TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA AUDITORIA EXTERNA DE
ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROYECTO

|. CONSIDERACIONES BASICAS

Estos Términos de Referencia proporcionan la informacion basica que el auditor necesita
para entender suficientemente el trabajo a realizar, poder preparar una propuesta de
servicios, planear y ejecutar la auditoria, con base en las Normas Internacionales de
Auditoria y los requerimientos del Contrato de Préstamo de CAF.

El servicio de auditoria se prestara en la sede de la DGPPSE del ex Ministerio de
Transporte, actual Ministerio de Economia, sito en Av. Paseo Colén 315, piso 6, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y, a requerimiento de la auditoria, en las oficinas del ejecutor
ADIFSE sita en Av. Dr. Ramos Mejia 1302, Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Este servicio tiene como objetivo permitir al auditor expresar una opiniéon profesional sobre
la situacién financiera del Proyecto, al final del periodo auditado, informar sobre lo
adecuado de los controles internos, y expresar una opinion sobre lo dispuesto en el
Contrato de Préstamo firmado entre la Republica Argentina y CAF, y en la legislacion
aplicable referente a: (i) los procedimientos de contratacién utilizados, (ii) el cumplimiento
de las clausulas contractuales del Contrato de Préstamo, del Manual Operativo (MOP) y
(iii) la utilizacién de los recursos, tanto del préstamo como de la contrapartida local.

La contratacién de este servicio se regira por las Normas de contrataciones de ADIF.

II. RELACIONES Y RESPONSABILIDADES

El cliente para esta auditoria es ADIF y el ex Ministerio de Transporte, actual Ministerio de
Economia, a través de la Direccién General de Programas y Proyectos Sectoriales y
Especiales (DGPPSE), CAF es parte interesada.

La DGPPSE y ADIF son los responsables de preparar los estados financieros e informes
requeridos, y asegurarse de que todos los registros necesarios estén disponibles para la
auditoria, y que se han tomado todas las acciones necesarias para permitir a los auditores
emitir el informe final dentro de los 30 dias de emitida la orden de compra, por el ejercicio
comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.

Los auditores deberan mantener y archivar adecuadamente los papeles de trabajo por un
periodo de tres afios después de terminada la auditoria. Durante este periodo, los
auditores deberan proveer prontamente los papeles de trabajo que les sean solicitados
por CAF.

[ll. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto comprende la renovacion integral del Ramal M de la Linea Belgrano Sur
(LBS), desde la estacion Tapiales hasta la estacion Marinos del Crucero General
Belgrano, e incluye las siguientes intervenciones: (i) renovacion de vias (47 km); (ii)

duplicacion de vias (6 km); (iii) sefialamiento integral del |@%%%%‘é%29ﬁﬁ?\?%‘?§ﬂt?&qﬁ3|z
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obras de drenaje (29 alcantarillas); (v) renovacion o mejoramiento de 25 pasos a nivel; (v)
construccién de un viaducto ferroviario que elimina el cruce con el Ferrocarril Roca; (Vi)
remodelacién de la estacién Marinos del Crucero Gral. Belgrano; y (vii) mejoramiento del
entorno urbano de la estacion Aldo Bonzi (18.000 m2 de areas que incluyen veredas,
calles y espacios verdes).

Adicionalmente, se prevé financiar la participacion de especialistas externos que
contribuyan al desarrollo del Proyecto y/o a la conceptualizacion de mejoras en la
movilidad y el transporte de la RMBA. Asimismo, podra incorporarse dentro del alcance
del Proyecto la construccién de uno o varios pasos a nivel considerados prioritarios para
la potenciacion de los beneficios esperados, en caso de que esté asegurada la
disponibilidad de recursos y el cumplimiento de las restantes metas fisicas.

El objetivo general del Proyecto es:

Mejorar la movilidad y conectividad de los servicios de transporte del corredor sudoeste de
la Region Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) hacia el area central de la Ciudad de
Buenos Aires (CABA) del ferrocarril Linea Belgrano Sur (LBS).

Componentes

Para alcanzar el objetivo y las Metas descriptas, el Proyecto esta estructurado en tres
componentes que se describen a continuacion:

= Componente 1: Obras
= Componente 2: Gestion de Proyecto
= Componente 3: Otros Costos

Componente 1. Obras

Subcomponente 1.1 Obras civiles y ferroviarias: Comprende la renovacion integral del
Ramal M del FCBS, desde la estacion Tapiales (progresiva km 14+150) hasta la estacion
Marinos del Crucero General Belgrano (progresiva km 34+600), e incluye las siguientes
intervenciones: (i) renovacion de vias (aproximadamente 47 km), (ii) duplicacién de vias
(aproximadamente 6 km), (iii) sefialamiento integral del tramo (aproximadamente 23 km),
(iv) renovaciéon de obras de drenaje (aproximadamente 29 alcantarillas), (v) renovacion o
mejoramiento de aproximadamente 25 pasos a nivel, (v) construccion de un viaducto
ferroviario que elimina el cruce con el Ferrocarril Roca, (vi) remodelacion de la estacion
Marinos del Crucero Gral. Belgrano, y (vii) mejoramiento de aproximadamente 18.000 m?
del entorno urbano de la estacion Aldo Bonzi. El monto asignado a este subcomponente
incluye también el presupuesto vinculado a la gestion ambiental y social de las obras.
Asimismo, podra incorporarse dentro del alcance del subcomponente la construccion de
pasos a nivel considerados prioritarios para la potenciacion de los beneficios esperados
del Proyecto.

Subcomponente 1.2 Supervision técnica, ambiental y social: Se refiere a la contratacion
de una (o varias) empresa(s) consultora(s) que realice(n) la supervisién técnica, ambiental
y social de las obras del subcomponente 1.1.

Componente 2. Gestion de Proyecto
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Subcomponente 2.1. Administracién: Involucra el planeamiento, programacion,
gerenciamiento y monitoreo de la ejecucion fisica y financiera del Proyecto. Incluye los
costos de apoyo tanto a la DGPPSE como a ADIFSE a traveés de:

a) Consultoria Individual. Contratacion de consultores y asistentes de apoyo a la
administracion, de diferentes rangos y areas a lo largo de la ejecucién del Proyecto y/o del
Préstamo CAF.

b) Costos Operativos. Costos necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura
administrativa del Proyecto, incluyendo la adquisicion de equipos de computacion vy
software, insumos y gastos de oficina y el financiamiento de capacitaciones, de ser
requeridas.

Subcomponente 2.2. Asesoria Externa: Prevé financiar la participacion de
consultores, entidades o especialistas externos a la administraciébn que contribuyan al
desarrollo del Proyecto tanto durante la etapa de disefio como en su implementacion, o a
la conceptualizacion de mejoras en la movilidad y el transporte de la RMBA. Las
actividades de asesoria podran cubrir tanto aspectos técnicos como contractuales,
ambientales o de otras disciplinas.

Subcomponente 2.3.  Auditoria Externa: Cubre la contratacion de una entidad
independiente de reconocida capacidad técnica, encargada de realizar la auditoria externa
del Proyecto. El objeto de dicho contrato incluira la verificacion de: (i) el adecuado uso de
los recursos de las fuentes de financiamiento; (ii) el cumplimiento del/de los Contrato/s de
Préstamo asociado/s y las leyes y/o disposiciones especiales aplicables; y (iii)) el
desarrollo de los procedimientos de contrataciones y adquisiciones de acuerdo con lo
dispuesto en el/los Contrato/s de Préstamo asociado/s y en la normativa aplicable.

Subcomponente 2.4 Estudio de Género: Se realizaran diferentes acciones para integrar
la perspectiva de género en el disefio de espacios publicos e infraestructura ferroviaria y
para fortalecer la transversalizacion de dicho enfoque, tanto en ambitos del sector de
desarrollo de la infraestructura, como también a nivel institucional. Dichas acciones estan
agrupadas por resultados en un Plan de Accion de Género que involucra a los actores
clave a nivel FASE. Para dicha actividad se crearA un comité técnico compuesto de
autoridades del Ministerio de Transporte, ADIFSE, Sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado (SOFSE), como entes de consulta a CAF.

Componente 3: Otros Costos

Subcomponente 3.1. Gastos de evaluacion: Corresponde a los gastos de evaluacion del
Préstamo CAF.

Subcomponente 3.2. Comision de financiamiento: Comision de financiamiento del Préstamo
CAF.

Matriz del Préstamo

COMPONENTES IMPORTES en USD
COSTO TOTAL CAF APORTE LOCAL
1. Obras 192.895.500 | 146.577.500 46.318.000
2. Gestion de Proyecto 2.493.389 2.097.500 395.889
3. Otros Costos 1.325.000 1.325.000 -
TOTAL 196.713.889 | 150.000.000 46.713.889
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PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO (en miles de U$S)

El costo total del Programa es de U$S 196,7 millones. El 76,25% de este monto (USD 150
Millones) seré financiado por CAF y el 23,75% restante (USD 46,7 Millones) sera el aporte
de contrapartida local.

El plazo de ejecucion estimado del desembolso es de cuarenta y ocho (48) meses a partir
de la vigencia del Contrato de Préstamo.

En cuanto al volumen de la documentacién generada en el Proyecto, se puede hacer una
estimacion para mensurar la misma, de la siguiente manera:

Concepto Afio 2024
Cantidad de Autorizaciones de Pago 367

No se licitaron obras, bienes y consultorias en el presente ejercicio, se continud la ejecucién de las
obras que fueron contratadas en el ejercicio irregular 2021-2022:

- Renovacién de la Infraestructura de vias, sefialamiento integral, cruce a distinto nivel (entre
Tapiales y Aldo Bonzi) y duplicacion de vias (entre Libertad y Marinos del Crucero Gral.
Belgrano) Tramo: Tapiales (KM14+150) a Marinos del Crucero General Belgrano
(KM34+600), que se organiz6 en 5 reglones y cuyos contratistas son: Renglon 1:
Contratista ESUCO S.A. - COPIMEX C.A.C.I.S.A. — UT.

- Renglon 2: Contratista FERROMEL S.A. — HERSO S.A. — NESTOR JULIO GUERECHET
S.A. — UNION TRANSITORIA LBS.

- Renglon 3: Contratista LUIS CARLOS ZONIS S.A. — ELEPRINT S.A. — CONCRET NOR
S.A. - UT.

- Renglon 4: Contratista VIAL AGRO S.A.

- Renglén 5: Contratista SIEMENS MOBILITY S.A. - BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A.
- INDUVIA S.A. - UT

Por otro lado, se continu6 con el servicio de consultoria para la Revisién de Proyecto Ejecutivo y
Fiscalizacion de las Obras, dividida también en 5 renglones. Los contratos son los siguientes:

- Renglon 1: Contratista PEYCO S.A.

- Rengléon 2 y 3: Contratista PEYCO S.A.

- Renglén 4: Contratista PEYCO S.A.

Renglén 5: Contratista IATASA S.A. — CADIA S.A. UT.

Se aclara que la documentacion correspondiente a los procesos de contratacién de las obras
mencionadas y la fiscalizadora fueron auditados en el primer ejercicio del Proyecto.

Por otra parte, en ambas licitaciones y para cada uno de los reglones en el ejercicio 2024, se
firmaron adendas por monto y plazo.

Por el lado de la contratacién de bienes y servicios, durante el 2022 y 2023 se habian llevado
adelante los siguientes procesos:

- Consultorias para la Integracion de la Perspectiva de Géneros. La misma se encuentra en
ejecucion.

- Consultoria para el analisis de Priorizacién de Transformacién de Pasos a Nivel
Vehiculares Existentes en LBS, motivado por el nuevo esquema de explotacién ferroviaria.
La misma fue adjudicada, se aguarda la presentacién de garantias para la emisién de la
Orden de Compra.
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- Adquisicion de cincuenta y tres mil (53.000) kits del sistema de fijacion tipo W14

- Adquisicion de cincuenta y tres mil (53.000) durmientes de monobloque de hormigén
pretensado de trocha métrica.

- Adquisicién de cuatro mil trescientos setenta (4.370) toneladas de rieles 54E1 clase R260 y
setecientos treinta (730) toneladas de rieles 54E1 clase R350HT.

De estos procesos Unicamente 3 (TRES), tuvieron pagos durante el 2024.

Nivel de Ejecucion Financiera del ejercicio 2024:

Ejecucion 2024
Componentes
CAF LOCAL TOTAL

Componente 1: Obras 13.618.353 4.635.416 18.253.769
Componente 2: Gestién del 08 300 398
Proyecto

Componente 3: Otros Gastos - - -
Totales 13.618.451 4.635.716 18.254.167

La ejecucién financiera auditada al 31 de diciembre de 2023 fue la siguiente:

Ejecucion al 31/12/2023
Componentes
CAF LOCAL TOTAL

Componente 1: Obras 61.095.154 14.337.837 75.432.991
Componente 2: Gestion del 5.076 3.460 8.536
Proyecto

Componente 3: Otros Gastos 1.325.000 0 1.325.000
Totales 62.425.230 14.341.297 76.766.527

Por otro lado, los desembolsos realizados por CAF al 31 de diciembre de 2023
ascendieron a USD 71.274.890.

IV. TITULO DE LA AUDITORIA

Todas las propuestas, papeles de trabajo de auditoria e informes de auditoria deben
referirse a esta auditoria usando el siguiente nombre:

“Auditoria Externa por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31
de diciembre de 2024 del Proyecto de Renovacion del Ramal M — Tramo Tapiales -
Marinos del Crucero General Belgrano — Ferrocarril Belgrano Sur Fase II” financiado
con recursos del Contrato de Préstamo CAF 11175 y con aportes del Gobierno de
Argentina.

V. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

El objetivo general de la auditoria es permitir al auditor expresar una opinién profesional
independiente con respecto a, entre otros, la razonabilidad de los estados financieros de
proposito especial del Proyecto. Los estados financieros de propdsito especial
comprenden: el “Estado de Fuentes y Usos de Fondos” correspondiente al ejercicio

auditado, el “Estado de Inversiones Acumuladas” al cierre de ejercicio, y las otras notas
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explicativas que la Direccion del Proyecto debe adjuntar a los estados financieros
indicados. Asimismo, informar sobre lo dispuesto en el Contrato de Préstamo firmado
entre la Republica Argentina y CAF en fecha 30/03/2020, en la Adenda 1 firmada con
fecha 18/10/2021 y en la legislacion aplicable referente a: (i) los procedimientos de
contratacion utilizados, (ii) el cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de
Préstamo y del Manual Operativo (MOP).

Esta auditoria constituye una auditoria de proposito especial y debe cubrir los recursos
proporcionados por la CAF y las fuentes de contraparte, segun la estructura de
Financiamiento definida en el Contrato de Préstamo del Proyecto.

Auditoria de los Estados Financieros del Proyecto.

Esta auditoria de proposito especial debe ser ejecutada de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria emitidas por la Federacién Internacional de Contadores
(IFAC) o por las normas internacionales de contabilidad del sector publico-NICSP- y por
consiguiente deben incluir las pruebas de los registros contables que los auditores
consideren necesarias bajo las circunstancias.

Los objetivos especificos de la auditoria externa independiente son:

e Emitir una opinibn sobre si los estados financieros del Proyecto presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posicién financiera del
Proyecto, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados durante el periodo
auditado, asi como las inversiones acumuladas a la fecha de cierre, de acuerdo
con los requisitos del respectivo Contrato de Préstamo firmado con CAF.

e Emitir una opinién sobre si:
- los gastos reportados son elegibles para financiamiento; y

- los fondos del Préstamo han sido usados solamente para propésitos del
Proyecto, tal como esta definido en el correspondiente Contrato de Préstamo
con CAF.

¢ Emitir una opinién sobre si la informacién financiera suplementaria del Proyecto
esta razonablemente presentada, en todos los aspectos significativos.

e Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno del
Organismo Ejecutor en lo relacionado con el Proyecto, incluyendo la verificacion
de los procedimientos de contratacion utilizados en cumplimiento del Contrato de
Préstamo y de la normativa local aplicable.

e Emitir una opinion con respecto al cumplimiento del Organismo Ejecutor con los
términos del Contrato de Préstamo y las leyes y regulaciones aplicables.

e Emitir una opinién sobre:
(a) silos gastos incluidos en las solicitudes de desembolso son elegibles.

(b) si los fondos del Préstamo han sido utilizados Unicamente para los fines del
Proyecto, de conformidad con los requisitos establecidos en el correspondiente
Contrato de Préstamo.

e Emitir una opinién sobre si el estado de la Cuenta Especial utilizada para manejar
los fondos provistos por CAF presenta razonablemente la disponibilidad de fondos
reportada al cierre del periodo auditado, asi como las transacciones realizadas
durante tal periodo, de acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos
establecidos en el correspondiente Contrato de Préstamo con CAF.

VI. ALCANCE DE LA AUDITORIA
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1. El AUDITOR debera analizar los estados financieros de propésito especial del
Proyecto, de tal forma que a través de sus procedimientos de auditoria pueda obtener
seguridad que los mismos exponen las revelaciones adecuadas y comprender la
consistencia de la informacién contenida en el:

a. Estado de Fuentes y Usos de Fondos.
b. Estado de Inversiones Acumuladas.
c. Notas a los estados financieros, que incluyan entre otros lo siguiente:

i)  Conciliacion entre los importes que figuran como "recibido por el proyecto de parte de
CAF" y lo “desembolsado por CAF”.

i) Resumen de los movimientos en las cuentas bancarias donde se administran los
recursos de financiamiento.

2. La auditoria debe incluir una planeacion adecuada, la evaluacion y prueba de la
estructura y sistema de control interno, y la obtencién de evidencia objetiva y suficiente
para permitir a los auditores alcanzar conclusiones razonables sobre las cuales basar sus
opiniones.

Adicionalmente, al realizar su trabajo, se espera que el auditor lleve a cabo pruebas para
confirmar, como minimo, que:

a. Todos los fondos del Proyecto han sido utilizados de conformidad con las
condiciones del Contrato de Préstamo, y legislacion aplicable.

b. Los fondos de contrapartida han sido provistos y utilizados de conformidad con el
Contrato de Préstamo CAF, el Manual Operativo del Proyecto, la legislacion
aplicable y otros eventuales convenios de financiamiento vinculados.

c. Los bienes, obras y servicios financiados se han adquirido de conformidad con los
Lineamientos de Contratacion y Adquisicion para Prestatarios y Organismos
Ejecutores de préstamos al Sector Publico de la CAF establecidos en el Contrato
de Préstamo, el Manual Operativo del Proyecto y la normativa aplicable.

d. Todos los documentos justificativos necesarios, registros y cuentas relacionadas
se mantienen en los registros del Proyecto. Debe existir consistencia entre los
registros contables y los informes presentados a CAF.

e. Se ha dado cumplimiento a las condiciones del Contrato de Préstamo, convenios
interinstitucionales u otros suscritos en relacion con el Proyecto, leyes,
regulaciones locales aplicables, Manual Operativo del Proyecto y/o convenios
interadministrativos (cuando aplique).

f. Los gastos efectuados son elegibles de acuerdo con los términos del Contrato de
Préstamo y las politicas del Banco, han sido contabilizados correctamente y han
sido convertidos a US$ Doélares Estadounidenses, utilizando la tasa de cambio
segun lo acordado con CAF.

g. No existe duplicidad de pagos en las Solicitudes de Desembolso y/o en las
Justificaciones de Uso de Anticipos de Fondos.

3. ElI AUDITOR debera evaluar el sistema de control interno relacionado con el Proyecto,
incluyendo los siguientes aspectos:

|F-2025-62561724-APN-GAF#ADIFSE

Pégina7 de 22



a. La evaluacion de la estructura de control interno correspondiente al Proyecto debera
comprender el disefio y funcionamiento efectivo de dicho sistema siguiendo los criterios
definidos por el “Comité of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”-
(COSO0), que incluye la evaluacion del 1) ambiente de control; 2) la valoracion de riesgos;
3) los sistemas de informacion y contabilidad; 4) las actividades de control; y 5) las
actividades de Monitoreo.

b. Como parte de la evaluacion del control interno y la evaluacion de riesgos, el
AUDITOR deberé considerar el funcionamiento efectivo de los diferentes sistemas de
informacion utilizados por el Organismo Ejecutor del Proyecto, para el registro de las
transacciones del Proyecto, tanto en lo que se refiere a la parte operativa como a la
administrativa-financiera, con el fin de verificar la integridad y confiabilidad de los registros
y reportes emitidos, ademas de la operacién eficiente de los controles internos
incorporados en el sistema.

c. Como parte de la evaluacién del control interno, se deberan ejecutar pruebas al
sistema de informacién financiera, incluyendo registros y cuentas que los auditores
consideren necesarias, verificacion de las seguridades que brinda el sistema y la
confiabilidad para el registro, procesamiento y generacion de reportes financieros de la
ejecucion del Proyecto.

d. Realizar seguimiento a la implementacién de las recomendaciones de control interno
realizadas en afios anteriores, por el mismo auditor o por auditores anteriores, asi como
planes de accion derivados de analisis de capacidad institucional, analisis de riesgo,
visitas fiduciarias por parte del Banco, y otras sugerencias relacionadas con la ejecucion
del Proyecto.

4. El AUDITOR debera efectuar comprobaciones de la efectividad del control, en los
procesos de adquisiciones y pagos de bienes, obras y servicios durante el periodo
01/01/2024 al 31/12/2024, basado en una muestra representativa con fundamento en
riesgos de auditoria.

5. ElI AUDITOR, para realizar las comprobaciones de la efectividad del control sobre los
procesos de adquisiciones, debera verificar:

a. Que exista un expediente especifico que contenga toda la informacion y
documentacion original, completa, legible y ordenada, que sustente el
proceso de adjudicacion del contrato.

b. Que no existan deficiencias o irregularidades en el proceso de selecciéon
y contratacién que puedan afectar los criterios de elegibilidad de los
gastos financiados con los recursos del Proyecto.

c. Que los contratos hayan sido suscritos conforme a las propuestas
realizadas por los oferentes seleccionados y aceptadas por el Ejecutor
en conformidad con la normativa aplicable.

d. Que se hayan cumplido las normas y procedimientos de CAF en
materia de adquisiciones y desembolsos establecidos en el Contrato
de Préstamo, el Manual Operativo del Proyecto y otros requerimientos
de los Organismos.
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e. Que las adquisiciones y desembolsos fueron contabilizados correcta y
oportunamente por el ejecutor y/o co-ejecutor.

6. Adicionalmente a los alcances descritos, se espera que el AUDITOR ponga énfasis en
las revisiones fisicas por muestreo a las obras de infraestructura del Proyecto, con el fin
de verificar la consistencia del avance fisico y financiero reportado.

VIlI. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR

El auditor debera elaborar un Plan de Trabajo detallado al inicio de su intervencion, el que
debe exponer la definicion del alcance de trabajo descrito en estos TDRs, el nivel de
significatividad para la aplicacion de sus pruebas de auditoria, los criterios definidos y
tamafio para la seleccién de su muestra, y el nivel de materialidad.

El auditor ademas debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) Efectuar reuniones de entrada y salida con ADIFSE y la DGPPSE.

b) Planear el trabajo de auditoria de manera tal que se efectlen revisiones preliminares o
interinas durante el periodo bajo examen, con el fin de evaluar los sistemas de control
interno y comunicar oportunamente las situaciones que ameriten la atencion de la
administracion antes de la presentacién del informe final de auditoria.

c) Obtener una carta de representacion, firmada por la Administracion del Proyecto
en el Organismo Ejecutor.

d) Realizar visitas a los entes sub-ejecutores, en caso que aplique y segin esquema de
ejecucién del disefio del Proyecto.

VIIl. ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

Los estados financieros del Proyecto de propésito especial son: el “Estado de Fuentes y
Usos de Fondos”, el “Estado de Inversiones Acumuladas” y las notas explicativas a los
mismos.

IX. INFORMES DE AUDITORIA

Los auditores emitiran informes que contengan las opiniones y conclusiones especificas
requeridas a satisfaccion de CAF. Todos los informes resultantes de la auditoria del
Proyecto deberan ser incorporados en un solo documento.

Este informe, debe ser dirigido y entregado al Organismo Ejecutor por el ejercicio
comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, dentro de los 30
dias de emitida la orden de compra.

El informe se presentard en espafol, debidamente firmado y empastado, en original y
DOS (2) copias (una de las mismas en soporte magnético en formato PDF).

El informe del Proyecto debera contener por lo menos:
a) Una pagina con el titulo y una tabla de contenido,

b) El informe y opinion del auditor con respecto a los estados financieros del
Proyecto, sus correspondientes notas e informacion complementaria. También una
opinién sobre la elegibilidad de los gastos reportados y el uso correcto de los
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fondos del Préstamo. Si existen, se identificaran los costos que no estén
respaldados con registros adecuados o0 que no sean elegibles bajo los términos del
Contrato de Préstamo (costos cuestionados).

c) El informe del auditor con respecto a su comprension de la estructura de control
interno relacionada con el Proyecto. El informe debe revelar debilidades materiales
en la estructura de control interno del Organismo Ejecutor. También debe incluir
los comentarios del Organismo Ejecutor. Este informe debe incluir una seccion
referente al seguimiento de las recomendaciones hechas en auditorias anteriores,
indicando el estado actual de tales recomendaciones bajo las categorias de
corregido, corregido parcialmente y no corregido.

d) Elinforme del auditor con respecto al cumplimiento del Organismo Ejecutor con los
términos del Contrato de Préstamo, y del Manual Operativo del Proyecto.

e) Un informe y opinidbn de auditoria sobre el Estado de las justificaciones para el
periodo auditado.

El auditor debe emitir una opinidn que cubra explicitamente: (i) la elegibilidad de
los gastos justificados, (ii) el uso correcto de los fondos del Préstamo.

f) Un informe y opinién de auditoria sobre el Estado de la Cuenta Especial para el
periodo auditado. La opinién debe indicar si dicho estado refleja adecuadamente el
flujo de fondos en la Cuenta Especial durante el periodo auditado, y si tal actividad
ha sido solamente para propésitos del Proyecto.

X. INSPECCION Y ACEPTACION DEL TRABAJO DE AUDITORIA Y DE LOS
INFORMES

Si el informe no es aceptable o no es totalmente satisfactorio debido a deficiencias en el
trabajo de auditoria, o porque el informe no cumple con los requisitos indicados en estos
TDR, el auditor hara el trabajo adicional necesario sin costo adicional para el Prestatario,
el Organismo Ejecutor, el Proyecto o CAF.

El representante designado por CAF puede contactar directamente a los auditores para
solicitar informacion adicional relacionada con cualquier aspecto de la auditoria o de los
estados financieros de Proyecto. Los auditores deben satisfacer tales solicitudes
prontamente.

XI. TERMINOS DE EJECUCION

El auditor emitird el borrador del informe por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero
de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, a mas tardar 5 dias habiles antes de la fecha de
entrega del Informe Final.

Estos plazos son importantes para permitirle al Organismo Ejecutor enviar a CAF el
Informe Final de auditoria del Proyecto oportunamente.

El pago por los servicios de auditoria serd 100% una vez que los estados financieros
auditados sean remitidos a CAF.

XIl. ANTECEDENTES Y REQUISITOS PARA LAS FIRMAS DE AUDITORIA
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Las firmas consultoras deberan contar con una experiencia minima, en los ultimos 5 afos,
en auditorias externas de proyectos con financiamiento de organismos multilaterales de
crédito y al menos un proyecto auditado deber4d ser como minimo de un monto
equivalente a USD 100 millones. Se acreditarda mediante una declaracién jurada y listado
de contratos ejecutados en dicho periodo, indicando como minimo la siguiente
informacién: afio del contrato, ejercicios auditados, detalle del contratante.

Asimismo, el personal designado para llevar a cabo el servicio de auditoria debera contar
con experiencia profesional en auditorias financieras. Para personal de supervision o
gerentes se requerira como minimo que cuente con 10 afios de experiencia en auditoria y
7 afos de experiencia en auditorias con Organismos Multilaterales de crédito. Para los
Auditores Senior, se requerird como minimo que cuente con Experiencia especifica en
auditorias financieras de Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) de mas de cinco (5)
afnos, debiendo acreditar al menos dos (2) proyectos auditados en los ultimos 5 afios.
Para los auditores Juniors se requerirA como experiencia especifica en auditorias
financieras de Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) en al menos dos (2) Proyectos
auditados.

Xlll. OFERTAS VARIANTES Y ALTERNATIVAS
No se aceptaran ofertas variantes ni ofertas alternativas.
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PROPUESTA TECNICA — FORMULARIOS ESTANDAR

FORMULARIO 1
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

[Lugar, fecha]

A: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302, Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Seforas / Sefores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los Servicios de Auditoria Externa de
Estados Financieros de Propdsito Especial del Proyecto de conformidad con su Solicitud de
Cotizacion de fecha [fecha] y con nuestra propuesta. Por medio de la presente, presentamos
nuestra propuesta, que consta de esta Propuesta Técnica y una Propuesta de Precio.

Los suscritos declaramos que toda la informacion y afirmaciones realizadas en esta
propuesta son verdaderas y que cualquier mal interpretacion contenida en ella puede
conducir a nuestra descalificacion.

Nosotros aseguramos que, Si nuestra propuesta es aceptada, iniciaremos los
servicios de auditoria relacionados con esta propuesta, a mas tardar en el dia indicado en el
Pliego de Bases y Condiciones Generales y en los Términos de Referencia del presente
proceso.

Nuestra firma (incluyendo los profesionales especializados contratados como
expertos) no esta, a la fecha de esta propuesta, sancionada y/o impedida de ejercer la
profesidn, y no se encuentra involucrada en demandas judiciales en relacion con el ejercicio
de la profesion objeto de este contrato.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que
reciban.

Atentamente,

Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario®:
Nombre de la firma:

Direccion:

1 Se deberad adjuntar confirmacién escrita que autorice al signatario de la propuesta a comprometer al Auditor y
evidencia documentada que certifique habilitacion del firmante para representar al Oferente en base a la legislacion

ional aplicable.
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FORMULARIO 2
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EL PERSONAL
DE CONTRAPARTIDA'Y LAS INSTALACIONES A SER PROPORCIONADAS POR EL
CONTRATANTE

A — SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

[Presentar y justificar aqui cualquier observacion o mejora a los términos de referencia
(sin que esto impligque alterar los requerimientos del Contratante) que usted propone para
mejorar el desempefio en la ejecucion del contrato (tales como eliminar alguna actividad
que usted no considere necesaria, 0 agregar otra, o proponer diferentes etapas de las
actividades). Tales sugerencias deberan ser concisas y puntuales, y estar incorporadas en
su propuesta. ]

B — SOBRE EL PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS INSTALACIONES

[Comentar aqui sobre el personal y las instalaciones que seran suministradas por el
Contratante incluyendo: apoyo administrativo, espacios de oficinas, transporte local,
equipo, informacién, etc.]
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FORMULARIO 3
COMPOSICION DEL EQUIPO Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

CARGO
A EXPERIENCIAEN | ASIGNADO | LUGAR DE HORAS TOTALES
FORMACION X
NOMBRE PROFESIONAL SU AREA ENEL TRABAJO PRESUPUESTADAS | POR NIVEL %
(ANOS) SERVICIO
PROPUESTO

Total
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FORMULARIO 4
CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

10.

11.

12.

Cargo propuesto o posicién asignada en el servicio:

Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]:

Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:

Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

Educacion: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados
del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas
en que los obtuvo.]

Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber
obtenido los grados indicados en el 5 — Donde obtuvo la educacion]:

Paises donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los paises donde el individuo
ha trabajado en los ultimos diez afios]:

Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,
en hablarlo, leerlo y escribirlo]:

Historial Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada
cargo que ha desempefiado desde que se gradud, indicando para cada empleo (véase
el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organizacion, cargos
desempefiados]:

Desde [Afo]: Hasta [Afio]
Empresa:

Cargos desempefiados:

Detalle de las actividades asignadas
[Enumere las principales tareas que desempefiara bajo este trabajo]

Trabajos que ha realizado que mejor demuestran su experiencia especifica en
programas financiados por OMC y en el Sector especifico relacionado con la SP
[Enumere hasta un maximo de diez (10) trabajos principales que el individuo ha
desempefiado, complete la siguiente informacion para aquellos que mejor demuestren
su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.]

Nombre de la tarea o proyecto:

Afo:

Principales caracteristicas del proyecto:
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Actividades desempefiadas:
13. Certificacion:

Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi conocimiento y mi entender, este
curriculo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.
Entiendo que cualquier declaracion voluntariamente falsa aqui incluida puede
conducir a mi descalificacion o la cancelacion de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha:
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo  Dia / Mes / Afio

Nombre completo del representante autorizado:

|F-2025-62561724-APN-GAF#ADIFSE
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FORMULARIO 5
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL

Nombre del Contribucion del personal (en un grafico de barras)?

personal 2 | 3| 4|5 |6 |7 |8|9|10]|11|12| n |Total
1
2
3
4
n

Total

2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo.
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FORMULARIO 6
PLAN DE TRABAJO

No Meses*
| Actividad? 4 5 6 7 10 | 11 | 12 | n
1
2
3
n
Total

3 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones por parte

del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase.

4 La duracién de las actividades debera ser indicadas en un grafico de barras.
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PROPUESTA DE PRECIO — FORMULARIOS ESTANDAR

Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientacion a los Auditores de la Lista Corta
para la preparacion de sus Propuestas de Precio y no deberan aparecer en las Propuestas
de Precio que presenten.

Los formularios estandar para las Propuestas de Precio deberan ser utilizados para la
preparacion de éstas y deberd listar todos los precios asociados con las tareas y los gastos
necesarios para la realizacion de la auditoria. Si corresponde, estos precios deberan ser
desglosados por actividad y ser expresados en pesos argentinos. Todas las actividades
deberan ser costeadas separadamente y aquellas que no hayan sido, seran asumidas como
incluidas en la suma global de la Propuesta de Precio.

Formulariol  Presentacion de la propuesta de precio
Formulario2  Resumen de horas y precios y gastos
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FOrRMULARIO 1
FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE PRECIO

[Lugar, fecha]

A: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302, Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Seforas / Sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los Servicios de Auditoria Externa de Estados
Financieros de Propoésito Especial del Proyecto de conformidad con su Solicitud de
Cotizacion de fecha [fecha], en especial, en el marco de lo establecido en los Términos
de Referencia que forman parte integrante de la citada solicitud, y con nuestra propuesta
técnica. La propuesta de precio que se adjunta es por la suma total de [monto en palabras
y en cifras®], Esta cifra incluye todos los impuestos.

Nuestra propuesta de precio serd obligatoria para todos nosotros hasta la expiracion
del periodo de validez de la propuesta, es decir, hasta 60 dias posteriores a la fecha limite
de presentacion de esta propuesta de servicios de auditoria.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas
que reciban.

Atentamente,

Firma autorizada: [nombre completo e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la firma:
Direccion:

5 Las cifras deberdn coincidir con las indicadas bajo el Precio Total de la Propuesta de Precio, Formulario 2.
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FORMULARIO 2
RESUMEN DE HORAS Y PRECIOS Y GASTOS6

ITEM CONCEPTO Horas Uﬁﬁ?ﬂo TOTAL
1 Honorarios Profesionales
11
12
13
1ln
SUBTOTAL

Otros (especificar)

SUBTOTAL

TOTAL DE LA PROPUESTA DE PRECIO

6 El presente formulario corresponde al desglose del precio total indicado en el Formulario 1 presentacion de la
propuesta de precio.
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