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$

				ANEXO III

				CRONOGRAMA FINANCIERO y CURVA DE INVERSIÓN

				NOMBRE OBRA





				ITEM		DESCRIPCIÓN		%		PRECIO				Mes 0		Mes 1		Mes 2 		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6		Mes XX		Mes XX		Mes XX		Mes XX		ACUMULADO PERÍODO

										TOTAL CON IVA				Anticipo



				1		XXXXXXXX		1.72%		$ 100,000.00																										0.00%

		p														2.00%		5.00%		10.00%		20.00%		30.00%		20.00%		10.00%		3.00%						100.00%

		s														$ 2,000.00		$ 5,000.00		$ 10,000.00		$ 20,000.00		$ 30,000.00		$ 20,000.00		$ 10,000.00		$ 3,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 100,000.00

				2		XXXXXXXX		0.34%		$ 20,000.00																										0.00%

		p																2.00%		5.00%		10.00%		20.00%		30.00%		20.00%		10.00%		3.00%				100.00%

		s														$ 0.00		$ 400.00		$ 1,000.00		$ 2,000.00		$ 4,000.00		$ 6,000.00		$ 4,000.00		$ 2,000.00		$ 600.00		$ 0.00		$ 20,000.00

				3		XXXXXXXX		0.51%		$ 30,000.00																										0.00%

		p														2.00%		5.00%		10.00%		20.00%		30.00%		20.00%		10.00%		3.00%						100.00%

		s														$ 600.00		$ 1,500.00		$ 3,000.00		$ 6,000.00		$ 9,000.00		$ 6,000.00		$ 3,000.00		$ 900.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 30,000.00

				4		XXXXXXXX		68.61%		$ 4,000,000.00																										0.00%

		p																		2.00%		5.00%		10.00%		20.00%		30.00%		20.00%		10.00%		3.00%		100.00%

		s														$ 0.00		$ 0.00		$ 80,000.00		$ 200,000.00		$ 400,000.00		$ 800,000.00		$ 1,200,000.00		$ 800,000.00		$ 400,000.00		$ 120,000.00		$ 4,000,000.00

				5		XXXXXXXX		8.58%		$ 500,000.00																										0.00%

		p																2.00%		5.00%		10.00%		20.00%		30.00%		20.00%		10.00%		3.00%				100.00%

		s														$ 0.00		$ 10,000.00		$ 25,000.00		$ 50,000.00		$ 100,000.00		$ 150,000.00		$ 100,000.00		$ 50,000.00		$ 15,000.00		$ 0.00		$ 500,000.00

				6		XXXXXXXX		10.29%		$ 600,000.00																										0.00%

		p														2.00%		5.00%		10.00%		20.00%		30.00%		20.00%		10.00%		3.00%						100.00%

		s														$ 12,000.00		$ 30,000.00		$ 60,000.00		$ 120,000.00		$ 180,000.00		$ 120,000.00		$ 60,000.00		$ 18,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 600,000.00

				7		XXXXXXXX		0.34%		$ 20,000.00																										0.00%

		p																2.00%		5.00%		10.00%		20.00%		30.00%		20.00%		10.00%		3.00%				100.00%

		s														$ 0.00		$ 400.00		$ 1,000.00		$ 2,000.00		$ 4,000.00		$ 6,000.00		$ 4,000.00		$ 2,000.00		$ 600.00		$ 0.00		$ 20,000.00

				8		XXXXXXXX		0.51%		$ 30,000.00																										0.00%

		p																		2.00%		5.00%		10.00%		20.00%		30.00%		20.00%		10.00%		3.00%		100.00%

		s														$ 0.00		$ 0.00		$ 600.00		$ 1,500.00		$ 3,000.00		$ 6,000.00		$ 9,000.00		$ 6,000.00		$ 3,000.00		$ 900.00		$ 30,000.00

				9		XXXXXXXX		6.86%		$ 400,000.00																										0.00%

		p														2.00%		5.00%		10.00%		20.00%		30.00%		20.00%		10.00%		3.00%						100.00%

		s														$ 8,000.00		$ 20,000.00		$ 40,000.00		$ 80,000.00		$ 120,000.00		$ 80,000.00		$ 40,000.00		$ 12,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 400,000.00

				10		XXXXXXXX		0.51%		$ 30,000.00																										0.00%

		p														2.00%		5.00%		10.00%		20.00%		30.00%		20.00%		10.00%		3.00%						100.00%

		s														$ 600.00		$ 1,500.00		$ 3,000.00		$ 6,000.00		$ 9,000.00		$ 6,000.00		$ 3,000.00		$ 900.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 30,000.00

				11		XXXXXXXX		1.72%		$ 100,000.00																										0.00%

		p														2.00%		5.00%		10.00%		10.00%		20.00%		20.00%		10.00%		10.00%		10.00%		3.00%		100.00%

		s														$ 2,000.00		$ 5,000.00		$ 10,000.00		$ 10,000.00		$ 20,000.00		$ 20,000.00		$ 10,000.00		$ 10,000.00		$ 10,000.00		$ 3,000.00		$ 100,000.00

						TOTAL OBRA				$ 5,830,000.00

				0																																0.00%

		p																																		0.00%

		s																																		$ 0.00

				0																																0.00%

		p																																		0.00%

		s																																		$ 0.00

				0																																0.00%

		p																																		0.00%

		s																																		$ 0.00

				0																																0.00%

		p																																		0.00%

		s																																		$ 0.00

				0																																0.00%

		p																																		0.00%

		s																																		$ 0.00

				0																																0.00%

		p																																		0.00%

		s																																		$ 0.00



						ANTICIPO		20.00%						$ 1,166,000.00

				Montos Parciales EJECUTADOS												$25,200.00		$73,800.00		$233,600.00		$497,500.00		$879,000.00		$1,220,000.00		$1,443,000.00		$904,800.00		$429,200.00		$123,900.00		$5,830,000.00

				Montos Parciales  CERTIFICADOS %												0.43%		1.27%		4.01%		8.53%		15.08%		20.93%		24.75%		15.52%		7.36%		2.13%		100%

				Montos Acumulados CONSIDERANDO DESCUENTO ANTICIPO								31-Dec-99		$ 1,166,000.00		$1,186,160.00		$1,245,200.00		$1,432,080.00		$1,830,080.00		$2,533,280.00		$3,509,280.00		$4,663,680.00		$5,387,520.00		$5,730,880.00		$5,830,000.00		$5,830,000.00

				Avance acumulado CERTIFICACIÓN CONSIDERANDO ANTICIPO										20.00%		20.35%		21.36%		24.56%		31.39%		43.45%		60.19%		79.99%		92.41%		98.30%		100.00%		100%





Curva $



ANEXO III- CURVA DE INVERSIÓN

Mes 0	Mes 1	Mes 2 	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes XX	Mes XX	Mes XX	Mes XX	1166000	1186160	1245200	1432080	1830080	2533280	3509280	4663680	5387520	5730880	5830000	#REF!	

Certificación Acumulada 
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