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Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 6 - LICITACION PUBLICA N° LP 17-2026:
“READECUACION DE DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES POR RIESGOS OPERATIVOSEN LA LINEA
URQUIZA. ETAPA 2".

LICITACION PUBLICA N° LP 17-2026

Obra: “READECUACION DE DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES POR RIESGOS OPERATIVOSEN
LA LINEA URQUIZA.ETAPA 2",

CIRCULAR ACLARATORIA N° 6

ADIF, Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Andnima, comunica la presente Circular que
pasa aformar parte de la documentacion licitatoria de la Licitacion de referencia, en el marco de lo establecido en
el Articulo 24° del Pliego de Basesy Condiciones Generales.

ACLARACION CON CONSULTA N°1:

Solicitamos a Uds. tengan a bien excluir de la presentacion de la ofertadel Renglon 1 la
realizacién del Plan de Ejecucion BIM Precontractual (PRE-BEP) debido a que es una

metodol ogia que insume tiempos y costos mucho mayores a los habituales para su



implementacion (Degjando estatareay las subsiguientes de esta metodologia para que las

implemente el adjudicatario de la obra).

RESPUESTA:

A los efectos de la presente contratacion, y considerando el caracter inicia de la implementacion BIM
institucional, se aclara que e Plan de Ejecucion BIM Precontractual (PRE-BEP) requerido en etapa de oferta
tendré carécter preliminar y debera permitir verificar la comprension del alcance BIM por parte del oferente, asi
como su capacidad técnica, organizativa y tecnolégica para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos
enel AnexoBIM y € EIR.

En esta instancia no se requerira el desarrollo exhaustivo del Plan de Ejecucion BIM definitivo ni la
definicion completa de los procedimientos operativos que seran establecidos posterior mente junto con el
adjudicatario.

Como contenido minimo, el oferente debera presentar una descripcion de la estrategia general de implementacion
BIM propuesta, organizacion y responsables previstos, recursos humanos y tecnol 6gicos disponibles, metodol ogia
general de coordinacion y gestion de la informacion y una declaracion expresa de capacidad y compromiso para
desarrollar el BEP definitivo conforme alos requerimientos contractual es en caso de resultar adjudicatario.

L a documentacion presentada sera considerada como antecedente para verificar la capacidad del oferente
y como base para el posterior desarrollo del BEP definitivo.

Atento al carécter piloto de la presente implementacion, las observaciones o insuficiencias formales detectadas en
el PRE-BEP podran ser objeto de solicitud de aclaracion o subsanacion, siempre que de la documentacion
presentada pueda verificarse razonablemente la capacidad del oferente para cumplir con los requerimientos BIM
del contrato.
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