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LICITACIÓN PÚBLICA N° 26/2026

 

Obra: “SERVICIO DE FISCALIZACIÓN TÉCNICA PARA OBRA: INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO DEL SISTEMA ATS DE A BORDO, RAMALES DIÉSEL FFCC MITRE Y SARMIENTO”

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

 

ADIFSA, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°1:  

Se solicita confirmar que la obligación de presentar junto con la oferta la copia de título, currículum vitae 
detallado y declaración jurada de aceptación de cargo se limita únicamente a los perfiles de Coordinador de 
Fiscalización y Especialista en Gestión y Control de Calidad y que la documentación correspondiente a los 
restantes perfiles (como los Inspectores de Obra y el Administrativo) deberá ser presentada exclusivamente por el 
adjudicatario, como requisito previo a la firma del contrato.

 



RESPUESTA:

Se confirma lo expresado en la consulta acorde a lo indicado en el punto 7.2 del PET

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°2:  

Se solicita confirmar si la sola presentación y compleción del ANEXO III – ANTECEDENTES Y PERSONAL 
resultará suficiente para acreditar los antecedentes del personal propuesto en la oferta, o si la presentación de su 
currículum vitae detallado es obligatoria.

 

RESPUESTA:

De acurdo a lo indicado en el punto 7.2 del PET  “En la Oferta se deberá entregar, copia del Título; Currículum 
Vitae detallando la experiencia requerida; declaración Jurada de aceptación al cargo a desempeñar y las 
obligaciones requeridas en el proyecto, de los siguientes profesionales:

1.         Coordinador de Fiscalización.

2.         Especialista en Gestión y Control de Calidad.

A tal efecto se deberá completar, para cada uno de los profesionales indicados, la planilla adjunta como ANEXO 
III - ANTECEDENTES Y PERSONAL”

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°3:  

En relación con las planillas de personal del ANEXO III – ANTECEDENTES Y PERSONAL, específicamente 
en las tablas correspondientes al Historial requerido de obra para los perfiles solicitados, se observa la columna 
"Monto de contrato IVA inc.". Considerando que los montos de contratos de obras de terceros son de naturaleza 
confidencial, de índole estrictamente corporativa y ajenos al manejo o conocimiento habitual de los profesionales 
independientes, se solicita aclarar si resultará admisible dejar dicha casilla en blanco, o en su defecto completar 
con la leyenda "No Disponible" o "Confidencial". En caso negativo, se solicita que se indique cómo deberá 
proceder el oferente para completar este campo sin afectar la admisibilidad de su oferta.

 

RESPUESTA:

El oferente podrá obviar dicha información en caso no disponer de la misma.

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°4:  

 

Considerando que la obra se encuentra diferenciada en el Renglón 1 – Línea Sarmiento y el Renglón 2 – Línea 



Mitre, y que el Anexo II – Cronograma de Asignación de Personal establece una dotación mensual de un (1) 
Coordinador de Fiscalización, un (1) Administrativo, un (1) Especialista en Gestión y Control de Calidad con 
dedicación parcial y dos (2) Inspectores de Obra, solicitamos confirmar si dicha dotación corresponde al Servicio 
en su conjunto, comprendiendo ambos Renglones, o si debe considerarse total o parcialmente por cada Renglón.

En particular, agradeceremos precisar si los dos (2) Inspectores previstos corresponden a una asignación de un 
Inspector por cada Renglón, y si dicha dotación contempla asimismo la cobertura de trabajos en horario nocturno, 
fines de semana y feriados.

En caso de requerirse personal adicional para cobertura de turnos, descansos, vacaciones, licencias y demás 
reemplazos previstos en el PLIEGO TÉCNICO, solicitamos confirmar si dichos recursos deberán ser 
considerados por el Oferente dentro del precio unitario correspondiente a los Inspectores indicados en la Planilla 
de Cotización.

RESPUESTA:

Se confirma que la asignación de los inspectores requeridos corresponde a la totalidad del requerimiento, 
correspondiendo un Inspector para cada Renglón.

Asimismo, se indica que, durante la duración del contrato, la presencia en obra de los Inspectores debe ser 
permanente, debiendo incluirse en el precio unitario todos los gastos asociados a dicho cumplimiento.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°5: 

 

 

El Anexo II – Cronograma de Asignación de Personal contempla, dentro del apartado “Supervisión de Calidad y 
Medio Ambiente”, únicamente al Especialista en Gestión y Control de Calidad, mientras que la Planilla de 
Cotización identifica el mismo componente como “Supervisión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud”.

Asimismo, el PLIEGO TÉCNICO establece dentro del alcance del Servicio tareas de seguimiento y control 
vinculadas con aspectos ambientales, de seguridad y salud ocupacional.

En este sentido, solicitamos confirmar que las funciones de seguimiento correspondientes a Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud previstas para la Contratista de Fiscalización deberán ser atendidas por el equipo requerido en 
el PLIEGO TÉCNICO y, en particular, dentro del alcance asignado al Especialista en Gestión y Control de 
Calidad, sin requerirse la incorporación de profesionales adicionales específicos en materia ambiental y/o de 
seguridad y salud.

En caso de requerirse profesionales adicionales, agradeceremos indicar los perfiles, requisitos, dedicación y 
modalidad de reconocimiento económico correspondientes.

 



RESPUESTA:

Se incluyen dentro del alcance de la prestación el servicio de tareas vinculadas exclusivamente a  la Gestión y 
Control de la Calidad.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°6: 

Considerando que el PLIEGO TÉCNICO requiere la presentación de una Metodología y Plan de Trabajos y que 
el Anexo IV incorpora un Cronograma Tentativo de Obra, solicitamos informar si se pondrá a disposición de los 
Oferentes documentación técnica adicional correspondiente a la obra objeto de fiscalización que permita 
desarrollar adecuadamente la propuesta metodológica.

En particular, agradeceremos indicar si estarán disponibles el Pliego de Especificaciones Técnicas de la obra 
principal, documentación técnica del sistema ATS, criterios y protocolos de ensayos y puesta en servicio, 
documentación de interfaces con el material rodante, Plan de Calidad/Plan de Inspección y Ensayos y demás 
documentación técnica contractual aplicable.

 

RESPUESTA:

La información objeto de fiscalización se encuentra disponible en la página de ADIF, correspondiendo a la 
licitación en curso LPNI16/2024 “INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ATS DE A 
BORDO, RAMALES DIÉSEL FFCC MITRE Y SARMIENTO”

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°7: 

 

El PLIEGO TÉCNICO establece que el Servicio de Fiscalización comprende la revisión del Proyecto Ejecutivo 
elaborado por la Contratista de Obra. No obstante, dentro de la estructura mínima de personal requerida no se 
contemplan especialistas específicos de ingeniería para las distintas disciplinas involucradas en el sistema ATS y 
sus interfaces con el material rodante.

Solicitamos precisar el alcance esperado de la revisión del Proyecto Ejecutivo por parte de la Fiscalización y, en 
particular, si dicha revisión se limita al control de consistencia, constructibilidad, compatibilidad con el Contrato 
de Obra y emisión de observaciones/recomendaciones para consideración de la Gerencia de Ingeniería de ADIF, 
o si se espera que la Fiscalización realice una revisión técnica especializada integral de la ingeniería.

En este último caso, agradeceremos indicar qué especialidades adicionales deberán ser consideradas por el 
Oferente para el cumplimiento de dicha función.

RESPUESTA:

El alcance no comprende revisión técnica especializada de Ingeniería. La revisión y calificación de la ingeniería 



de la totalidad del proyecto estará a cargo del ADIF.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°8: 

El PLIEGO TÉCNICO establece entre las obligaciones de la Fiscalización la realización de los controles 
necesarios y la supervisión de ensayos, mediciones y pruebas en obra, laboratorio y fábrica, así como la 
realización de los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales incorporados a la obra.

Solicitamos precisar si los ensayos requeridos a la Contratista de Fiscalización corresponden exclusivamente a 
tareas de presencia, supervisión, verificación y evaluación de los ensayos ejecutados por la Contratista de Obra, o 
si se deberán realizar ensayos independientes de contraste por cuenta de la Fiscalización.

En este último supuesto, agradeceremos indicar los tipos de ensayos, frecuencia/cantidad estimada y si deberá 
contemplarse la contratación.

RESPUESTA:

Se establece entre las obligaciones de la Fiscalización únicamente la presencia, supervisión y verificación de los 
ensayos realizados exclusivamente en la obra.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°9: 

El apartado 7.3 del PLIEGO TÉCNICO establece que correrán por cuenta de la “Contratista de Fiscalización” la 
provisión, mantenimiento y calibración del equipamiento, instrumental, sistemas de comunicación y demás 
elementos necesarios para la prestación del Servicio.

Solicitamos confirmar expresamente si dicha obligación corresponde a la empresa adjudicataria del presente 
Servicio de Fiscalización o si parte del equipamiento e instrumental será provisto por ADIF, la Contratista de 
Obra y/o la Operadora Ferroviaria.

Asimismo, agradeceremos precisar cuáles de los equipos e instrumentos mencionados en el referido apartado 
—entre ellos reglas de vía, calibres, medidores de desgaste de riel, niveles láser y equipos de topografía— 
resultan efectivamente exigibles para esta contratación, considerando que el objeto del Servicio corresponde a la 
fiscalización de la instalación y puesta en servicio del sistema ATS a bordo del material rodante.

Finalmente, dado que el mismo apartado indica que los Inspectores prestarán servicio regular en oficinas 
provisorias “provistas por las obras”, solicitamos confirmar quién tendrá a su cargo la provisión de dichas 
oficinas/instalaciones de apoyo y si la Contratista de Fiscalización deberá contemplar algún costo asociado a su 
instalación, uso, mantenimiento o servicios.

RESPUESTA:

NO forma parte del alcance de la Contratista de Fiscalización” la provisión, mantenimiento y calibración del 
equipamiento, instrumental sistemas de comunicación y demás elementos necesarios para la prestación del 
Servicio, como tampoco forma parte del alcance la utilización de estos instrumentos por parte de la Fiscalizadora.



La Contratista de Fiscalización podrá utilizar las instalaciones (oficinas técnicas y sanitarios) previstas por el 
contrato de obra para uso compartido.

Cabe aclarar que los costos de movilidad y alojamiento en caso de traslados estarán a cargo de la Contratista de 
Fiscalización ya que los vehículos que pudieran estar solicitados en el contrato de la obra serán de uso exclusivo 
del personal de ADIF.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°10: 

Considerando que el PLIEGO TÉCNICO prevé la ejecución de los trabajos en las Líneas Mitre y Sarmiento, 
pudiendo las unidades de material rodante ser intervenidas asimismo en otros talleres ferroviarios del AMBA, 
solicitamos precisar los lugares previstos para la prestación habitual de los servicios del personal de Fiscalización.

En particular, agradeceremos indicar si el Coordinador de Fiscalización y el Especialista en Gestión y Control de 
Calidad deberán cumplir regularmente tareas presenciales en dependencias de ADIF y/o de la Operadora 
Ferroviaria, además de su presencia en los talleres o lugares donde se ejecuten las obras, o si las tareas de 
gabinete podrán desarrollarse desde las instalaciones propias de la Contratista de Fiscalización.

Asimismo, agradeceremos indicar, de existir, cuál será la base operativa principal prevista para el equipo durante 
la ejecución del Servicio.

RESPUESTA:

El Coordinador de Fiscalización, de acuerdo con la dinámica de la obra, deberá tomar servicio de forma 
presencial en la obra pudiendo ser esta en cualquier taller ferroviario dentro del AMBA. Se destaca nuevamente 
que todos los costos asociados a la movilidad para este personal estarán a cargo de la Contratista de Fiscalización.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°11: 

Considerando que el PLIEGO TÉCNICO establece un plazo de veinticuatro (24) meses para la prestación del 
Servicio de Fiscalización y contempla expresamente la posibilidad de disminuciones del ritmo de la Obra que 
impliquen un aumento de su plazo total manteniendo el alcance original, y teniendo en cuenta asimismo lo 
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales respecto de ampliaciones contractuales, solicitamos 
precisar el tratamiento contractual y económico aplicable cuando dichas demoras sean ajenas a la Contratista de 
Fiscalización.

En particular, agradeceremos confirmar cómo se instrumentará y remunerará la continuidad del Servicio en caso 
de que, como consecuencia de atrasos de la Obra no imputables a la Contratista de Fiscalización, resulte necesario 
mantener la prestación más allá de los veinticuatro (24) meses previstos contractualmente.

Asimismo, solicitamos confirmar si dicha continuidad será reconocida mediante la ampliación de las unidades de 
medida “Mes” correspondientes, manteniendo los precios unitarios contractuales y aplicándose, en su caso, las 
redeterminaciones de precios previstas en la documentación licitatoria.



RESPUESTA:

En caso de extenderse el plazo de ejecución de la Obra, se extenderá, en igual medida, el plazo del Servicio de 
Fiscalización, siempre que la Contratista de Fiscalización manifieste su conformidad con dicha extensión. 
Durante el período de prórroga se respetarán los valores unitarios establecidos en el contrato, redeterminados a la 
fecha conforme a las previsiones contractuales aplicables.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°12: 

Solicitamos información acerca del lugar y fecha de la reunión informativa mencionada en el Artículo 6° del PCP.

RESPUESTA:

No será de aplicación el Artículo 6 del PCP.
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