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LICITACION PUBLICA N° LP 27/2026

“SERVICIO DE FISCALIZACION TECNICA PARA OBRA: MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE
INTERCONECTORES DE 815VCC - RAMAL ELECTRICO ONCE-MORENO. LINEA SARMIENTO”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

ADIF, Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anonima, comunica la presente Circular que
pasa a formar parte de la documentacion licitatoria de la Licitacion de referencia, en el marco de lo establecido en
el Articulo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACION CON CONSULTA N°1:

Se solicita confirmar que la obligacion de presentar junto con la oferta la copia de titulo, curriculum vitae
detallado y declaracion jurada de aceptacion de cargo se limita unicamente a los perfiles de Coordinador de
Fiscalizacion, Especialista en Gestion y Control de Calidad y Especialista en Gestion Socio- Ambiental y que la
documentacion correspondiente a los restantes perfiles (como los Inspectores de Obra y el Administrativo) debera
ser presentada exclusivamente por el adjudicatario, como requisito previo a la firma del contrato.

RESPUESTA:



Se confirma lo expresado en la consulta acorde a lo indicado en el punto 7.2 del PET

ACLARACION CON CONSULTA N°2:

Se solicita confirmar si la sola presentacion y complecion del ANEXO III - ANTECEDENTES Y PERSONAL
resultara suficiente para acreditar los antecedentes del personal propuesto en la oferta, o si la presentacion de su
curriculum vitae detallado es obligatoria.

RESPUESTA:

De acuerdo con lo indicado en el punto 7.2 del PET “En la Oferta se debera entregar, copia del Titulo;
Curriculum Vitae detallando la experiencia requerida; declaracion Jurada de aceptacion al cargo a desempefiar y
las obligaciones requeridas en el proyecto, de los siguientes profesionales:

1. Coordinador de Fiscalizacion.
2. Especialista en Gestion y Control de Calidad
3. Especialista en Gestion Socio-Ambiental

A tal efecto se debera completar, para cada uno de los profesionales indicados, la planilla adjunta como ANEXO
IIT - ANTECEDENTES Y PERSONAL”

ACLARACION CON CONSULTA N°3:

En relacion con las planillas de personal del ANEXO III — ANTECEDENTES Y PERSONAL, especificamente
en las tablas correspondientes al Historial requerido de obra para los perfiles solicitados, se observa la columna
"Monto de contrato IVA inc.". Considerando que los montos de contratos de obras de terceros son de naturaleza
confidencial, de indole estrictamente corporativa y ajenos al manejo o conocimiento habitual de los profesionales
independientes, se solicita aclarar si resultard admisible dejar dicha casilla en blanco, o en su defecto completar
con la leyenda "No Disponible"” o "Confidencial". En caso negativo, se solicita que se indique como debera
proceder el oferente para completar este campo sin afectar la admisibilidad de su oferta.

RESPUESTA:

El oferente podra obviar dicha informacion en caso no disponer de la misma.

ACLARACION CON CONSULTA N°4:

Considerando que el PLIEGO TECNICO requiere la presentaciéon de una Metodologia y Plan de Trabajos y que
el ANEXO IV incorpora un Cronograma Tentativo de Obra, solicitamos informar si se pondra a disposicion de
los Oferentes documentacion técnica adicional correspondiente a la obra objeto de Fiscalizacion que permita
desarrollar adecuadamente la propuesta metodologica.



En particular, agradeceremos indicar si estaran disponibles el Pliego de Especificaciones Técnicas de la obra
principal, Proyecto Ejecutivo o documentacion de ingenieria disponible, Plan de Calidad/Plan de Inspeccion y
Ensayos, procedimientos de ejecucion, protocolos de ensayos y puesta en servicio y demas documentacion
técnica contractual aplicable a la obra.

RESPUESTA:

La informacién objeto de fiscalizacion se encuentra disponible en la pagina de ADIF, correspondiendo a la
licitacion LPN09/2025 “MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERCONECTORES DE 815VCC -
RAMAL ELECTRICO ONCE-MORENO. LINEA SARMIENTO”

ACLARACION CON CONSULTA N°5:

El PLIEGO TECNICO establece que el Servicio de Fiscalizacion comprende la revisiéon del Proyecto Ejecutivo
elaborado por la Contratista de Obra. Asimismo, dentro de las funciones del Coordinador de Fiscalizacion se
establece que debera distribuir la ingenieria de la Contratista a la Gerencia de Ingenieria de ADIF y, una vez
revisada por dicha Gerencia, distribuirla a los Inspectores de Obra para su implementacion.

En este sentido, solicitamos precisar el alcance esperado de la revision del Proyecto Ejecutivo por parte de la
Fiscalizacion y, en particular, si dicha revision se limita al control de consistencia, constructibilidad,
compatibilidad con el Contrato de Obra y emision de observaciones/recomendaciones para consideracion de la
Gerencia de Ingenieria de ADIF, o si se espera que la Fiscalizacion realice una revision técnica especializada
integral de la ingenieria.

En este ultimo caso, agradeceremos indicar si deberan considerarse especialistas adicionales a los perfiles
requeridos en el PLIEGO TECNICO vy, de corresponder, cudles serian las especialidades y dedicaciones
requeridas.

RESPUESTA:

El alcance de la Fiscalizaciéon no comprende la revision técnica especializada de la Ingenieria. La revision y la
calificacion de la ingenieria de la totalidad del proyecto estara a cargo de la ADIF.

ACLARACION CON CONSULTA N°6:

El PLIEGO TECNICO establece entre las obligaciones de la Fiscalizacién la realizacion de los controles
necesarios y la supervision de ensayos, mediciones y pruebas en obra, laboratorio y fabrica, asi como la
realizacion de los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales incorporados a la obra.

Solicitamos precisar si los ensayos requeridos a la Contratista de Fiscalizacion corresponden exclusivamente a
tareas de presencia, supervision, verificacion y evaluacion de los ensayos ejecutados por la Contratista de Obra, o
si se deberan realizar ensayos independientes de contraste por cuenta de la Fiscalizacion.

En este ultimo supuesto, agradeceremos indicar los tipos de ensayos, frecuencia/cantidad estimada y si debera
contemplarse la contratacion.



RESPUESTA:

Se establece entre las obligaciones de la Fiscalizacion la presencia, la supervision y la verificacion de los ensayos
realizados exclusivamente por la Contratista de la Obra, no correspondiendo la ejecucion de los ensayos
independientes de contraste por cuenta de la Fiscalizacion.

ACLARACION CON CONSULTA N°7:

El apartado 7.3 del PLIEGO TECNICO establece que la Contratista de Fiscalizacion debera disponer del
equipamiento e instrumental necesario para la prestacion del Servicio y que el mismo debera ser especifico para
la intervencion de infraestructura ferroviaria, mencionando, entre otros, reglas de via, calibres, medidores de
desgaste de riel, niveles laser y equipos de topografia.

Considerando que el objeto del Servicio corresponde a la fiscalizacién del montaje y puesta en servicio de
interconectores de 815 Vcc del Ramal Eléctrico Once—Moreno, solicitamos precisar cudles de los equipos e
instrumentos enumerados en el apartado 7.3 resultan efectivamente exigibles para la presente contratacion.

Asimismo, dado que el mismo apartado establece que los Inspectores prestardn servicio regular en oficinas
provisorias “provistas por las obras”, solicitamos confirmar quién tendra a su cargo la provision de dichas
oficinas/instalaciones de apoyo y si la Contratista de Fiscalizacion debera contemplar algun costo asociado a su
instalacidn, utilizacién, mantenimiento o Servicios.

RESPUESTA:

Para la presente contratacion, no se requerira a la Contratista de Fiscalizacion la provision de ningin instrumental
especifico para la realizacion de mediciones o verificaciones de infraestructura ferroviaria, tales como reglas de
via, calibres, medidores de desgaste de riel, niveles laser o equipos de topografia, por no resultar necesarios para
el objeto del servicio.

La Contratista de Fiscalizacion deberd disponer Unicamente del equipamiento informatico, sistemas de
comunicacion, movilidad y demas elementos necesarios para el normal desarrollo de sus tareas.

Asimismo, la Contratista de Fiscalizacion podra utilizar las instalaciones provisorias previstas en el Contrato de
Obra, incluyendo oficinas técnicas y sanitarios, para uso compartido. Los costos de movilidad, traslados, viaticos
y alojamiento que resulten necesarios para la prestacion del servicio estaran a cargo de la Contratista de
Fiscalizacion.

ACLARACION CON CONSULTA N°8:

Considerando que el ANEXO IV — CRONOGRAMA TENTATIVO DE OBRA diferencia la ejecucion en
Renglon 1 y Renglén 2, mientras que el ANEXO II - CRONOGRAMA DE ASIGNACION DE PERSONAL
establece una unica dotacion mensual para el Servicio, solicitamos confirmar que la dotacion indicada en el
ANEXO II corresponde al Servicio en su conjunto y comprende simultdneamente la fiscalizacion de ambos
Renglones, sin que deba duplicarse total o parcialmente el personal alli previsto por cada Renglon.



En particular, considerando que el ANEXO II prevé dos (2) Inspectores de Electrificacion Nocturnos durante el
plazo del Servicio, solicitamos confirmar si se prevé la asignacion de un (1) Inspector Nocturno por cada Renglon
o si la distribucion de ambos Inspectores sera determinada en funcion de los frentes de obra y ventanas de trabajo
programadas.

RESPUESTA:

Se confirma que la dotacion indicada en el ANEXO II corresponde al Servicio de Fiscalizacion en su conjunto y
comprende la fiscalizacion de ambos Renglones. La asignacion de los Inspectores de Electrificacion Nocturnos
podra efectuarse en funcion de los frentes de obra y de las ventanas de trabajo programadas, debiendo
garantizarse la adecuada cobertura de las tareas en ejecucion.

ACLARACION CON CONSULTA N°9:

Considerando que el PLIEGO TECNICO exige presencia permanente de los Inspectores de Obra y establece
regimenes de trabajo diurno y nocturno, solicitamos confirmar si la dotacion indicada en el ANEXO II contempla
exclusivamente los puestos operativos requeridos y si los recursos adicionales que eventualmente resulten
necesarios para cubrir descansos, vacaciones, licencias, enfermedades y demas reemplazos deberan ser previstos
por el Oferente dentro de los precios unitarios correspondientes, sin constituir unidades de medida adicionales.

RESPUESTA:

Durante la duracion del contrato, la presencia en obra de los Inspectores debe ser permanente, debiendo incluirse
en el precio unitario todos los gastos asociados a dicho cumplimiento.

ACLARACION CON CONSULTA N°10:

Considerando que el PLIEGO TECNICO establece un plazo de veinte (20) meses para la prestacion del Servicio
de Fiscalizacion y contempla expresamente la posibilidad de disminuciones del ritmo de la Obra que impliquen
un aumento de su plazo total manteniendo el alcance original, solicitamos precisar el tratamiento contractual y
econdmico aplicable cuando dichas demoras sean ajenas a la Contratista de Fiscalizacion.

En particular, agradeceremos confirmar como se instrumentard y remunerara la continuidad del Servicio en caso
de que, como consecuencia de atrasos de la Obra no imputables a la Contratista de Fiscalizacion, resulte necesario
mantener la prestacion mas alla de los veinte (20) meses previstos contractualmente.

Asimismo, solicitamos confirmar si dicha continuidad serd reconocida mediante la ampliacion de las unidades de
medida “Mes” correspondientes, manteniendo los precios unitarios contractuales y aplicandose, en su caso, las
redeterminaciones de precios previstas en la documentacion licitatoria.

RESPUESTA:

En caso de extenderse el plazo de ejecucion de la Obra, se extenderd, en igual medida, el plazo del Servicio de
Fiscalizacion, siempre que la Contratista de Fiscalizacion manifieste su conformidad con dicha extension.
Durante el periodo de prorroga se respetaran los valores unitarios establecidos en el contrato, redeterminados a la



fecha conforme a las previsiones contractuales aplicables.

ACLARACION CON CONSULTA N°11:

Solicitamos informacidn acerca del lugar y fecha de la reunion informativa mencionada en el Articulo 6° del PCP.
RESPUESTA:

No sera de aplicacion el Articulo 6 del PCP.
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