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“SERVICIO DE FISCALIZACION TECNICA PARA OBRA: SENALAMIENTO RUBEN DARIO -
GRAL. LEMOS LINEA URQUIZA”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

ADIF, Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anonima, comunica la presente Circular que
pasa a formar parte de la documentacion licitatoria de la Licitacion de referencia, en el marco de lo establecido en
el Articulo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ACLARACION CON CONSULTA N°1:

Se solicita confirmar si la sola presentacion y complecion del ANEXO III - ANTECEDENTES Y PERSONAL
con copia del Titulo y Declaracion Jurada de Aceptacion de Cargo a desempaiiar resultaran suficientes para
acreditar la formacién y antecedentes del personal propuesto en la oferta.

RESPUESTA:

De acuerdo con lo indicado en el punto 7.2 del PET en la Oferta se debera entregar, copia del Titulo; Curriculum
Vitae detallando la experiencia requerida; declaracion Jurada de aceptacion al cargo a desempeiiar y a las
obligaciones requeridas en el proyecto.



A su vez se debera completar, para cada uno de los profesionales indicados, la planilla adjunta como ANEXO III
- ANTECEDENTES Y PERSONAL”

ACLARACION CON CONSULTA N°2:

En relacion con las planillas de personal del ANEXO III - ANTECEDENTES Y PERSONAL, especificamente
en las tablas correspondientes al Historial requerido de obra para los perfiles solicitados, se observa la columna
"Monto de contrato IVA inc.". Considerando que los montos de contratos de obras de terceros son de naturaleza
confidencial, de indole estrictamente corporativa y ajenos al manejo o conocimiento habitual de los profesionales
independientes, se solicita aclarar si resultard admisible dejar dicha casilla en blanco, o en su defecto completar
con la leyenda "No Disponible" o "Confidencial". En caso negativo, se solicita que se indique como debera
proceder el oferente para completar este campo sin afectar la admisibilidad de su oferta.

RESPUESTA:

El oferente podra obviar dicha informacion en caso no disponer de la misma.

ACLARACION CON CONSULTA N°3:

Considerando que el PLIEGO TECNICO requiere la presentacién de una Metodologia y Plan de Trabajos y que
el ANEXO IV incorpora un Cronograma Tentativo de Obra, solicitamos informar si se pondra a disposicion de
los Oferentes documentacion técnica adicional correspondiente a la obra objeto de Fiscalizacion que permita
desarrollar adecuadamente la propuesta metodologica.

En particular, agradeceremos indicar si estaran disponibles el Pliego de Especificaciones Técnicas y demas
documentacion contractual de la obra principal, el Proyecto Ejecutivo o documentacion de ingenieria disponible,
documentacion de interfaces, Plan de Calidad/Plan de Inspeccion y Ensayos, procedimientos de ejecucion,
protocolos de ensayos y pruebas FAT/SAT, procedimientos de puesta en servicio y demas documentacion técnica
aplicable a la obra.

Asimismo, considerando que el PLIEGO TECNICO hace referencia a las Guias de Gestion GCASS-GG-15
“Elaboracion del Plan de Calidad” y GCASS-GG-17 “Capacitacion CASS”, asi como a formularios y
procedimientos asociados, solicitamos se indique si dicha documentacion serd suministrada a los Oferentes o el
medio mediante el cual podra ser consultada.

RESPUESTA:

La informacion objeto de fiscalizacion se encuentra disponible en la pagina de ADIF, correspondiendo a la
Licitacion Publica Nacional LP2/2026 “SENALAMIENTO RUBEN DARIO- LEMOS. LINEA URQUIZA”

ACLARACION CON CONSULTA N°4:

El PLIEGO TECNICO establece que el Servicio de Fiscalizacién comprende la revision del Proyecto Ejecutivo



elaborado por la Contratista de Obra. Asimismo, dentro de las funciones del Coordinador de Fiscalizacion se
establece que debera distribuir la ingenieria de la Contratista a la Gerencia de Ingenieria de ADIF y, una vez
revisada por dicha Gerencia, distribuirla a los Inspectores de Obra para su implementacion.

En este sentido, solicitamos precisar el alcance esperado de la revision del Proyecto Ejecutivo por parte de la
Fiscalizacion y, en particular, si dicha revision se limita al control de consistencia, constructibilidad,
compatibilidad con el Contrato de Obra y emision de observaciones/recomendaciones para consideracion de la
Gerencia de Ingenieria de ADIF, o si se espera que la Fiscalizacion realice una revision técnica especializada
integral de la ingenieria.

En este ultimo caso, agradeceremos indicar si deberan considerarse especialistas adicionales a los perfiles
requeridos en el PLIEGO TECNICO vy, de corresponder, cuales serian las especialidades y dedicaciones
requeridas.

RESPUESTA:

El alcance no comprende revision técnica especializada de Ingenieria. La revision y calificacion de la ingenieria
de la totalidad del proyecto estara a cargo del ADIF.

No se deberan considerar especialistas adicionales a los perfiles requeridos en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

ACLARACION CON CONSULTA N°5;

El PLIEGO TECNICO establece entre las obligaciones de la Fiscalizacion la realizacion de los controles
necesarios y la supervision de ensayos, mediciones y pruebas en obra, laboratorio y fabrica, asi como la
realizacion de los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales incorporados a la obra.

Solicitamos precisar si los ensayos requeridos a la Contratista de Fiscalizacion corresponden exclusivamente a
tareas de presencia, supervision, verificacion y evaluacion de los ensayos ejecutados por la Contratista de Obra, o
si deberan realizarse ensayos independientes y/o de contraste por cuenta de la Fiscalizacion.

En este ultimo supuesto, agradeceremos indicar los tipos de ensayos, frecuencia/cantidad estimada y si debera
contemplarse dentro de la Oferta Econdmica la contratacion de laboratorios o servicios especializados para su
gjecucion.

Asimismo, considerando que el PLIEGO TECNICO prevé la realizacién de inspecciones en fabricas de
proveedores y que el Cronograma Tentativo contempla pruebas FAT, solicitamos informar, en caso de
encontrarse disponible, la cantidad estimada de inspecciones y/o pruebas FAT previstas, los principales equipos o
sistemas involucrados y la ubicacion estimada de las fabricas o instalaciones en las cuales deberan realizarse.

Agradeceremos confirmar, asimismo, si los gastos de traslado, alojamiento y viaticos asociados a dichas
inspecciones deberan ser contemplados integramente dentro de los precios unitarios ofertados por la
Fiscalizadora.

RESPUESTA:



Se establece entre las obligaciones de la Fiscalizacion inicamente la presencia, supervision y verificacion de los
ensayos realizados exclusivamente en la obra.

ACLARACION CON CONSULTA N°6:

El apartado 7.3 del PLIEGO TECNICO establece que la Contratista de Fiscalizacion deberé disponer del
equipamiento e instrumental necesario para la prestacion del Servicio y que el mismo debera ser especifico para
la intervencion de infraestructura ferroviaria, mencionando, entre otros, reglas de via, calibres, medidores de
desgaste de riel, niveles laser y equipos de topografia.

Considerando que el objeto de la presente contratacion corresponde a la Fiscalizacion Técnica de la obra de
Sefialamiento Rubén Dario — Gral. Lemos, Linea Urquiza, solicitamos precisar cuales de los equipos ¢
instrumentos enumerados en el apartado 7.3 resultan efectivamente exigibles para la presente contratacion y si
dicha enumeracion debe entenderse como un listado minimo obligatorio o como una referencia que debera
adecuarse a las tareas especificas a fiscalizar.

Asimismo, dado que el mismo apartado establece que los Inspectores prestaran servicio regular en oficinas
provisorias “provistas por las obras”, solicitamos confirmar quién tendra a su cargo la provision de dichas
oficinas/instalaciones de apoyo y si la Contratista de Fiscalizacion debera contemplar algun costo asociado a su
instalacidn, utilizacién, mantenimiento o Servicios.

RESPUESTA:

NO forma parte del alcance de la Contratista de Fiscalizacion™ la provision, mantenimiento y calibracion del
equipamiento, instrumental sistemas de comunicacion y demas elementos necesarios para la prestacion del
Servicio, como tampoco forma parte del alcance la utilizacion de estos instrumentos por parte de la Fiscalizadora.

La Contratista de Fiscalizacion podra utilizar las instalaciones (oficinas técnicas y sanitarios) previstas por el
contrato de obra para uso compartido.

Cabe aclarar que los costos de movilidad y alojamiento en caso de traslados estaran a cargo de la Contratista de
Fiscalizacion ya que los vehiculos que pudieran estar solicitados en el contrato de la obra seran de uso exclusivo
del personal de ADIF.

ACLARACION CON CONSULTA N°7:

Considerando que el PLIEGO TECNICO exige presencia de la empresa prestataria durante la ejecucion de todas
las tareas de la Contratista de Obra, incluyendo trabajos diurnos, nocturnos, fines de semana y feriados, y que
asimismo establece la obligacion de prever personal de reemplazo por descansos, vacaciones, licencias,
enfermedades u otras ausencias, solicitamos confirmar si la dotacién indicada en el ANEXO II —
CRONOGRAMA DE ASIGNACION DE PERSONAL corresponde a los puestos minimos operativos que
deberan encontrarse afectados al Servicio.

En tal sentido, agradeceremos confirmar si los recursos adicionales necesarios para cubrir descansos, vacaciones,
licencias, enfermedades, trabajos fuera del horario habitual, fines de semana, feriados y/o turnos nocturnos



deberan ser previstos por el Oferente dentro de los precios unitarios correspondientes, sin constituir unidades de
medida adicionales.

Asimismo, solicitamos indicar si el personal de reemplazo y/o relevo debera ser individualizado y acompafiado
con sus antecedentes en la Oferta o si podra ser propuesto durante la ejecucion del Servicio para su aprobacion
por ADIF.

RESPUESTA:

La dotacion indicada en el ANEXO IT - CRONOGRAMA DE ASIGNACION DE PERSONAL corresponde a
los puestos minimos previstos que deberan integrar el servicio de Fiscalizacion.

En caso de que el ritmo de la obra requiera una mayor dotacidn, se solicitara a la Fiscalizadora el incremento del
personal, de conformidad con lo indicado en el Articulo 13 del PET.

El sistema de contratacion aplicable a cada uno de los perfiles es por Unidad de Medida; en consecuencia, el
incremento de personal sera computado y certificado como tal.

El precio unitario de cada perfil debera incluir todos los gastos asociados al cumplimiento de la presencialidad
requerida en el PET, tales como los derivados de reemplazos por descansos, vacaciones, licencias, enfermedades
u otras ausencias.

ACLARACION CON CONSULTA N°8:

Considerando que el PLIEGO TECNICO establece un plazo de veinticuatro (24) meses para la prestaciéon del
Servicio de Fiscalizacion y contempla expresamente la posibilidad de disminuciones del ritmo de la Obra que
impliquen un aumento de su plazo total manteniendo el alcance original, solicitamos precisar el tratamiento
contractual y econdémico aplicable cuando dichas demoras resulten ajenas a la Contratista de Fiscalizacion.

En particular, agradeceremos confirmar como se instrumentara y remunerara la continuidad del Servicio en caso
de que, como consecuencia de atrasos de la Obra no imputables a la Contratista de Fiscalizacion, resulte necesario
mantener la prestacion mas alla de los veinticuatro (24) meses previstos contractualmente.

Asimismo, solicitamos confirmar si dicha continuidad sera reconocida mediante la ampliacion de las unidades de
medida “Mes” correspondientes, manteniendo los precios unitarios contractuales y aplicandose, en su caso, las
redeterminaciones de precios previstas en la documentacion licitatoria

RESPUESTA:

En caso de extenderse el plazo de ejecucion de la Obra, se extendera, en igual medida, el plazo del Servicio de
Fiscalizacion, siempre que la Contratista de Fiscalizacién manifieste su conformidad con dicha extension.
Durante el periodo de prorroga se respetaran los valores unitarios establecidos en el contrato, redeterminados a la
fecha conforme a las previsiones contractuales aplicables.

ACLARACION CON CONSULTA N°9:




Solicitamos informacion acerca de la reunion informativa mencionada en el Articulo 6°

del PCP.
RESPUESTA:

No sera de aplicacion el Articulo 6 del PCP.
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