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Articulo 1. - OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto establecer las Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares para la ejecucion de la obra de “RENOVACION DE
MESAS DE MANDO EN ESTACIONES HAEDO, CASTELAR Y MORENO - LINEA
SARMIENTO”. Obras que se regiran por las presentes Condiciones Generales en
forma complementaria al Pliego de Bases y Condiciones para la Licitacion,
Contratacion y Ejecucion de las mismas, al Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, documentos graficos y planillas de cotizaciéon que conforman el
presente pliego.

En la Planilla de Cotizacion adjunta al presente Pliego, quedan listadas las tareas de
obra a ejecutar, las cuales determinan el alcance de las obras a ejecutar por el
Sistema de Contratacion: Mixto, Ajuste Alzado y Unidad de medida.

La falta de cumplimiento en los formularios de la documentacion licitatoria, asi
como la falta de cumplimiento de algunos de los puntos exigidos en los mismos, sera
considerado un no cumplimiento y desestimada la Oferta Economica.

De constatarse la inconsistencia en la confeccion de las planillas y en los parametros
establecidos por ADIF, la Oferta Econémica sera considerada desestimada.

1.1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es la Renovacion de las mesas de mando de las estaciones
Haedo, Castelar y Moreno de la Linea Sarmiento.

Sera objeto de este proyecto la provision de ingenieria, materiales, mano de obra,
instalacion, pruebas y puesta en servicio de todas las mesas de mando contempladas
en el alcance del presente proyecto.

1.2. ALCANCE

La presente obra tiene como alcance el disefio, ingenieria, provision de equipos,
materiales, mano de obra, instalacion, pruebas y puesta en servicio de las mesas de
mando, basadas en PC industrial con interfaz mediante PLC con los enclavamientos
existentes en las estaciones Haedo, Castelar y Moreno del Ferrocarril Sarmiento.
Cada mesa de mando a instalar reemplazara a la actual.

e Haedo: Km 17,655
e (Castelar: Km 22, 339
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e Moreno: Km 36,382

Segun los lineamientos establecidos en la presente documentacion licitatoria, el
Contratista debera confeccionar la Ingenieria de Detalle que, una vez validada por
la Gerencia de Ingenieria de Sefializacion de ADIF, se materializara en el terreno.

1.2.1.ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS

Estan incluidos en los alcances del trabajo del Contratista todos los estudios, cateos
y relevamientos necesarios para la correcta confeccion de la ingenieria de detalle,
incluyendo las verificaciones de la documentacion e informacion provista por el
comitente.

1.3. GLOSARIO

*ADIF: Administracion de Infraestructura Ferroviaria
*ADV: Aparato de via.

*Alarma: Mensaje de ocurrencia de situaciones de anormalidad diagnosticadas por
el sistema.

*API: (Application Program Interface), Medio de comunicacion entre aplicaciones
para darle a un programa acceso transparente a otro programa.

*Analisis de arbol de fallos: un anélisis cuya finalidad es determinar que modos de
defecto del producto, subproductos o sucesos externos, o combinaciones de todos
ellos, pueden resultar de un modo de defecto declarado del producto, presentado
en forma de arbol de fallos.

*Area publica de las estaciones: Zona de acceso ptblico en las estaciones, tales como
plataformas, boleterias y pasillos.

*AREMA: American Railway Engineering and Maintenance of Way Association

*Armario (o Gabinete): Estructura metalica compuesta por paredes laterales y
puertas de acceso frontal y /o trasero que contiene elementos del sistema montados
en forma aislada o sobre bastidores, guias y conducciones de cables.

*Aspecto: Color que presenta un semaforo transmitiendo una sefial a un vehiculo
ferroviario, brindando wuna informacion relacionada con autorizaciéon de
movimiento.

*ATP: Automatic Train Protection (Proteccién Automatica del Tren).
*ATS: Automatic Train Stop (Parada Automatica del Tren).

*Auditoria: Un examen sistematico e independiente destinado a determinar si los
procedimientos especificos de los requisitos de un producto cumplen las

disposiciones planificadas, se pone en practica eficazmente y resultan idoneos para
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-
alcanzar los objetivos especificados.

*Averia (o Falla o Fallo): Pérdida de un elemento de su capacidad de desempefiar una
funcion requerida.

*Bastidor (o Rack): Estructura metalica que soporta modulos o plaquetas
electronicas.

*Caso de seguridad: La demostracion documentada de que el producto cumple con
los requisitos de seguridad especificados.

*Causa de fallo: Las circunstancias que, durante el disefio, la fabricacion o la
utilizacion han llevado a un fallo.

*CdV: circuito de via.
*CENELEC: Comité Europeo de Normalizacion Electrotécnica.

*Ciclo de vida del sistema: Las actividades que se desarrollan durante un periodo de
tiempo que se inicia cuando un sistema es ideado, y finalizan cuando el sistema ya
no esta disponible para ser utilizado, es retirado de servicio y eliminado.

*Conformidad (conforme a): Una demostracion de que una caracteristica o
propiedad de un producto satisface los requisitos especificados.

*Control de Trafico Centralizado (CTC): Puesto de supervision centralizado de
trafico de una linea. Funciona como el centro de control de uno o mas Centros de
Trafico Local.

*Control de Trafico Local (CTL): Puesto de supervision de trafico de un sector de la
linea.

*Confiabilidad (o Fiabilidad): Es la probabilidad de un elemento pueda realizar una
funcion requerida en condiciones determinadas durante un intervalo de tiempo
determinado (t1, t2)

*COTS (Commercial of the shelf equipmental): es un término del Reglamento Federal
de Adquisiciones (FAR), que define un elemento no-desarrollativo (NDI) de
suministro, que es a la vez comercial y se vende en grandes cantidades en el
mercado comercial, y que puede ser adquirido o utilizado bajo contrato
gubernamental de la misma forma exacta a como esta disponible al ptblico en
general.

*Cronograma de Ejecucion (o Plan de Trabajos): Documento que especifica en
tiempo y forma las tareas a realizar con motivo de la obra aprobado por la Inspeccion
de Obra, que indica la secuencia y ritmo de ejecucion de la obra.

*CMMI-DEV: Capability Maturity Model Integration for Development

*Degradacion: Pérdida parcial de un elemento o sistema, de su capacidad de
desempenar la funcion requerida.

*DSP: del inglés, “Digital Signal Processor”. Procesador digital de senal

*Disponibilidad: Es la probabilidad de un sistema de estar en condiciones de
| F-2024-133068504-APN-GIEI#ADIFSE
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funcionamiento en un momento dado o durante un intervalo de tiempo especificado
y en condiciones establecidas, suponiendo que se faciliten los recursos externos
requeridos.

*Distribucién: Un proceso mediante el cual los elementos RAMS de un sistema se
subdividen entre los diferentes componentes que abarca el sistema a fin de
proporcionar objetivos individuales.

* Enclavamiento: Relacion de dependencia entre la posicion de los dispositivos
de accionamiento de aparatos de via, barreras, sefales, etc., que deben ser
accionados en un determinado orden con el objeto de garantizar la seguridad
de la circulacion mediante la posicion adecuada de todos los aparatos de via
y de las senales de una estacion o puesto, impidiendo movimientos peligrosos
para el recorrido de una circulacion autorizada.

* Enclavar: Supeditar el movimiento de un aparato, aguja, senal, etc. a otro por
medio de un sistema de enclavamiento.

* Escalabilidad: Capacidad de un sistema de mantenerse funcionando con
calidad y desempefio a pesar de la adicion de recursos de hardware o
software.

» Evaluacion: La realizacion de una investigacion con el fin de llegar a un juicio,
basado en pruebas, sobre la idoneidad de un producto.

» Fail Safe: Caracteristica de un sistema, subsistema o circuito que asegura que,
en caso de falla del equipamiento, falla humana o influencia externa, éste
pase a su condicion mas restrictiva.

* Fallo de causa comun: Un fallo que es el resultado de uno o varios sucesos
que ocasionan la coincidencia de estados de fallo de dos o mas componentes
que conducen a que un sistema no realice la funcion requerida de él.

» Fallo dependiente: El fallo en un conjunto de sucesos, cuya probabilidad no
puede expresarse como el simple producto de las probabilidades
incondicionales de cada uno de los sucesos por separado.

* FAL First Article Inspection. Ensayo de validacion de producto, realizado
sobre prototipo o primer articulo.

* FAT: Factory Acceptance Test. Ensayos de aceptacion del comitente, de un
producto en fabrica.

* FMECA: (Failure Mode, Effect, Corrective Action). Es la técnica de analisis de
fiabilidad mas utilizada en las etapas iniciales de desarrollo de un sistema. Se
realiza generalmente durante las fases de disefio conceptual / inicial del
sistema con el fin de asegurar que todos los modos de fallos potenciales han
sido considerados y que se han tomado todas las medidas para eliminar estos
fallos.

* Funcion: Actuacion requerida de un elemento en determinadas condiciones.

* HAZARD Log: Andlisis de peligros, evaluacion y mitigacion

* Headway: Intervalo de tiempo transcurrido entre el paso de dos trenes
consecutivos, en un mismo sentido de circulacion, en un mismo punto de

observacion.
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IHM / HIM: Interfaz Hombre - Maquina

Interoperabilidad: Habilidad de dos o mas sistemas o componentes de
intercambiar informacion, garantizando su integracion de funcionamiento.
INTTI: Instituto Nacional de Tecnologia Industrial

ISA: Independent Safety Assesment. Proceso de Aseguramiento de Calidad
de producto realizado por un asesor de seguridad independiente de las
empresas proveedoras y/o Contratistas, de acuerdo a Normas CENELEC.
Layout: Disposicion de equipamientos en un determinado emplazamiento.
Mantenibilidad: La probabilidad de que una accion dada de mantenimiento
activo, correspondiente a un elemento en unas condiciones de utilizacion
dadas, pueda ser llevada a cabo en un intervalo establecido de tiempo cuando
el mantenimiento se realiza en condiciones establecidas y se utilizan
procedimientos y recursos establecidos.

Mantenimiento: La combinacion de todas las acciones técnicas vy
administrativas, incluidas las acciones de supervision, destinadas a mantener
un producto en un estado en el que pueda realizar una funcion requerida, o
a devolverlo a dicho estado.

Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento realizado después de la
identificacion de un defecto y destinado a poner un producto en una
condicion en la que pueda realizar una funcion requerida.

Mantenimiento Predictivo: El mantenimiento que permite detectar desvios
en el desempeno normal de funcionamiento de las instalaciones vy
equipamientos del sistema, comparando a través de su monitoreo en tiempo
real, los principales parametros de funcionamiento con los especificados.
Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento llevado a cabo a intervalos
predeterminados o de acuerdo con criterios prescriptos y destinados a
reducir la probabilidad de fallos o la degradacion del funcionamiento de un
elemento.

Modo de fallo: Los resultados predichos u observados de una causa de un
fallo en un elemento especificado con relacion a las condiciones de
funcionamiento en el momento del fallo.

Nivel de Integridad de la Seguridad (SIL): Uno de los varios niveles discretos
definidos para especificar los requisitos de integridad de la seguridad de las
funciones de seguridad que se asignen a los sistemas relacionados con la
seguridad. El Nivel de Integridad de la Seguridad que tenga la cifra mas alta
cuenta con el nivel mas elevado de integridad de la seguridad.

PDA: Personal Digital Assistant

Peligro: Una situacion fisica que encierra posibilidades de que se produzcan
lesiones humanas.

Plan de Trabajos: Documento que reune la informacion necesaria para la
ejecucion del proyecto, en el cual quedan definidos los objetivos, recursos,
procesos, actividades, cronograma, indicadores, etc.

Politica de mantenimiento: Una descripcion de la interrelacion entre los
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escalones de mantenimiento, los niveles establecidos en contrato y los
niveles de mantenimiento que hayan aplicarse para el mantenimiento de un
elemento.

* Puesta en servicio: Un término colectivo referido a las actividades
emprendidas a fin de preparar un sistema o producto antes de demostrar que
cumple con sus requisitos especificados.

* RAMS: Siglas que significan una combinacion de Fiabilidad, Disponibilidad,
Mantenibilidad y Seguridad.

e Redundancia: Adicion de informacion, recursos de hardware, de software o
de tiempo, para satisfacer requisitos de confiabilidad o disponibilidad del
sistema.

* Riesgo: La tasa probable de ocurrencia de un peligro que ocasione dano, y el
grado de severidad de dicho dano.

* Riesgo tolerable: Es el nivel maximo de riesgo de un producto que resulta
aceptable para la Autoridad Ferroviaria.

» Sala o local técnico: Cuarto localizado en las estaciones o sus cuadros donde
son instalados los equipos.

 SDH: (Synchronous Digital Hierarchy). Jerarquia digital sincronica,
tecnologia para transmision de datos sincronicos por medios Opticos.

» SEAL: Sistema de Sefalamiento Eléctrico Automatico Luminoso. Sistema
basado en bloqueos automaticos para tramos no controlados entre
estaciones.

* Seguridad: Ausencia de riesgo inaceptable de dafo.

e SIL 4: Sistema de reduccion de riesgos (Safety Integrity Level) Nivel 4.
Certificacion segiin requerimientos de la Norma IEC 61508.

* Tasa de fallo: El limite, si es que existe, de la fraccion de la probabilidad
condicional de que, en un instante de tiempo T, el fallo de un producto,
suceda dentro de un determinado intervalo de tiempo (t, t+A) y de la duracion
de ese intervalo, At, cuando At tiende a cero, supuesto que el elemento se
halle en estado de funcionamiento al principio del intervalo de tiempo.

e TCP-IP: son las siglas de Protocolo de Control de Transmision /Protocolo de
Internet (en inglés, Transmission Control Protocol /Internet Protocol)

* Tiempo de caida: El intervalo de tiempo durante el cual un producto se halla
fuera de servicio.

e UIC: Union Internacionale Chemins de Fer (fr). Union Internacional de
Ferrocarriles. Organismo internacional que tiene como objetivo la
normalizacion de las instalaciones y del material ferroviario y de los aspectos
técnicos y organizativos del ferrocarril

» UPS: Sistema de Energia Ininterrumpida.

* Validacion: Confirmacion mediante examen y aportacion de pruebas
objetivas de que los requisitos particulares para un uso especifico pretendido
han sido cumplidos.

* Velocidad comercial: Velocidad media desarrollada por un tren de un
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extremo a otro de una linea.
» Verificacion: Confirmaciéon mediante examen y aportacion de pruebas
objetivas de que los requisitos han sido cumplidos.

Articulo 2. - MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos por ejecutar en pos de cumplir con lo solicitado en este pliego, no
deberan afectar la prestacion del normal servicio. Para ello, se deberan planificar
distintas fases de obra que minimicen el impacto a la explotacién ferroviaria durante
la ejecucion de los trabajos. Dichas fases, deberan cumplimentar de igual manera, la
segura ejecucion de tareas y la segura operacion de trenes. Contemplando en todo
momento, la posibilidad de realizar tareas o sub-tareas, dentro de ventanas
nocturnas, sin circulacion de trenes. Todas las tareas a realizar en las salas de relé
deberan realizarse en ventanas nocturnas sin circulacion de trenes.

ADIF informard en qué oficina, que ya posee cada una de las estaciones
mencionadas, se instalara la mesa de mando para comandar el cuadro de estacion.
En caso de no existir disponibilidad el Contratista ejecutara como parte de la obra
una sala para la ubicacion del equipamiento necesario.

Cada Mesa a instalar podra operar sobre la zona propia de actuaciéon de ese
enclavamiento. Estas Mesas estan basadas en PC industriales de las caracteristicas
técnicas necesarias para realizar sus funciones. Este comandara y leera los estados
del enclavamiento a través de equipos PLC. La representacion de los sistemas de
sefializacion se realizara con un video grafico.

La mesa de mando contara con un software Registrador de Eventos, el cual sera el
encargado de acopiar todo tipo de informacion operativa y de estado del sistema de
enclavamiento.

Para los sistemas que son susceptibles a la calidad del suministro eléctrico se prevén
sistemas UPS, afiadiendo una autonomia de 4 horas al sistema en caso de ausencia
de todas las redes de alimentacion principales.

La instalacion de los tendidos debera realizarse segin su ubicacion y situacion,
utilizando bandejas, canalizaciones o grapado directamente a pared o techo.

Cabe destacar que, para lograr el objetivo del proyecto, minimizando el impacto en
la operacion, es necesario de una planificacion y organizacion empresarial estricta,
previendo plazos certeros de elaboracion de proyecto ejecutivo, provision,
transporte y acopio de materiales; como asi también, el cumplimiento estricto del
Plan de Trabajo de Obras.
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Siendo que se trata del reemplazo de las mesas de mando existentes, las mesas de
mando a instalar utilizaran las mismas conexiones al enclavamiento que utilizan
actualmente las mesas de mando en operacion. Por este motivo se debera presentar
una propuesta, que serd evaluada por la Gerencia de Seializacion y
Telecomunicaciones de ADIF, para cumplir con esta premisa, sin interferir con la
normal operacion de las mesas de mando actuales, hasta el momento de la puesta
en servicio de las nuevas mesas de mando.

OTRAS TAREAS A REALIZAR

Ademas de lo detallado, el Oferente debera considerar que en su oferta econémica
esta incluido el costo de todos los trabajos que, aunque no estén expresamente
indicados en la documentacion contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer
para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en la
documentacion licitatoria, y de conformidad a las reglas del buen arte. Esto
comprende, entre otras obligaciones, el desarrollo de célculos y estimaciones de
ingenieria, el transporte interno y externo de obra, la disposicion final de los
materiales y residuos, los ensayos, verificaciones y demas comprobaciones de
calidad, las mediciones, trabajos de mantenimiento durante la Garantia de Obra, etc.

La encomienda, ademas, conlleva obligaciones en materia de seguridad y medio
ambiente, como asi también realizar el mantenimiento de las obras durante el
periodo de Garantia. EL Contratista debera implementar los medios y estructuras
necesarios para asegurar la Garantia y el Control de Calidad, a fin de responder a las
exigencias formuladas por el Comitente en tal sentido.

Dadas las caracteristicas técnicas, el Oferente debera contar con la experiencia
necesaria en el rubro que nos ocupa. Por lo expuesto, debera acompanar su oferta
con los antecedentes de trabajos realizados para su evaluacion.

ADIF, a su solo juicio, se reserva la aceptacion de los mismos.

2.2. MATERIALES A PROVEER

La provision de todos los materiales necesarios para el desarrollo del Proyecto,
deberan ser provistos por el Contratista sin excepcion.

2.3. PLAN DE OBRAS Y SECUENCIA DE EJECUCION DE TAREAS

El Proyecto, debera incluir una Planificacién de Obra detallada, donde se visualicen
todas las tareas a realizar, indicando para cada una de ellas el Inicio y Fin de la
misma, los recursos (Mano de Obra, Maquinaria, Especialistas), los materiales
necesarios y previamente acopiados, las tareas de ensayos de calidad de aceptacion
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de dichos materiales, la duracion estimada de los trabajos, las tareas antecesoras y
predecesoras de cada una y los puntos de inspeccion certificables. Se debera
visualizar el camino critico de tareas, cuya duracion total sera la duracion total de la
Obra.

Articulo 3. - PLAZO DE OBRA

La obra contara con un plazo de obra de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)
dias.

Articulo 4. - VISITA DE RECONOCIMIENTO

Los Oferentes deberan realizar la visita a Obra, la cual se informara mediante
circular aclaratoria consignado lugar, fecha y horario de encuentro. Las misma sera
conducida por personal perteneciente a ADIF, a los efectos de dar respuesta a las
consultas que pudieren surgir respecto de la interpretacion de los Pliegos
licitatorios o bien en lo que respecta a las particularidades relacionadas con la
ejecucion de las obras en predios ferroviarios.

La acreditacion sera brindada por el representante de ADIF en la visita y debera ser
rubricada por el concurrente a la visita, asi como por el Representante Técnico de
la Empresa.

El certificado de visita a obra es de caracter obligatorio y excluyente para la
Admisibilidad de la oferta.

Articulo5. - RECEPCION DE DEFINITIVA, PROVISORIA Y
GARANTIA

PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y CIERRE
DEL CONTRATO.

5.1. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA:

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepcion Provisoria de cada sector
de obra, el Contratista debera realizar el relevamiento final.

Los planos “CONFORME A OBRA” se realizaran en CAD, entregando al Comitente en
un Pendrive y link de descarga por un ano de libre acceso para ADIF todos los
editables en sus programas de desarrollo y una version en PDF con la firma
incrustada en cada hoja de cada plano, UN (1) original en papel y TRES (3) copias.

La documentacién con los datos que la Inspeccién de Obra determine debera ser
entregada con una anticipacion de QUINCE (15) dias de la fecha prevista para la
Recepcion Provisoria.

Las tareas incluidas en este apartado no recibiran pago directo alguno,
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considerandoselas incluidas dentro del monto cotizado.

5.2. RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria no se efectuara hasta tanto estén completamente
terminadas y los materiales recuperados almacenados y los residuos dispuestos de
conformidad a lo establecido en la documentacion licitatoria y el Plan de Gestion
Ambiental.

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la
tolerancia admitida, no se realizara la Recepcién Provisoria solicitada, dejando
constancia en el Acta correspondiente, de los motivos de tal determinacion.

El Contratista deberd efectuar todas las correcciones indispensables antes de
solicitar una nueva Recepcion Provisoria, estando la Inspeccion facultada para
realizar, en este segundo pedido de recepcion, todas las comprobaciones que
resulten necesarias.

Si nuevamente se comprueban defectos, no se concretara la recepcion, quedando
constancia en el Acta. La Inspecciéon podra entonces disponer las medidas
necesarias para regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del
Contratista todos los gastos que ello demande.

Se permitira la realizacion de Recepciones Provisorias Parciales en funcion de las
necesidades concretas de habilitacion de los distintos andenes sobre los cuales se
ejecutaran las obras, en consenso con el Operador Ferroviario. En tales casos, el
periodo de garantia comenzara a correr en funciéon de dicha recepcioén parcial.

La recepcion provisoria se realizara luego de aprobada por la IdO la puesta en
servicio del sistema completo y de la entrega de la documentacion necesaria para la
operacion y mantenimiento de los mismos.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar medidas o pruebas complementarias,
ya se trate de analizar puntos criticos, o de verificar la estabilidad de
comportamiento de elementos del sistema siguiendo el mismo orden de ideas, se
realizara la recepcion provisoria de los equipamientos, luego de instalados y
probados de manera de verificar su adecuado funcionamiento, y habiéndose
evaluado y corroborado la calidad de la documentacion técnica suministrada.

En el momento de la recepcién provisoria, el Contratista debera tomar todas las
medidas tendientes a facilitar el examen de sus equipos, proveer los medios
necesarios para la realizacion de las pruebas, disponer los traslados del personal
propio o de terceros involucrado, de la Inspeccion de Obra y de la Autoridad de
Aplicacion, a los sitios previstos para los mismos y llevar a cabo toda otra accion
conducente a la realizacion de los ensayos en concordancia con lo previsto.

En particular, debera entregar, conforme a la planificacion aprobada por la
Inspeccion de Obra, todos los documentos prescritos por las especificaciones
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técnicas establecidas en la ingenieria de la obra, asi como las descripciones de los
procedimientos (descripcion del material, de los modos de explotacion, de las
prescripciones de mantenimiento y de prueba, etc.) que propone para verificar la
conformidad de sus equipos con las imposiciones de las respectivas especificaciones
técnicas. Todos los gastos incurridos por estas actividades correran por cuenta del
Contratista.

En caso de no ser posible por razones operativas la permanencia en servicio de un
equipo habilitado, luego de realizado el ensayo de su correcto funcionamiento y
haber sido aceptado por la Inspeccion de Obra, éste sera desafectado del servicio, y
permanecera en tal condicion hasta que se lleve a cabo la habilitacion general del
sistema. Esta circunstancia se hara constar en el acta respectiva.

Cuando hubiera riesgos de que ciertos equipamientos instalados sufrieran
deterioro, dano intencional, robo o hurto mientras no se encontrara librado al
servicio el sistema en su conjunto, la Inspeccion de Obra podra requerir al
Contratista el retiro preventivo de los equipos o las partes de los mismos
susceptibles de estas acciones y su reinstalacion y prueba al momento de la
habilitacion definitiva del sistema, sin que esto origine cargos adicionales.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar medidas o pruebas complementarias
a las oportunamente realizadas a los efectos de analizar puntos criticos o verificar
el adecuado funcionamiento del sistema y/o de algunos de los elementos
componentes de este ante determinadas circunstancias, previstas o no previstas en
los protocolos de ensayo.

De considerarlo oportuno la Inspeccion de Obra, y de permitirlo asi los equipos, el
Comitente y el Contratista podran convenir un periodo de prueba “en vacio” que se
cumpla en forma simultanea con los trabajos de montaje y puesta en servicio de
otras etapas de esta provision atin pendientes, siempre y cuando no se produzcan
interferencias entre estas tareas y las pruebas resulten completamente
representativas del funcionamiento de la instalacion cuyo adecuado desempeiio se
intenta verificar.

En caso de requerirse modificaciones y/o adecuaciones a los efectos que se
cumplan todas las caracteristicas de funcionamiento solicitadas en esta
especificacion y en la ingenieria aprobada, el Contratista contara con un lapso de
tres meses adicionales para llevarlas a cabo, sin que esto constituya causal de
reconocimiento de mayores costos.

5.3. RECEPCION DEFINITIVA

Cuando se solicite la Recepcion Definitiva, la Inspeccion de Obra, conjuntamente
con el Contratista, procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables
para asegurar que los trabajos puedan ser recibidos definitivamente.

Para la Recepcion Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para
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la Recepcion Provisoria.

El personal y elementos de medicion y verificacion necesarios para efectuar las
comprobaciones seran provistos sin cargo por el Contratista, tanto para la
Recepcién Provisoria como para la Definitiva.

Si las verificaciones son correctas se procedera a labrar el Acta de Recepcion
Definitiva, que sera firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrara en la
misma forma que lo dispuesto para la Recepcién Provisoria.

La recepcion definitiva tendra lugar después de la recepcion provisoria, de haberse
cumplimentado la presente especificacion técnica; y siempre y cuando las
observaciones técnicas y los reclamos de garantia hayan sido integramente
satisfechos.

Es condicion ineludible para obtener el Contratista la Recepcion Definitiva de la
obra, el haber entregado en su totalidad la documentacion y los planos “Conforme a
Obra”.

5.4. PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia sera de DOCE (12) meses desde la puesta en servicio de obra.
El Contratista debera contemplar en su oferta que a partir de la puesta en servicio
de la infraestructura debera asistir en un lapso no mayor a dos horas ante un reporte
de falla o anomalia. Esta notificacion sera realizada por el Comitente o el ferrocarril
a un namero de teléfono designado por el Contratista al cual podran comunicarse
las 24 hs. del dia los 365 dias del afio. Una vez detectado el problema, el Contratista
debera solucionarlo a la brevedad a los fines de dejar operativo los sistemas o la
infraestructura afectada. Luego debera remitir un informe a la Inspeccion de Obra
detallando los motivos que dieron origen a tales eventos y especificando cuales
fueron los trabajos realizados, equipos o materiales reemplazados. Esta metodologia
permanecera vigente durante todo el periodo de garantia establecido.

Articulo 6. -ANTECEDENTES DE OBRA, PERSONAL
REQUERIDO Y EQUIPAMIENTO

6.1. ANTECEDENTES DE OBRA

El oferente debera acreditar experiencia en al menos una obra de senalizacion
ferroviaria de similar magnitud a la presente, en ambito nacional o internacional,
durante los ultimos TREINTA (30) afios, el cual debera acreditar que fue quien
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desarrolld y ejecut6 la ingenieria y el software de una mesa de mando de un cuadro

de estacion con al menos las siguientes caracteristicas:

e 70 rutas
e 40 ADV's
e 4vias

La empresa que acredite la experiencia solicitada sera responsable de la firma del
Acta de Liberacion de los sistemas e instalaciones para su uso en la explotacion
comercial del servicio ferroviario de transporte masivo de pasajeros incluidas todas
interfaces necesarias con los actuales sistemas de senalamiento.

En el caso de la conformacion de una Union Transitoria de Empresas (UTE) esta
experiencia debera estar fehacientemente acreditada por al menos una de las
empresas participantes, independientemente del porcentaje de participacion
dentro de la UTE.

Del mismo modo esta experiencia podra ser acreditada por un Subcontratista
nominado en la oferta.

6.2. PERSONAL MINIMO PROPUESTO

Se establece en el siguiente listado el detalle del personal minimo que debera
asegurar el Oferente para la gestion de la obra:

GERENTE DE PROYECTO
REPRESENTANTE TECNICO

JEFE DE OBRA.

EXPERTO EN SISTEMAS DE SENALAMIENTO.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

CAPATAZ /PITERO.

OPERARIOS.

RESPONSABLE DE CALIDAD

. RESPONSABLE SOCIOAMBIENTAL

10. RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

© 0N o UlA W N

6.2.1. REPRESENTANTE TECNICO

Se requiere UN (1) profesional, Ingeniero Electromecanico, Ferroviario, Industrial,
Eléctrico, Electronico o en Telecomunicaciones, que acredite al menos QUINCE (15)
anos de experiencia comprobable a cargo de proyectos y/u obras de sefialamiento
ferroviario.

El profesional actuante debera estar inscripto en el Consejo Profesional Nacional u
otro consejo profesional previo consenso con ADIF al igual que se les exigira
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presentar el certificado de encomienda de tarea profesional ambos requisitos al
momento de la firma del acta de inicio.

6.2.2. JEFE DE OBRA

Debera ser UN (1) Ingeniero o Técnico que acredite experiencia comprobable de al
menos cinco (5) afos a cargo de proyectos y/u obras de sefialamiento, que reportara
al Comitente y tendra a su cargo la obra de sefialamiento.

Sera el encargado de llevar a cabo todos los aspectos de ejecuciéon conforme a los
Planos "Aprobados para Construccion”, asegurando el desarrollo conforme a las
Reglas del Arte y el cumplimiento de los plazos previstos. Deberan tomar todas las
medidas necesarias para la seguridad y proteccion de personas y bienes propios y
de terceros.

Se requiere dedicacion exclusiva en el proyecto por parte de dicho profesional.

6.2.3. EXPERTO EN SISTEMAS DE SENALAMIENTO

Este experto debera ser un profesional con experiencia de al menos treinta (30) afios
de experiencia en la materia.

El experto en Sistemas de Sefialamiento debera avalar la ingenieria de disefio y de
detalle de la mesa de mando, a la vez que debera avalar y aprobar los procedimientos
de ensayo y puesta en marcha en planta y en via, emitiendo y rubricando en tltima
instancia el acta de aprobacion para la liberacion del sistema para la explotacion del
servicio ferroviario, cuyo modelo se encuentra en el ANEXO III - III - Modelo de
Carta de Liberacion.

El experto en Sistemas de Sefalamiento y Representante Técnico podran ser la
misma persona fisica.

En la oferta debera ser presentada la siguiente documentacion:

* TITULO.

* CURRICULUM VITAE DETALLANDO EXPERIENCIA REQUERIDA.

¢ DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DEL CARGO A DESEMPENAR EN
EL PROYECTO.

6.2.4. RESPONSABLE DE CALIDAD

El Contratista debera asegurar la presencia minima de Un (1) Responsable de Calidad
en la obra. El mismo debera poseer titulo universitario, con experiencia demostrable

de al menos 4 anos de control de calidad en obras y al menos 1 afio en gestion de
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calidad en obras de caracteristicas similares a este proyecto. Se debera asegurar
presencia del profesional en la obra de forma permanente, de minimamente 8 horas
diarias durante el transcurso de esta y parcial durante el periodo de garantia a

disponibilidad frente a requerimientos. Debera presentar carta compromiso.

6.2.5. RESPONSABLE SOCIO AMBIENTAL

Debera poseer titulo universitario con incumbencias en la gestion ambiental y social
o mérito equivalente. Se requerira experiencia comprobable de al menos 2 afios en
obras de caracteristicas similares a este proyecto. En caso de ser necesario, debera
contar con habilitacién del organismo jurisdiccional competente. Debera cumplir

minimamente 8Hs de presencia semanal en Obra.

6.2.6. RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El perfil debera contar con experiencia demostrable de al menos 4 afios en obras de
caracteristicas similares a este proyecto y ser graduado universitario bajo las
especificaciones del Dto. 911 /96 Articulo 16°. Debera presentar carta compromiso y

matricula habilitante.

6.3. MATERIALES

El oferente debera presentar un compromiso por escrito asegurando la provision en
los plazos, cantidades y segun las especificaciones indicadas de los materiales a
cargo del Contratista.

En la oferta debera estar incluido, para satisfacer este item, todos aquellos
certificados o documentacion respaldatoria que demuestren fehacientemente que
los componentes y materiales a utilizar cumplen con las normas que se exigen en
este documento.

Para acreditar los antecedentes de uso de los componentes del sistema de
senalamiento, descriptos en el Articulo 8, debera presentar la informacién en una
tabla que detalle:

* Equipamiento
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e Obra Lugar
* Linea

* Descripcion
* Cantidades
* Normas

* Fecha

El oferente debera presentar un compromiso por escrito asegurando la provision en
los plazos, cantidades y segun las especificaciones indicadas en el Articulo 8, de los
materiales a cargo del Contratista y adjuntando la documentacion respaldatoria.

Articulo7. - PLANIFICACION Y DOCUMENTACION

7.1. CRONOGRAMA DE TAREAS ENLAZADAS

La programacion de los trabajos debera ser indicada mediante un grafico del tipo
diagrama de Gantt elaborado sobre la base de los rubros que se presupuestan, y
desglosada con el mayor grado de detalle posible, de manera tal que permita el
adecuado seguimiento del curso de la obra.

Esta programacion debera ser elaborada y presentada en formato PROJECT de
MICROSOFT OFFICE y en PDF.

Plan de Trabajos a presentar en la Oferta

Este Plan de Trabajo debe ser presentado por el Oferente en su Oferta, el cual sera
evaluado en su claridad y factibilidad de ejecucion.

El Plan de Trabajo sera complementado también con la inclusién en cada tarea de
los recursos humanos empleados, de manera de disponer en forma lo mas
aproximada posible, la cantidad de Hs/Ho estipuladas por el Oferente para la
realizacion de la Obra.

Este conjunto de documentos sera de suma importancia a la hora de ponderar las
Ofertas y sera de obligatoria presentacion.

El Plan de Trabajos contendra como minimo, lo siguiente:

e Plazo total de la Obra

e Plazo de ejecucion de trabajos

e Plazo periodo de garantia

e Tareas / actividades agrupadas por titulos (por ejemplo, Mesa de mando,
Enclavamientos, Suministro Energia, Obras Civiles, etc.)

e Duracion de cada tarea / actividad

e Adecuada concatenacion de tareas / actividades
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e Hitos relevantes (por ejemplo, comienzo de las tareas, fin de las tareas,
comienzo pruebas, fechas claves, entrega documentacion de importancia,
puesta en marcha, etc.)

e Recursos humanos aplicados a cada tarea

e Tareasy camino critico

Plan de Trabajos definitivos

Dentro de los diez (10) dias contados desde la firma del Acta de Inicio de la obra, el
Contratista debera presentar un Plan de Trabajos definitivo, que la Inspeccién de
Obra aprobara o rechazara dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de su
presentacion.

El Plan de Trabajo definitivo tendra el mismo tipo de presentacion que el incluido en
la Oferta.

En caso de ser rechazado, el Contratista debera proceder a su ajuste de acuerdo con
las observaciones que efecttie la Inspeccion de Obra y presentarlo nuevamente
dentro del plazo que ésta le fije; transcurrido el mismo sin que el Contratista lo
hubiere presentado, la Inspecciéon de Obra lo efectuara de oficio y tendra caracter
definitivo.

Una vez aprobado el Plan de Trabajos, éste pasard a formar parte de la
documentacion de la obra, exigiéndosele al Contratista el estricto cumplimiento de
los plazos parciales y total de la obra.

La aprobacion que se preste a este programa, o a cualquier informacion adicional
conexa, no relevara al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato;
tampoco implicara, salvo indicacién expresa, la aprobacién de métodos o materiales
diferentes a los requeridos en el Contrato y sus documentos complementarios.

La obra debera ejecutarse de acuerdo con dicho programa y la ejecucion de
cualquier parte en desacuerdo con éste, sin el consentimiento previo de la
Inspecciéon de Obra, sera motivo suficiente, salvo en caso de urgencia manifiesta,
para que eésta pueda ordenar la suspension temporal de la parte de la obra en
desacuerdo con el programa de trabajos.

El plan de trabajos sélo podra ser modificado con la expresa conformidad de la
Inspeccion de Obra. Si durante el transcurso de la obra la Inspeccion de Obra
considerase que el programa no resulta suficientemente detallado o actualizado, no
es practico o adolece de deficiencias en cualquier aspecto, lo comunicara al
Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le fije, debera suministrar un plan
revisado o informacion mas detallada sobre la realizacion de la obra o de cualquiera
de sus partes.
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No se admitira justificacion alguna por inconvenientes debidos a la superposicion
de gremios o dificultades en la fabricacion y /o importacion de materiales o insumos,
por lo que debera estar prevista una adecuada coordinaciéon de todos los rubros en
el plan de trabajos, por tal motivo, el cumplimiento de plazos parciales resulta
imprescindible para el correcto desarrollo de la obra, y sera exigido sin excepciones.

El Contratista realizara y terminara totalmente los trabajos y suministros objeto del
Contrato dentro del plazo estipulado. A dicho plazo sélo se le agregaran los dias que
justifique la Inspeccion de Obra cuando no se haya podido trabajar por lluvias u otras
condiciones climaticas, de caracter extraordinario o de fuerza mayor imputables a
terceros. En tales casos, sin excepcion, el Contratista debera denunciarlas dentro
de un plazo de cinco (5) dias y por escrito a la Inspeccion de Obra, detallando
claramente las causas que le impidieran el progreso de los trabajos. La Inspeccion
de Obra podra ampliar el plazo acordado, previo anélisis de las causales invocadas.

En el caso de que la Inspeccion de Obra observara una disminucion en el ritmo
establecido de trabajos que pudiera a su juicio originar demoras en el plazo de
ejecucion, el Contratista arbitrara todos los medios que se encuentren a su alcance
para mejorar tal situacion, incluyendo el aumento del nimero de turnos de trabajo,
de cuadrillas, de dias de trabajo, de sobretiempos y/o de los planteles y equipos de
ejecucion, sin costo adicional para el Concedente.

En el caso de actos vandalicos, de robo, hurto, siniestros u otras situaciones de
naturaleza semejante, el Contratista debera poner en conocimiento de la Inspeccién
de Obra el hecho acaecido, aun cuando se tratara de actos de publica notoriedad,
elevando todas las denuncias y antecedentes que obraran en su poder dentro del
plazo de diez (10) dias habiles, a los fines que la Inspeccién de Obra los evalte y
adopte las medidas del caso.

7.2. DOCUMENTACION E INGENIERIA DE DETALLE

PRODUCCION DE LA ESPECIFICACION DEL SISTEMA

En un plazo no superior a TREINTA (30) dias corridos luego de la firma del Acta de
Inicio de la Obra, el Contratista debera presentar un listado con los documentos que
forman parte de la Ingenieria de la obra, indicando la ponderaciéon de cada uno de
estos documentos para el momento de la certificacion.

Este listado y su ponderacion debera ser aprobado por la Gerencia de Ingenieria de
Senalizacion de ADIF.

La siguiente documentacion formara, como minimo, parte de lo solicitado:
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e Lasnormas, las recomendaciones y las especificaciones indicadas en el
contrato, en ESPANOL (todos estos documentos tendran “derecho de uso” a
favor del Comitente).

* Las especificaciones y configuracion del sistema.

* La configuracion e identificacion de los equipos.

* Los planos de principio de una légica del CTL.

* Elestudio basico de interfaz con los distintos equipamientos a controlar.

* Laprogramacion de las inspecciones en fabrica.

La ingenieria debera ser visada por la Gerencia de Ingenieria del Comitente previa a
la provision y/o instalacion de los equipos. La totalidad de la documentacion
debidamente suscrita por el representante técnico sera entregada en 3 (tres)
ejemplares, mas el soporte digital correspondiente en formatos A4 o A3,
exceptuando los correspondientes a documentos escalados que podran presentarse
en formatos mayores. Previo a la primera presentaciéon se acordard una
especificacion “maestra” en lo referente a caratulas, textos, numeraciéon y control
de ediciones.

PRODUCCION DE LA DOCUMENTACION DE EJECUCION

A medida que la documentacion del apartado anterior vaya siendo aprobada, el
Contratista transmitira al Comitente para su revision y aprobacion:

a) Planos de ejecucion.

b) Lista completa de equipos y materiales a suministrar.

7.2.1. INGENIERIA DE SENALIZACION

En un plazo no superior a 3 (TRES) meses luego de la firma del Acta de Inicio de la
Obra, el Contratista debera presentar la siguiente documentacion técnica de
especificacion del sistema:

a) Configuracion de los equipos.

b) Planos de instalacion de equipos en campo.

¢) Planosy descripcion del funcionamiento de la interfaz de telecontrol.

d) Normas, recomendaciones y especificaciones correspondientes a los
equipamientos a suministrarse, indefectiblemente en idioma castellano.

La documentacién de ingenieria de detalle completa de la obra abarcara al menos
los siguientes rubros:
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Memoria descriptiva de cada una de las soluciones implementadas.
Cuadros de rutas

Ingenieria de detalle y estructura de las redes de comunicaciones
incluyendo las modificaciones en los sistemas existentes:

Plan de cables detallado.

Esquemas circuitales y funcionales completos incluyendo alimentacion de
energia primaria y especifica de los sistemas, mesas de mando, cableados a
equipos en campo, etc.

Esquemas topograficos de salas, locales y abrigos intervenidos e
individuales de cada rack, bastidor o tablero identificando la ubicacion de
cada elemento.

Detalle de borneras y conexionados de cables en cada sitio, bastidor, rack,
tablero y cajas de desconexion o pase y mesas de mando.

Computos completos de materiales utilizados y de repuesto.

Todas las memorias de calculo eléctricas, civiles y mecanicas.
Documentacion técnica, manuales y especificaciones de todos los
elementos utilizados incluyendo elementos de la alimentacion eléctrica,
mesas de mando, etc.

Planes y procesos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.
Protocolos de ensayo y puesta en marcha correctamente confeccionados y
rubricados por los responsables del Contratista y representantes de las
partes.

DOCUMENTACION DEL EQUIPAMIENTO

La documentacién del equipamiento comprendera todos los planos de ejecucion y,
en particular:

Un esquema bloque general de la instalacion.

Un plano general de localizacion de todo el material.

Un esquema de principio con las principales funciones.

Un esquema detallado donde deberan aparecer todos los componentes.
Un esquema con la implantacion de los componentes.

Instrucciones de uso

El funcionamiento del sistema debe describirse en manuales de uso. El presente

trabajo incluira, para los diversos equipos que lo componen:

Las indicaciones, manuales de mantenimiento preventivo y de test de
control de buen funcionamiento.

Las indicaciones, manuales de reparacion de emergencia relativas a la
localizacion del desperfecto y el reemplazo por médulo completo, con
miras a poner nuevamente la instalaciéon en servicio en el plazo mas
brevemente posible, en cuanto se manifiesta un desperfecto.
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* El manual que describe la utilizacion de las distintas herramientas a
disposicion.

* Los ficheros de referencias actualizados.

* El manual destinado a los operadores.

Cantidad de ejemplares

Los manuales de uso deberan suministrarse en TRES (3) ejemplares en castellano,
mas dos copias de todos los manuales en idioma de origen. Ademas de las copias
en papel se debera entregar un juego adicional en soporte digital.

Listado de componentes

Con el fin de evitar inconvenientes en el sistema a proveer por fallas sistematicas de
diseno y/o fabricacion de sus componentes, por su vida util o actualizacion
tecnologica, se debera entregar antes de la recepciéon provisoria un listado
digitalizado que comprenda cada uno de los componentes y su/s lugar/es de
utilizacion, el que incluira sus caracteristicas técnicas y/u otros detalles a acordar
con el comitente en la etapa de proyecto.

REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA

A los fines de su revision por parte de la Gerencia de Ingenieria de ADIF, el
Contratista pondra a su disposicion cada elemento de la documentacion técnica en
papel y soporte digital.

Los documentos técnicos seran revisados por el Comitente y corregidos, rehechos
o redisenados por el Contratista en funcion de las indicaciones y/o correcciones
realizadas por el primero. La existencia de observaciones en la documentacion
técnica por parte del Comitente inhabilitara al Contratista para realizar la compra,
instalacion o puesta en servicio del material, equipo o subsistema correspondiente.

Los documentos originales del Comitente que hubieran sido entregados con motivo
de la obra al Contratista en medios no editables seran rehechos de manera tal de
que los documentos finales logrados en base a ellos se encuentren en formatos
editables.

Cuando no existiera en poder del Comitente algin documento referido a
instalaciones existentes que fuera menester incorporar a la documentacion técnica
de la obra o fuera necesario a los fines de elaborarla, correra por cuenta del
Contratista su relevamiento y confeccion.

Todos los documentos seran realizados de acuerdo con el modelo previamente
aprobado por el Comitente. Sus hojas deberan estar numeradas individualmente y
referenciadas en un indice que debera encabezar cada documento.
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Los planos serdn identificados individualmente mediante una codificacién que
debera ser aprobada por el Comitente. El formato y namero de paginas por cada
seccion de un documento deberan ser convenidos también con el Comitente.

Cuando se realicen en un documento referencias a otros, debera indicarse a qué
plano o documento y pagina se las hace, empleando la nomenclatura antes
mencionada.

7.2.2. INGENIERIA CIVIL

La siguiente documentacion formara, como minimo, parte de lo solicitado:

* Los planos de principio de identificacion de las instalaciones.
* Planos de arquitectura, de detalle y constructivos de todas las
intervenciones civiles que se hayan realizado.

GESTIONES ANTE TERCEROS

El Contratista debera realizar por su cuenta y a su costo todos los tramites que
resultaran necesarios ante los prestadores de servicios publicos y/o privados, y/u
organismos municipales, provinciales o nacionales, en el caso de que algunos de los
trabajos o suministros por €l realizados requirieran algun tipo de licencia o
autorizacion o afectaran instalaciones de dichas empresas o reparticiones publicas,
con la suficiente antelacion a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos.

En tal sentido queda expresamente establecido que no se aprobara una
prolongacion del plazo fijado para la realizacion de la obra como consecuencia de
eventuales demoras incurridas por la realizacion de los tramites antedichos.

Estaran a cargo del Contratista todas las gestiones pertinentes ante los
mencionados entes a los efectos de coordinar la solucion de eventuales
interferencias, incluyendo el pago de los aranceles que correspondieren y la
confeccion de la documentacion técnica que fuese requerida a tales fines.

7.3. DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepcion Provisoria de obra, el
Contratista debera realizar el relevamiento final y los planos conforme a obra, los
cuales deberan estar aprobados por la IdO para lograr dicha Recepcién Provisoria.
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Toda la documentaciéon conforme a obra debera entregarse con una anticipacion
minima de QUINCE (15) dias de la fecha prevista para la Recepcion Provisoria.

La documentacion conforme a obra del sistema de senalamiento debera incluir toda
la documentacion solicitada en el presente item.

Transferencia Tecnologica

El Contratista debera proveer al comitente lo detallado a continuacion:

Copia de todos los softwares cargados en los PLCs del sistema.

Copia de todos los softwares cargados en la PC de todas las IHM (Mesa de
mando).

Copia de todos los softwares utilizados en cualquier otro equipamiento
antes no mencionado correspondiente al sistema de senales.

Todos los softwares requeridos en los puntos anteriores deben venir
acompanados del software propietario si asi lo requiere, necesario para
poder Ginicamente cargar los mismos en cada equipo a través de una PC /
Notebook genérica, al igual que todo el hardware que se necesite para tal
fin.

El Contratista debera resguardar copias de seguridad de la totalidad de los codigos
fuente de todos los sistemas desarrollados en este proyecto. Estas copias seran
entregadas al Comitente para consulta y disposicion de las mismas sin requerir
nueva intervencion del Contratista para el caso que este no se encuentre en

condiciones de realizar el soporte y mantenimiento que sea necesario.

El objetivo de lo solicitado es tener disponible todo tipo de software almacenados
en diferentes formatos como back up para ser cargados en el equipamiento nuevo
el cual reemplazara a un equipamiento que deba ser retirado del sistema por fallas

0 mantenimiento.

Todo software entregado debera estar acompafiado de su CheckSum para verificar
la integridad de los datos recibidos por el Comitente.

Adicionalmente, el Contratista debera proveer al comitente la documentacion

detallada a continuacion:

Totalidad de la documentacion descriptiva de la operacion de cada placa
electronica.

Planos eléctricos de interconexion entre placas electronicas.

Planos eléctricos de interconexion entre racks.

Planos unifilares de vias y sefales.

Planos bifilares de via y sefales.

Las versiones finales de todos los manuales de operacion, mantenimiento y
capacitacion.
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Articulo 8. - PLANIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS
DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

8.1. GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD

El Contratista debera dar cumplimiento a la gestion y control de calidad
descriptos en Art. 6 y Art.10 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

En un lapso de TREINTA (30) dias corridos posteriores a la Firma de la Orden de
Inicio el Contratista debera presentar el Plan de Calidad (PC).

Las condiciones de certificacion se encuentran especificadas en el Art.10.3.4-
MEDICION Y CERTIFICACION.

8.2. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

El Contratista debera dar cumplimiento a los requisitos de gestiéon ambiental y
social descriptos en Art. 6 y Art.10 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.

En un lapso de TREINTA (30) dias corridos posteriores a la Firma de la Orden de
Inicio el Contratista debera presentar la documentacion detallada en el Articulo
10.4.1.- INICIO - A. DOCUMENTACION A PRESENTAR.

Las condiciones de certificacion se encuentran especificadas en el Art.10.4.4-
MEDICION Y CERTIFICACION.

8.3. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

El oferente debera incluir la siguiente documentacion como parte de su oferta,
dividida por especialidades:

* Gestion y Control de Calidad:

- Descripcion del método de cémo realizara la gestion y el control de calidad
de los trabajos. Debe contener referencias a los criterios y normas que seran
aplicados segtn lo establecido en el presente Pliego, apartado “Plan de

Calidad”.
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- En caso de disponer un Sistema de Gestion de Calidad certificado bajo la
Norma ISO 9001, se solicita incorporar el certificado vigente.

* Gestion Ambiental y Social

- Anexo “Carta de compromiso Ambiental”: El oferente debera manifestar su
pleno conocimiento de: La normativa ambiental en referencia a la gestion de
residuos especiales y peligrosos; Los requerimientos legales necesarios para su
manipulacion, transporte y disposicion final, asi como también inscripciones,
permisos y habilitaciones necesarias ante las autoridades de aplicacion.

- Anexo “Carta de Antecedentes de Gestion Ambiental” Indicara herramientas
de gestion ambiental y social utilizadas en proyectos anteriores de
infraestructura y/o propuestas para el presente, detallando los tipos de
documentos utilizados y/o a utilizarse (Programa, Plan, Procedimiento,
Instructivo, Manual u otros), los cuales deberan anexarse a la presentacion.

- En caso de disponer un Sistema de Gestion Ambiental certificado bajo la
Norma ISO 14001, se solicita presentar el certificado vigente.

* Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional

- Certificado de accidentologia emitido por ART de los tltimos doce (12) meses.

Articulo 9. - OBRAS DE SENALIZACION FERROVIARIA

9.1. TAREAS PRELIMINARES
9.1.1.MOVILIZACION

La eleccion del sitio para la instalacion del obrador deberd ser comunicado al
Comitente y a la Autoridad Ambiental competente, quienes aprobaran o no la
eleccion del Contratista.

Ademas, debera presentar un registro grafico de la situaciéon previa a la obra, para
asegurar su restitucion plena.

Para su Instalacion debera presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, un
plano detallando la ubicacion de los distintos sectores de actividades: del personal
(sanitarios, vestuarios, comedor), areas técnicas (oficinas, laboratorio), parque de
maquinarias y vehiculos, zona de vias para espera de vagones tolva, de maquinarias
especiales (bateadoras y perfiladoras, etc.) de carga y descarga de rieles con puente
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graa, de trenes de trabajo, de talleres (zona de soldadura; pre armado de rieles; de
lavado, engrase y reparacion de vehiculos y maquinarias); depositos de herramientas
y equipos menores; planta asfaltica (si fuera necesaria), zonas de acopio de balasto;
de durmientes nuevos, producidos y rechazados; de materiales y elementos de
fijacion; de materiales para soldaduras; depositos temporarios de residuos
peligrosos; recintos/depositos de combustibles y lubricantes.

Si se pretende instalar el obrador en un sitio anteriormente ocupado por
instalaciones similares, se debera realizar y presentar al Comitente y a la Autoridad
Ambiental competente, registro y declaracion de pasivo ambiental (con memoria y
documentacién fotografica). En todos los casos de implantacién de Obradores,
previo a la instalacion de Depdsitos de Combustibles y lubricantes, se deberan
realizar monitoreos previos de suelos para la identificacion de eventuales pasivos
ambientales. Igualmente, en la etapa de abandono de los obradores, se debera
realizar el mismo monitoreo de suelos para la determinacion del estado y calidad del
recurso previo al cierre, mitigacion y liberacion del predio.

Se debera sefializar adecuadamente su acceso (cartel indicador), teniendo en cuenta
el movimiento de vehiculos y peatones.

Se debera delimitar el obrador mediante un cerco perimetral.

Los obradores deberan mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento
durante todo el desarrollo de la obra, cumpliendo con la normativa sobre seguridad
e higiene laboral, al igual que los frentes de obra.

El Contratista proveera para uso del Comitente, las oficinas, los mobiliarios, los
equipos, los elementos para oficinas y los instrumentales que se indiquen en las
presentes Especificaciones Técnicas y/o en las Condiciones Particulares del
Contrato.

Las condiciones generales de todas las provisiones deberan ser tales que garanticen
el confort y comodidad de los usuarios y deberan ser aprobadas previamente por La
Inspeccion. El Contratista esta obligado a proporcionarlas durante el plazo de obra,
hasta la recepcion definitiva de las mismas.

El Contratista instalara en el obrador, o en una ubicacion alternativa aprobada por
La Inspeccion, dos locales para la oficina de La Inspeccion.

Contara con adecuada ventilacion, iluminacion natural y acceso a sanitarios en las
inmediaciones. El Contratista proveera a su cargo los servicios eléctricos, de gas, y
telefonico de dicho local, con sus correspondientes artefactos en perfectas
condiciones de funcionamiento.

9.1.2. OPERACION DEL OBRADOR

El Contratista debera garantizar que los obradores deberdn mantenerse en
perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra,
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cumpliendo con la normativa sobre seguridad e higiene laboral, al igual que los
frentes de obra.

El Contratista debera proceder a la limpieza completa de toda la zona de obra y
adyacencias a la misma que fueran afectadas por los trabajos descriptas, retirando
todo los desechos y restos de materiales que se hayan ido acumulando. El mismo
criterio se aplicard durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en
perfecto estado de limpieza y ordenamiento.

Asimismo, debera garantizar el aprovisionamiento necesario para la comodidad y
confort del personal afectado a la obra. Debe estar incluido el suministro de energia
eléctrica, agua, conexién a internet, bafios y demas comodidades detalladas a lo
largo del pliego.

Garantizara la seguridad tanto del obrador como de la zona de obra. También se
deberan realizar las fumigaciones anti-insectos y anti roedores necesarias.

9.1.3. DESMOVILIZACION

Una vez finalizada la obra, el Contratista debera levantar el obrador del lugar donde
fuera emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior,
remediando los sectores que pudieran encontrarse contaminados a través de una
empresa habilitada. Las tareas u operaciones de remediaciéon deberan ser
supervisadas por la Inspeccion del Comitente y la Autoridad Ambiental Competente.
Por lo que el Contratista debera comunicar a la Inspeccion la fecha de comienzo de
las tareas u operaciones con la debida anticipacion.

9.14. ACOPIO DE MATERIALES

Los acopios de material se deberan ubicar acorde a las normas, de forma segura,
delimitada y sefializada el area, considerando en todos los casos la estabilidad del
material, la seguridad del personal involucrado y de manera tal que no modifiquen
substancialmente la visibilidad ni signifiquen una intrusion visual importante, como
tampoco obstruir el libre escurrimiento de las aguas.

Una vez finalizada la obra, el Contratista debera quitar del lugar el material sobrante
acopiado en la etapa de ejecucion de la obra y restituir el suelo de la zona afectada
a su estado anterior y realizar tareas de reacondicionamiento que permitan la
recuperacion natural de los terrenos.

El Contratista utilizara solamente los lugares de depdsitos aprobados por la
Inspeccion de los trabajos. El Contratista no depositara ningn material en terrenos
de propiedad privada sin la previa autorizacion del dueno, debidamente ejecutada,
protocolizada y con el visto bueno del COMITENTE. La tierra vegetal de las areas de
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deposito deberd ser removida antes y colocada en depodsitos transitorios
autorizados por LA INSPECCION para ser utilizada en las areas de recuperacion.

9.1.5. CERCO DE OBRA

Se debera delimitar el obrador mediante un cerco perimetral.

9.1.6. CARTEL DE OBRA

El Contratista debera proveer y colocar dos (2) Carteles de Obra de 6,0 m x 4,0 m,
con estructura metalica. El disefio, tipografia y leyendas que se soliciten se definiran
oportunamente; no pudiendo colocarse en obra ningin otro letrero, sin la previa
conformidad escrita de la Inspeccién de Obra. En ninglin caso se permitiran letreros
con publicidad de ningtn tipo.

El plazo de instalacion se definira en la firma de la Orden de Inicio por la Inspeccion
de obra. El mismo se instalara y mantendra en perfecto estado de conservacion
durante el transcurso de la Obra en el sitio que indique ADIF. Su fijaciéon debera ser
completamente segura, particularmente en lo relacionado a las solicitaciones por
accion del viento.

La instalacion se realizara de modo tal que este se sittie en un lugar visible y bien
iluminado, debiendo contar con iluminacion propia, tomando la prevision que dicha
instalacion se realice de modo tal que no dafie las construcciones existentes.

9.1.7. GESTION DE LUZ DE OBRA

Estara a Cargo del Contratista la gestion de la Luz de Obra.

9.1.8. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA
OBRA

A partir de que se inicie los trabajos en una determinada zona de obra y por el
periodo que en esta documentacion se establece, el Contratista estara obligada a
realizar las tareas de mantenimiento, conservacion y limpieza de ese sector y las
indicadas en el PGA.

El Contratista debera proceder a la limpieza completa de toda la zona de obra y
adyacencias a la misma que fueran afectadas por los trabajos descriptos, retirando
todo los desechos y restos de materiales que se hayan ido acumulando. El mismo
criterio se aplicara durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en
perfecto estado de limpieza y ordenamiento. Finalizados los trabajos y por los plazos
que corresponda, el Contratista arbitrara los medios para mantener en condiciones
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la zona intervenida y realizara las nuevas operaciones de limpieza que resulten
necesarias.

Quedaran a cargo del Contratista hasta la Recepcién Definitiva, todas aquellas tareas
de mantenimiento o reparacion que resulten necesarias al solo juicio de la
Inspeccion de Obra frente a vicios aparentes de las obras, ain aquellas no previstas
en el manual de mantenimiento que se apruebe.

9.2. PROVISION E INSTALACION

9.2.1. ALCANCE

El objeto de la obra incluye la renovacion de las mesas de mando de estaciones
Haedo, Castelar y Moreno, la obra civil, instalaciones complementarias y todo otro
suministro y/o prestacion no expresamente indicados en estas especificaciones
y/o documentacion técnica entregada al Contratista por el Comitente, que resulten
necesarios para la correcta y completa ejecucion de los trabajos, el adecuado
funcionamiento de las instalaciones a proveer, la capacitacion del personal y el
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de todas las instalaciones
suministradas en concordancia con los requerimientos del Contrato, aun cuando en
los citados documentos no se mencionen ni representen todos los detalles y
elementos necesarios a tal efecto.

Los sistemas y trabajos considerados dentro del alcance del presente son los que se
indican a continuacion:

. Mesa de Mando.
. Registrador de Eventos.
. Cables y tendido.

. Desmonte de instalaciones en desuso.

9.2.2. LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE
SENALAMIENTO

La ejecucion de las obras se desarrollara en la traza del ramal Once - Moreno del
FF.CC Sarmiento, en las estaciones Haedo, Castelar y Moreno.
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9.2.3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

9.23.1. GENERAL

El objeto de la contratacion de la Obra consiste en:

Ejecucion de las ingenierias de detalle, montaje y conforme a obra completo
de todas las prestaciones detalladas en el presente documento.

Provision, instalacion y puesta en servicio de los sistemas de mesa de mando
local (CTL)

Provision, instalacion y puesta en servicio del sistema de alimentacion de
energia eléctrica para el Sistema de Senalizacion y comunicaciones a
implementar.

Provision e instalacion de cables y sus canalizaciones, requeridos por las
prestaciones anteriormente indicadas.

Construccion de las obras civiles para la instalacion y el alojamiento de los
diferentes sistemas provistos segiin sus necesidades., si asi correspondiera.
Formulacion e implementacion del plan de gestion ambiental segin
lineamientos establecidos en el presente PET y en la legislacion ambiental
vigente.

Provision de lotes de componentes y unidades de repuesto.

Transferencia tecnologica del sistema a instalar (hardware y software).
Dictado de cursos de Capacitacion

Suministro de movilidad, obradores, equipamiento, maquinarias,
herramientas, instrumentos de medicion, etc. necesarios para el desarrollo
de la obra, tanto para las tareas propias del Contratista y los requeridos para
el Comitente.

Todo otro suministro para completar la obra, no expresamente indicado en
el presente pliego, pero necesario para llevar adelante y completar el objeto
de la presente obra.

9.2.3.2. EXTENSION DE LOS LIMITES DEL SUMINISTRO

Independientemente de los estudios requeridos en cada capitulo de las presentes
Especificaciones Técnicas y Funcionales, se solicitan los siguientes Estudios:

Cronograma de toda la operatoria.

Comprobacion del funcionamiento del sistema una vez Integrado al nuevo
sefalamiento.

Pruebas finales de aceptacion integral.

Diseno de Puesta a Tierra para el sistema de sefialamiento que se implementara

para minimizar los efectos de interferencias electromagnéticas.
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*La instalacion se hara de tal forma que no afectara la operacién comercial existente.

*Puesta en Servicio: El Oferente debe incluir en su oferta la duracion de la Puesta en
Servicio. Se ponderara su adecuada duracion respecto de garantizar la calidad y
desemperfio del sistema y la fecha mas temprana de la puesta en marcha. Ese proceso
culminara con el otorgamiento de un certificado de operacién. La puesta en marcha
y la operacion “no comercial” se hard de forma tal de no afectar la operaciéon
existente.

*Proceso de Certificacion.

9.2.4. DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRESTACIONES

El enclavamiento actual de cada estacion se vinculara con la nueva mesa de mando.
Desde alli, se podra operar sobre la zona propia de actuaciéon del enclavamiento.
Estas mesas de mando estan basadas en PC industriales que comandaran equipos
de logica programada (PLC) para el accionamiento de los enclavamientos. La
representacion de los sistemas de sefializacion se realizara con un video grafico. La
mesa de mando dispondra de un Registrador de Eventos.

La interfaz a realizar entre el enclavamiento actual y las nuevas mesas de mando
debera estar ubicada en locales a definir por la jefatura de obra, pudiendo ser un
local disponible en estaciones o abrigos a proveer por el Contratista. La interfaz
debera contemplar toda la informacion suficiente y necesaria para asegurar el
movimiento de trenes respetando el bloqueo automatico con doble recubrimiento.

Todos los sistemas de senalizacion ferroviaria, asi como la red de datos, tendran un
sistema de alimentacién desde el servicio de distribucion local. Para la totalidad de
las cabinas que son parte de esta obra, se solicita que para los sistemas que son
susceptibles a la calidad del suministro eléctrico se prevean sistemas UPS,
anadiendo una autonomia de 4 horas al sistema en caso de ausencia de todas las
redes de alimentacion principales.

La red de cables debera ser disefiada de forma tal que asegure la existencia de un
grupo de conductores de reserva, sin utilizar, de cantidad igual a 20% de
conductores que sean necesarios en cada tramo. El namero de conductores de
reserva no podra ser menor a dos (2).

9.2.5. CONDICIONES DE EXPLOTACION DEL SECTOR
9.2.5.1. CONDICIONES GENERALES

La fabricacion e instalacion de los equipos y subsistemas deberan estar sujetas a la
normativa que se ajuste la tecnologia ofertada.
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Para cada subsistema se daran referencias y antecedentes de uso ferroviario. No se
aceptaran prototipos de ningan tipo.

El Contratista debera implementar los medios y estructuras necesarios para
asegurar la garantia y el control de calidad a fin de responder a las exigencias de
calidad formuladas por el Comitente.

9.25.2. CONDICIONES TECNICAS BASICAS DE EQUIPOS Y
MATERIALES

Todos los equipos materiales y componentes, asi como los métodos de su
fabricacion y de utilizacion, estaran de acuerdo con las normas y recomendaciones
internacionales de aplicacion en los ferrocarriles.

Todos los modos de sefalizacion (alumbrado y luz, focos y conmutadores, etc.) y de
mando deben ser absolutamente idénticos entre si para su misma clase.

Todas las unidades de equipamiento se montaran en gabinetes, tableros cerrados,
armarios o cajas.

La eleccion de los materiales, componentes, métodos de fabricacion y de utilizacion,
debe hacerse en funcion de los criterios de seguridad absoluta cuyo rigor esta
probado por aplicaciones en las redes ferroviarias de transporte publicas.

9.2.5.3. CONDICIONES DE TRABAJO

Los vehiculos y /o equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos estaran a total
cargo del Contratista.

En lo que respecta a los trabajos a lo largo de la via, el Contratista debera ajustarse
estrictamente al programa que previamente se acordara con la IdO.

Durante el horario de explotacion del servicio de pasajeros, los trabajos a lo largo de
las vias y sectores de circulacion de publico podran realizarse tnicamente con
previa autorizacion expresa de la IdO. Las tareas que requieran intervencion directa
en la superestructura de via se ejecutaran durante el horario nocturno fuera de las
horas de explotacion, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por
la IdO.

En los lugares en que no se afecte al publico y/o al servicio no habra restricciones
especiales a los horarios de trabajo.

En caso de haberse realizado durante las horas de no circulacion de los servicios
alguna tarea que afecte las instalaciones existentes, éstas deben quedar en estado
de funcionamiento normal antes de la reanudacion de los mismos.
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El Contratista debera tener en cuenta que durante la ejecucion de sus trabajos podra
haber otros Contratistas realizando obras simultaneamente. El Comitente
coordinard la relacion entre dichas tareas, no aceptandose ningin reclamo para
pedir prolongacion de plazo o indemnizacion alguna como consecuencia de lo
indicado.

9.2.5.4. CONDICIONES AMBIENTALES

El Contratista debe asegurarse de que todos sus equipos funcionen en forma
enteramente satisfactoria bajo las condiciones de trabajo ligadas a los
emplazamientos que les estan reservados, aun si esas condiciones de trabajo no
estan precisadas en las presentes especificaciones técnicas.

Las condiciones actuales estimadas para cada lugar son las indicadas a

continuacion:
Lugar
Temperatura (en °C) | Grado de Humedad (en %)
Estacion, local técnico De 5a +50 de 10 a 100
Andenes De -10 a +70 de 10 a 100
Zona Via De -10 a +70 de 10 a 100

El Contratista debe tomar todas las medidas necesarias para que el polvo originado
por la circulacion ferroviaria u otros agentes no perturben el buen funcionamiento
de los equipamientos.

El Contratista debera proteger sus materiales e instalaciones contra los parasitos,
roedores, gusanos, moho, etc., en la sala técnica, el CTL, la estacion, los andenes y
la zona de via. Las salas técnicas deberan contar con proteccion contra el polvo en
todos sus accesos y aberturas.

9.2.6. CONFECCION DE LAS OFERTAS
9.2.6.1. RELEVAMIENTO DE LA ZONA DE TRABAJOS

A los fines de evaluar la calidad y magnitud de los trabajos objeto del presente
llamado, ampliar detalles, salvar cualquier error u omision que pudiera contener la
informacion oficial disponible y esta documentacion, y tener en cuenta en su
cotizacion todas las tareas y provisiones necesarias para que los trabajos objeto del
presente concurso cumplan con la finalidad requerida, el Oferente debera efectuar

un reconocimiento completo de la zona ferroviaria y las instalaciones que seran
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afectadas por las obras. Esto le serad de utilidad, de ser adjudicado, para prevenir
cualquier dano a los equipamientos, conducciones de todo tipo, edificios y
construcciones existentes, lo cual sera de su absoluta responsabilidad. La sola
presentacion de la oferta implica el conocimiento de los lugares en que se
desarrollara la obra y los pormenores técnicos para su correcta y completa
ejecucion.

En razon que la informacion brindada por el Comitente reviste caracter puramente
enunciativo, el Oferente debera contrastar los datos consignados en la
documentacion técnica que se le entregue con los resultantes de su relevamiento, a
los fines de realizar los ajustes necesarios en el computo correspondiente.

El Contratista no podra en ningin caso pretextar cualquier error u omision del
presente pliego para librarse de suministros y/o prestaciones complementarias
necesarios para el buen funcionamiento del conjunto del sistema. Estos suministros
y prestaciones complementarias seran provistos por el Contratista sin derecho a
reclamo de costos adicionales a los previstos en el contrato. La presente
especificacion representa un programa minimo. Los suministros y prestaciones
deberan proveerse de acuerdo con las reglas del arte.

9.2.6.2. PRESENTACION

Toda la documentacion que integre la Oferta, las consultas y/o las presentaciones
realizadas por el Oferente debera estar redactada en castellano. Los documentos
complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podran estar
escritos en otro idioma. En el caso de documentacion redactada en idioma
extranjero, se debera agregar indefectiblemente su traduccion al castellano.

En caso de divergencia entre la version en idioma extranjero y la traduccion al
castellano de cualquier documento, se considerara como valida esta Gltima.

No deberan incluirse en la Oferta folletos, catalogos o textos que no resulten
relevantes a los efectos de su evaluacion.

La Oferta debera estar foliada correlativamente y firmada por el representante y/o
apoderado legal debidamente acreditado del Oferente. La informacion vy
documentacion presentada revestira el caracter de declaracion jurada.

9.2.7. CARACTERISTICAS DE LOS SUMINISTROS

Antes de la entrega de su propuesta, el Oferente tendra necesariamente que haber
realizado una visita a los puestos y demas instalaciones existentes de manera tal que
no podra aducir que algiin elemento o circunstancia le resulte vaga o desconocida.
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Dentro del marco de su propuesta, el Oferente debera suministrar el maximo de
elementos de apreciacion que permitan al Comitente hacerse una idea clara y
acabada sobre el caracter probado y seguro del equipamiento ofrecido y las
referencias de su utilizacion en administraciones ferroviarias de primer nivel.

El conjunto de los suministros sera de tipo modular y basado en estandares abiertos,
de manera tal que permita comodamente expansiones de la red. El Oferente debera
demostrar que la instalacion por él propuesta es completamente escalable tanto
desde el punto de vista del software como del hardware.

No se admitiran prototipos ni equipamientos que no hayan sido utilizados de manera
exitosa en administraciones ferroviarias de magnitud por lo menos igual a la que es
objeto de la presente especificacion.

La aceptacion del sistema propuesto por el Oferente se producira luego de haber
merecido la conformidad por parte de la Autoridad de Aplicacion o de quien/es ella
designe.

9.2.8. CONSIDERACIONES PARA EL DISENO

El Contratista debera contemplar en el disefio y /o adaptacion de sistemas y equipos,
las siguientes condiciones que se indican a continuacion.

Condiciones a proteger:

Contra Acumulacién de Agua: Los equipos del sistema impediran la acumulacion de
agua a los alrededores y dentro de los equipos y compartimentos de los equipos.
Deberan estar correctamente aislados del agua para evitar dafos de los circuitos
eléctricos, electronicos, corrosion y por ende degradacion del sistema.

Contra Descargas Atmosféricas: Todos los equipos e instalaciones suministrados
por el Contratista estaran protegidos contra la incidencia de descargas atmosféricas
que ocurran en el ambito del Area Metropolitana de Buenos Aires.

Contra Agentes Contaminantes: Todos los equipos del sistema deberan ser capaces
de resistir los efectos de contaminantes que puedan penetrar en los mismos, tales
como: polvo de hierro, vapor de petroleo, 6xidos, ozono, polvo de carbon, polvo de
cobre, etc.

9.2.9. NORMATIVAS DE APLICACION

En el presente capitulo se establecen las normativas técnicas y/u operativas que
rigen el presente llamado, sin perjuicio que las mismas se encuentren nombradas
y/o detalladas en cada capitulo que corresponda.
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Seguridad - Enclavamientos Electronicos

Las normas relativas a la seguridad aplicadas en el enclavamiento electrénicos
deberan ser las normas CENELEC.

Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO)

Comprende todas las instrucciones vigentes a la fecha, sus instrucciones de servicio
y las normativas de Reglamento Operativo vigente en la Linea.

Normas Técnicas

Comprende las Normas Técnicas G.V.O. de F.A. N.°1a N.°18.

Proteccion contra incendio

Comprende la Norma NFPA 130 o su equivalente en norma IRAM que prevalecera.

Cables

Todos los materiales que componen los cables y sus accesorios, asi como los
métodos de fabricacion y de utilizacion deberan ajustarse a:

e Las normas IRAM correspondientes.

e Las normas y recomendaciones internacionales en vigencia en las redes de
ferrocarriles de transporte publico.

e Las normas y recomendaciones de aplicacion a los sistemas de transporte
publico de ferrocarril del pais de origen del suministro, a condicion de que
esas prescripciones no estén en contradiccion con las de las presentes
especificaciones.

e En caso de Fibra Optica se debera cumplir la especificacion técnica T.P.N.L
93 /144 de TELECOM ARGENTINA o equivalente.

o IRAM 2268

e IRAM 2178

e Normas relativas a comportamiento frente al fuego: IRAM 62266, IEC 60754,
IEC 61034 e IEC 60332-3 u otras equivalentes en el ambito internacional.

e Especificacion Técnica N° 754 de TELECOM

e Especificacion Técnica N° 578 de TELECOM

e Especificacion Técnica N° 303 de TELECOM

e Catalogo N° 223.400 de TELECOM
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e Seccion N° 31.110 ED. N°1 - TELECOM

e Seccion N° 83.001 ED. N°1 - TELECOM

e Especificacion Técnica T.P.N.I. 93 /144-2.0 de junio de 1993 de TELECOM
ARGENTINA o con la de TELEFONICA DE ARGENTINA AR.ER.F6.002. Ed. 111-
91

o [ECCEI794

e Especificacion Técnica T.P.N.I. 94 /031-2, edicion del 2 de agosto de 1994 de
TELECOM ARGENTINA

e ITU G652

e Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas - AEA 90364

Higiene v Seguridad

Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79
o aquella en vigencia al momento del Contrato.

Decreto N° 911 /96 o aquel que pueda modificarlo al momento del Contrato.

Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios o aquella en vigencia
al momento del Contrato.

Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de
conciliacion o aquella en vigencia al momento del Contrato.

Ley N° 11843 y Directivas de Salud Publica de la Nacion sobre Herbicidas.

Directiva General para el uso de herbicidas. Normas F.A. N° 8904 y 8927.

Generales
El Contratista debera tener conocimiento y cumplir lo siguiente:

e Ley17.294 de Migraciones.
e Ley N° 2148 de la Ciudad de Buenos Aires.
e Ley N° 4873y Decretos Reglamentarios.

¢ C.IRS.O.C.
e [RAM.
e D.IN.

e Lasnormas FRA/FTA/APTA/MIL-STD.
e Lasnormas de FA.

e Las publicaciones de la CEI /IEEE.

e Lasnormas IRAM.

e Lasnormas ASTM.
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e Lasnormas IEC.
e Las normas CENELEC.

Estos documentos estan ordenados en forma enumerativa. Sin embargo, en caso de
contradiccion entre ciertas especificaciones propias de la presente especificacion 'y
aquellas contenidas en los documentos por ésta mencionados, el conflicto sera
resuelto por la IdO.

Para el caso de normas de origen europeo, seran de aplicaciéon aquellas que
correspondan a normas de caracter unificado por la comunidad europea.

En los casos que el proponente no indique o especifique la sujecion a norma del
equipamiento y/o tecnologia o criterio de disefio adoptado y en especial lo
relacionado con la programacion (software), el Comitente de por si adoptara a pleno
derecho la norma a aplicar.

9.2.10.EQUIPOS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA
9.2.10.1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La Inspeccién de Obra podra solicitar el reemplazo de los equipos y herramientas
que a su juicio no permitan ejecutar los trabajos de acuerdo con las reglas del buen
arte.

9.2.10.2. PERSONAL TECNICO Y OPERARIO

Idéntico procedimiento podra adoptarse con aquel personal del Contratista que no
reuna los requisitos técnicos y humanos que se consideren indispensables para la
ejecucion de la obra. A tal fin, el Contratista s6lo empleara operarios competentes
en su respectiva especialidad y en suficiente namero para que la ejecucion de los
trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria para el cumplimiento del
Contrato.

Aun cuando la disciplina en los ambitos de trabajo corresponde al Contratista, la
Inspeccion de Obra podra ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que,
por su incapacidad, mala fe, insubordinacion, falta de sobriedad, mala conducta o
cualquier otra falta que lo justifique, perjudique la buena marcha de los trabajos.

El Contratista respondera, en relacion con su personal, por todos aquellos actos,
errores u omisiones que comprometieran o perturbaran la buena marcha de la
ejecucion de la obra.

9.2.10.3. PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
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El Contratista facilitara a la Inspeccion de Obra, sin ningtin costo adicional, cuantos
servicios profesionales ésta entienda necesarios y sean inherentes a la normal
ejecucion del contrato y su control por parte del Concedente, tales como asistencia
a reuniones, informes de ejecucion, exposicion publica de dicha ejecucion, etc.

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la
participacion de su Representante Técnico y la eventual presencia de los
profesionales responsables de las distintas etapas de la obra, de ser requeridos, y las
distintas empresas subcontratistas, si las hubiera, a las reuniones ordenadas y
presididas por la Inspeccion de Obra, con el objeto de lograr la adecuada
coordinacion en la ejecucion de las actividades o entre las empresas subcontratistas
si las hubiera, producir aclaraciones respecto de las prescripciones del Pliego,
evacuar consultas y facilitar y acelerar todo tramite relacionado con la obra y el
normal desarrollo del plan de trabajos.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera comunicar
y transferir el contenido de esta disposicion al conocimiento de los subcontratistas
que se encontraran bajo su cargo y responsabilidad.

Los lugares de encuentro o reuniéon quedaran fijados en cada oportunidad por la
Inspeccion de Obra.

9.2.11. TENDIDO DE CABLES Y EMPALMES

En este apartado de red de cables de senalizacion, comunicaciones y energia se han
tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

e Enelcaso de efectuarse empalmes de los distintos cables utilizados se realizaran
con los métodos homologados.

e Las actuaciones consideradas para la ejecucion de la obra civil son:

e Construccion de una red de zanjas y canalizaciones de conductos de polietileno
corrugado donde sea necesario. En caso de que no sea posible la implementacion
de una zanja para el canalizado, se debera prever la instalacion de bandejas
portacables anti-vandalicas en dichas zonas.

e Construccion de cajas de inspeccion donde se realicen los empalmes entre
cables.

El Contratista proveera todos los cables necesarios para la obra.

El cableado de telecontrol debera ser fisicamente independiente del cableado del
senalamiento.

La red de cables sera de tipo subterraneo, se debera instalar proteccién mecanica
cuando los cables crucen bajo las vias o en pasos a nivel. Se emplearan a tal fin
conductos construidos con canos de PEAD, cuidando mantener expeditos los
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guarda-hombres. En el interior de los locales técnicos, se permitira su instalacion
en bandejas porta-cables o conductos bajo piso.

9.2.11.1. TRABAJOS Y SUMINISTROS

Seran responsabilidad del Contratista los siguientes trabajos y suministros
relacionados con la red de cables:

. Suministro de mano de obra, ayuda de gremios, materiales, herramientas,
equipos, medios de movilidad y transporte, necesarios para la correcta y
completa ejecucion del tendido subterraneo de la red de cables de
senalamiento en zona de vias y las correspondientes instalaciones internas
de cada equipo y/o armario que forma parte de la presente especificacion.

. Terminacion y conexion completa de cables en los armarios repartidores y
de dispersion.

9.2.11.2. NORMATIVA'Y REFERENCIAS

Todos los materiales que componen los cables y sus accesorios, asi como los
métodos de fabricacion y de utilizacion deberan ajustarse a:

. Las normas IRAM correspondientes.

. Las normas y recomendaciones internacionales en vigencia en las redes de
ferrocarriles de transporte publico.

. Las normas y recomendaciones de aplicacion a los sistemas de transporte
publico de ferrocarril del pais de origen del suministro, a condicion de que
esas prescripciones no estén en contradiccion con las de las presentes
especificaciones.

El Contratista debera implementar los medios y estructuras necesarias para
asegurar la garantia y el control de calidad, a fin de responder a las exigencias de
calidad establecidas por el Comitente.

9.2.11.3. PROTECCION DE LAS PERSONAS Y DE LOS EQUIPOS

Para los tendidos subterraneos, se emplearan conductores eléctricos normalizados
aptos para tal uso. En cambio, en los lugares de emplazamiento de conductores
donde actte personal en forma permanente o exista el riesgo de accidentes debidos
a las emanaciones que pudieran producir los cables en caso de incendio, la eleccion
de los materiales que componen los conductores y sus accesorios de fijacion, de
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proteccion, los soportes y la identificacion, asi como la eleccion de los métodos de
fabricacion y de utilizacion, deberan realizarse segin los siguientes criterios:

. No propagacion de la llama

. En caso de combustion, la emanacion de humo debe ser minima y ese humo
no puede ser ni toxico, ni corrosivo (minima emision de halégenos).

El Contratista debera poder presentar al Comitente, la certificacion de conformidad
segun las normas de aplicacion de los materiales a proveer, sin perjuicio de los
ensayos que oportunamente sean dispuestos al respecto por la Inspeccion de Obra.

9.2.11.4. TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO Y EN SALA

Definiciones

A los fines de esta especificacion, se entiende por tendido subterraneo de
conductores, al efectuado en zanja en la zona de vias, asi como también los cruces
bajo vias y pasos a nivel, incluyendo ademas esta definicion los casos particulares de
los caminos de cables en cafios camisa amurados en obras de arte y otras
instalaciones.

Se entiende como bandeja portacables a un soporte de cables colocado
horizontalmente y destinado a recibir los cables situados en un eje horizontal.

Una escalera para cables es un soporte de cables colocado verticalmente y destinado
a recibir cables situados en un eje vertical.

Conductores eléctricos

Seran empleados cables multifilares para uso subterraneo que responderan a las
normas y especificaciones que se indican seguidamente.

En forma previa al acopio de los mismos, el Contratista coordinara con la Inspeccion
de Obra la realizacion de los correspondientes ensayos de rutina de las bobinas a
utilizar. Sin el cumplimiento de este requisito no se podra proceder al tendido de los
conductores.

9.2.11.5. EMPALMES

La instalacion de los conductores debera ser sin el empleo de empalmes.

Sin embargo, de ser necesaria la realizacion de empalmes por razones técnicas o de
cumplimiento de normas constructivas de los fabricantes, s6lo se admitira uno por
tramo, el cual sera efectuado bajo la supervision del Inspector de Obra y alojado en
una camara construida a tal efecto.
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La tecnologia de conexiones y empalmes de cables debera ser aprobado por la
Inspeccion en forma previa a su ejecucion.

Se debera realizar una pre ingenieria para la compra de los cables de manera de
evitar los empalmes.

9.2.11.6. CAMARAS PARA CONDUCTORES ELECTRICOS

Cuando fuera menester la utilizacion de camaras, las mismas seran construidas en
hormig6n, siendo sus dimensiones aproximadas 0,80m x 0,80m por la profundidad
necesaria para que existan 0,35 m por debajo del nivel inferior de los ductos que
converjan a ellas, sin fondo, con un espesor minimo de pared de 50 mm y tapa del
mismo material de 50 mm de espesor con marco de perfil de hierro; como
alternativa podran ofrecerse camaras de las mismas dimensiones pero munidas de
una tapa de chapa de hierro de %2".

Estas camaras se ubicaran enterradas de manera tal que la tapa quede 0,50 m por
debajo del nivel del terreno, en el fondo de la misma se colocara manto geotextil y
una capa de pedregullo de aproximadamente 0,15 m de espesor y una vez dispuestos
los elementos que contenga en su interior, asentados sobre una capa de arena de
0,20 m y obturados los extremos de los cafios que converjan a ella con poliuretano
expandido u otra masa aislante de similares caracteristicas, se rellenara
completamente con arena, procediéndose luego, bajo la supervision de la Inspeccion
de Obra, a soldar la tapa a su marco en varios puntos de su perimetro a los efectos
de que no pueda ser retirada sin el empleo de medios mecanicos y a sellarla
completamente de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion de Obra. Por
ultimo, serad cubierta con una capa de tierra que luego sera apisonada, debiendo
quedar la zona de trabajo perfectamente enrasada y limpia.

9.2.11.7. TENDIDO Y CONEXIONADO

La ruta del tendido del cableado subterraneo se realizara segin el anteproyecto
elaborado por el Contratista y corroborada in situ por la Inspecciéon de Obra.

Alos efectos de establecer la traza definitiva, se efectuaran sondeos cada 20 metros
para verificar la ausencia de interferencias, determinandose de esa manera el eje de
la zanja.

Dicho zanjeo, de seccién rectangular, tendra una profundidad minima de 0,80 m con
respecto al nivel del terreno resultante de los trabajos de limpieza y emparejado
previo, y un ancho minimo de 0,30 m. El detalle constructivo se encuentra en el
plano correspondiente del Anexo III - II.
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El Contratista efectuara la excavacion extremando los recaudos para evitar que la
tierra removida se mezcle con el balasto produciendo su colmatacion. Si, por
eventualidades de esta labor se produjera el derramamiento de tierra en la zona de
vias, el Contratista debera arbitrar los medios necesarios para la limpieza y
depuracion del balasto afectado. El sitio de trabajo debera ser sefializado con cintas,
vallas y /o carteles que cumplan con las normas de seguridad vigentes, teniendo en
cuenta tanto el sector de zanjeo como el de deposito transitorio del producido.

Sobre el fondo de la zanja, una vez perfilada y desprovista de cascotes, tierra suelta,
etc., se colocara cubriendo todo el ancho de la misma una capa de 0,15 m de arena
silicea, que responda a la norma IRAM N.° 1633, designacion IRAM - 2 mm; encima
de ella se dispondran en forma paralela no superpuestos los cables.

De producirse curvas, deberan respetarse los radios de curvatura minimos
establecidos para los cables en las normas correspondientes.

Luego se procedera a tapar el conjunto con una capa de 0,10 m de arena y una
posterior de 0,10 m de hormigon sin armar, de manera que resulte construida una
viga continua con los canos dispuestos en su parte central. La composicion del
hormigén guardara la siguiente proporcion: una parte de cemento Portland, cuatro
partes de arena silicea y cuatro partes de piedra partida o canto rodado de
granulometria 1a 3.

Por tltimo, se procedera al relleno de la zanja con tierra, realizando capas sucesivas
de 0,20 m de espesor, cada una de ellas compactada por medios mecanicos antes de
pasar a la siguiente, dejandose al final de esta tarea una convexidad sobresaliente
del nivel circundante del terreno de 0,20 m para su asentamiento natural.

Para el zanjeo de cables de sefialamiento se utilizaran zanjas de 0,80m y 0,30m con
cobertura de hormigon H13 y una faja de seguridad a una profundidad de 0,40m,
siguiendo el plano anexo.

En aquellos casos en que el zanjeo se utilice para el tendido de cables de cobre
unicamente o el tendido de cables eléctricos y tritubos de fibra Optica, se debera
seguir el plano constructivo del anexo III.

Se cuidara de efectuar la tapada definitiva de manera tal de que no queden en el
terreno monticulos ni acumulaciones de tierra u otros materiales, debiendo quedar
la zona de trabajo limpia y enrasada al final de esta operacion de manera tal de
proveer un correcto drenaje de las aguas.

De ser necesaria la realizacion de empalmes por razones técnicas o de cumplimiento
de normas constructivas de los fabricantes, sélo se admitird uno por tramo, el cual
sera efectuado bajo la supervision del Inspector de Obra y alojado en una camara
construida a tal efecto, segn la especificacion indicada precedentemente.
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La Inspeccion de Obra evaluara y eventualmente aprobara otros medios y métodos
constructivos que produzcan el mismo resultado final para estos trabajos.

9.211.71. CRUCES BAJO ViAS

Los cruces bajo vias se realizaran mediante el uso de cafios de PEAD, cuyas
caracteristicas fueran enunciadas en el apartado respectivo.

La instalacion se efectuara con tunelera, siguiendo en la medida de lo posible la
direccion perpendicular al eje de la via. En lineas generales, se efectuara a una
profundidad no inferior a 1,20 m con respecto a la cara inferior del durmiente, salvo
en circunstancias especiales, donde dicha medida sera corregida y consensuada con
la Inspeccion de Obra.

Se colocaran tantos cafios como sea necesario para permitir disponer en los mismos
de un espacio libre no inferior al 40 % de la seccion util total a los fines antes
enunciados.

Dichos cafios seran prolongados como minimo 1,50 m a cada lado de los rieles
externos de las vias atravesadas y seran rematados en ambos extremos por camaras
de hormigdén que respondan a las caracteristicas constructivas y de instalacion
enunciadas en el parrafo correspondiente de estas especificaciones; en el interior
de las mismas se producira una reserva de cables de aproximadamente 2 metros.

9.2.12. CARACTERISTICAS DEL TENDIDO EN BANDEJA Y/O EN
SALAS

Las escaleras, las bandejas, los soportes y, en general, todas las estructuras y piezas
de union se ejecutaran en acero galvanizado por inmersion en caliente segin las
normas IRAM en vigencia.

La bandeja sera de tipo perforado o lisa prefabricada, en tiras de 3 o 6 metros de
longitud, fijada en cada tramo a través de bulones y tuercas galvanizadas (como
minimo cuatro por union).

Las bandejas de cables podran soportar una carga uniformemente distribuida de 35
daN por metro e iran fijadas a los soportes.

Los travesanos y los barrotes de las bandejas, los soportes verticales y los accesorios
seran galvanizados en caliente por inmersion.

Todos los agujeros de empalme y todos los recortes se ejecutaran antes de la
galvanizacion en caliente por inmersion.

| F-2024-133068504-APN-GIEI#ADIFSE

Pégina 49 de 208 49



% Secretaria TRENES ARGENTINOS 2024: “Ano de la defensa de la Vida, la
<> de Transport INFRAESTRUCTURA Libertad y la Propiedad”

I ¥ Ministerio de Economia

Todos los cambios de direccion en el plano horizontal o vertical de las bandejas se
realizaran con ayuda de curvas.

Se eliminaran cuidadosamente todas las rebabas de las piezas constitutivas de los
soportes de cables; se prohiben las aristas y los angulos vivos.

Las bandejas y escaleras de cables estaran provistas, en cada extremo, de trenzas de
cobre aisladas de conexion a tierra de 16 mm?2 fijadas en ambas puntas a un mismo
travesano.

Se utilizaran terminales del tipo reforzado que no se doblen al manipular la trenza 'y
que aseguren una superficie de contacto equivalente a 16 mm2 de cobre.

La fijacion sera mediante bulones. Lo mismo sucederd entre las escaleras verticales
y las bandejas horizontales.

Todas estas medidas se toman con miras a evitar una cupla galvanica.

9.2.121. CONEXION EQUIPOTENCIAL DE LAS BANDEJAS Y
ESCALERAS DE CABLES

La continuidad eléctrica entre las bandejas y las escaleras se realizara mediante un
cable verde-amarillo de 50 mmz2.

La conexion a tierra de los soportes de cables se hara mediante un cable aislante
verde-amarillo de 50 mm2, el cual se conectara en las tomas de tierra de los
armarios instalados en el local técnico de cada estacion.

La acometida del cable de 50 mm2 a la barra de tierra se hara intercalando un
seccionamiento, mediante una barra puente abulonada, (separable mediante el
empleo de herramientas), tal que permita realizar la medicion de la puesta a tierra
cony sin el aporte del soporte de cables.

La continuidad eléctrica de las bandejas se probara entre los puntos de conexién a
tierra de los armarios de dos estaciones proximas, haciendo circular una corriente
de paso de 10 a 15 A durante 10 minutos.

El Contratista sera el inico responsable de que toda la instalacion resulte apropiada
para sus fines, sin riesgo alguno para el personal o para los equipos teniendo en
cuenta la eventual instalacion de un sistema de alimentacion por catenaria para
traccion de 25 KV de C.A.

9.2.12.2. PROVISION DE CONDUCTORES ELECTRICOS

La maxima caida de tension permitida para conductores de sefiales y ATS es de 3%,

mientras que, para maquinas de cambio es de 5%. Los conductores deberan ser de
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una seccion que garantice caidas menores a las especificadas y las siguientes
secciones minimas:

. Senales y ATS: 2,5mm?2
. Maquinas de cambio: 4mm?2

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre para 1000 volts y
LSOH.

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:

. Para los circuitos de comando y sefializacion se emplearan conductores de
seccion 1,5 mm?.

. Para los circuitos de potencia el cableado se ejecutara con una seccion
minima de 4mm?, pero como regla, se empleara una secciéon adecuada a la maxima
corriente nominal del interruptor correspondiente.

Todas las conexiones a borneras de comando se realizaran mediante terminales del
tipo a compresion aislados.

Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, para secciones iguales o
menores a 35 mm2 se haran a través de borneras componibles de poliamida
montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable que conecta, en
seccion y diametro. Las borneras seran de marca Zoloda o similares. Cada borne
estard individualizado de forma indeleble por el mismo ntmero indicado en los
respectivos esquemas funcionales y trifilares.

Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la
puerta pasaran por una bornera de puerta.

9.2.12.3. NORMAS DE APLICACION

Las caracteristicas siguientes abarcan todos los conductores eléctricos que sean
provistos e instalados dentro del marco de la presente especificacion.

El Contratista debera contemplar en su Proyecto el costo de la realizaciéon de los
ensayos "de tipo" definidos en estas normas para la totalidad del lote a fabricar,
certificados por el IRAM, INTI, una Universidad Nacional con laboratorios propios,
o un instituto equivalente del pais de origen de los cables donde se realicen los
ensayos. Tales ensayos deberan ser presenciados por los representantes del
Comitente y de la Autoridad de Aplicacion.

Cualquier apartamiento respecto a estas especificaciones debera ser claramente
mencionado en el Contrato.
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9.2.12.4. INSTALACION EN EMPLAZAMIENTO CON RIESGO
PARA LAS PERSONAS

Como se expresara oportunamente, el Contratista debera hacer un distingo entre
los conductores destinados a la red de cables subterranea, que bastara que se cifian
a los requisitos anteriores y sean aptos para uso subterraneo y los destinados a ser
montados en emplazamientos donde se encuentre personal actuando en forma
permanente, se verifique la presencia de ptblico usuario del servicio o se corra el
riesgo de accidentes ante la eventualidad de un incendio de los mismos, para cuyo
caso debera verificarse que cumplan con los siguientes requisitos:

. Cero Propagacion de Halogenos (no contienen iones que puedan formar
acido clorhidrico, potencialmente dafino para los equipamientos y nocivo
para la respiracion).

. Significativa reduccion de otras emisiones corrosivas en caso de fuego,

. Muy baja emision de humos densos (lo que maximiza el nivel de visibilidad
suministrando un tiempo extra para un escape seguro),

. No propagantes de llama,

. Ecolbgicamente sustentable (facil disposicion final del producto y no dafiina
para el medio ambiente).

En funcion de ello, se requiere que dichos conductores cumplan con las siguientes
normas relativas a comportamiento frente al fuego: IRAM 62266, IEC 60754, IEC
61034 e IEC 60332-3 u otras equivalentes en el ambito internacional.

El Contratista suministrara la informacion mas detallada respecto de las
caracteristicas de los cables que planea emplear en emplazamientos con riesgo para
personas, quedando supeditada su utilizacion en el proyecto a la autorizacion que
al respecto emita la Inspeccion de Obra.

9.2.13. MONTAJE DE LA RED DE CABLES
9.2.13.1. INGENIERIiA DE MONTAJE

Antes de la realizacion de la red subterranea de cables y los tendidos en los locales
técnicos, el Contratista entregara, a la Inspeccion de Obra, y sometera a su
aprobacion la ingenieria de montaje de los cables, que minimamente consistira de lo

siguiente:
. El trazado de la ruta de cables
. El trazado de los cables representados con su codigo de identificacion en los

locales técnicos.
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. El programa de instalacion que propone (cableado subterraneo y cableado en
salas por separado).

Luego de aprobado por la Inspeccion de Obra el programa de colocacion propuesto
por el Contratista, éste podra dar inicio a la ejecucion del mismo respetando las
prescripciones de la presente especificacion y todas las observaciones que hubieran
sido emitidas por el Comitente.

9.2.13.2. TENDIDO DE CABLES

Generalidades

No se podra realizar ningn tendido de los cables antes de que la Inspeccion de Obra
haya verificado y aceptado las rutas respectivas o los caminos de cables para el caso
de los locales técnicos.

El tendido de los cables se hara con el mayor cuidado, bajo el control y la vigilancia
de la Inspeccién de Obra. En todos los casos, el Contratista sera responsable de las
averias que pudiera ocasionar a los cables durante los trabajos de tendido, si éstos
no se realizan adecuadamente o son llevados a cabo sin la presencia del Inspector
de Obra.

El tendido de los cables se hara a mano; el cable reposara en rodillos y el esfuerzo
de tendido se repartira a lo largo del cable sobre el mayor nimero de puntos posible.
Esos rodillos deberan girar facilmente, estar en buen estado y no presentar
asperezas susceptibles de danar la vaina exterior del cable.

La colocacion de un tramo de cable sera realizada por un equipo de trabajo
suficientemente numeroso. Si el Contratista dispusiera de un numero insuficiente
de hombres, la Inspeccion de Obra podra suspender el trabajo de colocacién sin que
el Contratista pueda reclamar ninguna indemnizacion o mayores costos.

Particularidades del tendido en locales técnicos.

Previamente a su conexionado, debera comprobarse la continuidad de los
conductores y su aislacion entre si y contra tierra, mediante el uso de un
megohmetro.

En cada uno de estos emplazamientos se efectuara un estudio conjunto entre el
Contratista y la Inspeccién de Obra, a los fines de determinar la solucién mas
adecuada para cada caso.

Podré apelarse a la utilizaciéon de bandejas portacables como las antes descritas o en
el caso de haberse dispuesto la construccion de una canaleta por el piso del local,
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ésta dispondra de las dimensiones adecuadas y sera revestida y munida de una tapa
antideslizante apropiada.

A los fines de su instalacion sobre los distintos racks, los conductores deberan ser
rematados mediante terminales tales que impidan que los conductores se
desprendan como consecuencia de las vibraciones originadas por el paso de los
trenes. Asimismo, seran identificados a través de numeros o letras segin
corresponda, indicando el circuito al cual pertenecen, en un todo de acuerdo con la
identificacion consignada en los planos de las instalaciones.

Los grupos de conductores seran acondicionados y mallados conservando la
estética propia de los tableros eléctricos, disponiéndose separadores para cada
manga, efectuandose su sujecion a las respectivas estructuras de sostén mediante
el uso de abrazaderas o precintos plasticos adecuados.

En las bandejas horizontales, los cables reposaran directamente sobre las superficies
de apoyo, sin piezas intermedias.

En las escaleras verticales, los cables se fijaran cada 50 cm por medio de bridas de
material plastico adaptados a la seccion exterior y al peso del cable.

El trayecto de transicion de los cables entre las bandejas horizontales y las escaleras
verticales se mantendra lo mas reducido posible. Para ello, se utilizaran, en especial,
herrajes que soporten el conjunto de cables.

En los lugares en que atraviesen los pisos, los cables se protegeran de la siguiente

manera:
. Cables aislados: tubos de material plastico sin halégeno.
. Escaleras de cables: proteccion mediante chapa metalica galvanizada movil

de una altura de 1,5 m conectada a la tierra de las bandejas.

El Contratista colocara los cables en forma ordenada y evitard en particular los
cruces a fin de facilitar emprendimientos posteriores. En caso de que la Inspeccion
de Obra constate que la colocacion de los cables es descuidada, el Contratista
debera rehacer el trabajo de colocacién hasta que éste sea aprobado.

Concluidos los trabajos de conexionado y prueba de la nueva instalacion, los
ingresos de cables deberan ser rellenados poliuretano expandido u otra masa
aislante de similares caracteristicas.

La carga, descarga, almacenamiento, custodia y transporte de las bobinas de un
lugar de deposito al lugar de colocacion estaran a cargo del Contratista.

9.2.13.3. PUESTA A TIERRA
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Generalidades

El objetivo de este item es la provision y montaje de una puesta a tierra confiable
con valor garantizado de 3 Ohm (como maximo) destinada a la conexion a tierra de
todas las instalaciones de sefializacion y control, constituyendo una conexion de
baja impedancia de difusién a tierra para dichos equipos y servira también como
potencial de referencia tnica para ellos, que se componen principalmente de
material electronico.

Suministros

El Contratista sera responsable de las siguientes provisiones e instalaciones en cada
local técnico que lo requiriera:

. Suministro, entrega, tendido y fijacion de un cable de cobre descubierto de
95 mm?2 y sus jabalinas.

. Segan las necesidades, suministro, entrega y colocacion de las fijaciones del
cable, asi como la adecuacion del lugar y la reparacion de las eventuales
degradaciones.

. Conexion del cable a los equipos de terminacion.

Cada punto de conexion a tierra debera constituirse como minimo de tres jabalinas
de acero-cobre de 1,5 m. de longitud, separada una de otra por un minimo de 3my
un maximo de 5 m.

Cada jabalina debera conectarse individualmente al cable troncal de la linea
mediante una placa metalica de conexién y un cable dispersor de cobre individual
(conexion en estrella).

Debera garantizarse una resistencia menor o igual a 3 Ohm en todos los puntos de
dicha red.

Los empalmes y derivaciones que deban realizarse para asegurar la continuidad de
la red o eventualmente para llegar a los locales proximos, deberan realizarse sin
soldadura, pudiéndose utilizar sistemas a tornillo o conectores tipo broche segin
las normas internacionales.

Se debera prever que en ningin caso se puedan producir corrientes galvanicas por
el contacto de los distintos metales que componen la red.

Entre dos puntos de conexién consecutivos, el cable debera ser de una sola pieza.

Seran de aplicacion las siguientes normas:
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. IRAM 2281/1 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos -Consideraciones
Generales - Codigo de Practica.

. IRAM 2281/2 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos — Guia de Mediciones de
Magnitudes de Puesta a Tierra.

. IRAM 2281/3 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos - Instalaciones
Industriales y Domiciliarias y Redes de Baja Tension - Codigo de Practica.

. IRAM 2281/4 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos - Puesta a Tierra de
Sistemas de Telecomunicaciones.

. IRAM 2309 - Jabalina Cilindrica de Acero Recubierta de Cobre Duro y sus
Accesorios.
. IRAM 2315 Soldadura Cuproaluminotérmica

9.2134. SALA DE MANDO

En cada cuadro de estacion se debera edificar una Sala de Mando, que tendran una
superficie cubierta minima variable segln tipo descripto debajo.

a)  Sala de equipamiento: superficie minima 10 m2

Los trabajos mencionados incluyen la provision de todos los materiales, equipos,
enseres y mano de obra necesarios para la concrecion de la Obra.

La sala debera tener una dimension suficiente para alojar todo el equipamiento de
acuerdo con lo requerido en el proyecto ejecutivo del Contratista.

Las caracteristicas constructivas de dichos edificios se pueden observar en el
ANEXO “Obras Civiles”.

9.2.14. SUMINISTRO DE ENERGIA

La Conexion de EE para la alimentacion principal para el senalamiento en todo su
conjunto se tomara de la red publica. El Contratista se debera hacer cargo de todos
los tramites, instalaciones y/o autorizaciones con los distribuidores de energia o
entes de control que correspondan.

La totalidad de los equipos del sefialamiento contaran con unidades UPS que
aseguren esta prestacion por un tiempo minimo de cuatro (4) horas. El
accionamiento de las maquinas de cambio quedara excluido de dicho suministro.
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La ubicacion, secuencia de conmutacion, funcionalidades e interconexiones de los
sistemas auxiliares de energia se definiran en su totalidad durante el proyecto de
ingenieria de detalle por la IdO.

Se debera prever el equipamiento de transferencia o conmutacién entre
alimentaciones, que formara parte de la presente oferta. Este proceso de
transferencia no debe causar perturbaciones que pongan en riesgo los procesos
vitales del sistema ni debe requerir procedimientos operativos especiales de
circulacion de trenes para la normalizacion del sistema.

Los equipos alimentados con corriente continua deberan estar alimentados por
medio de grupos rectificadores - cargadores y juegos de baterias de reserva.

Todas las alimentaciones se estabilizaran en tension y se protegeran integralmente
contra los cortocircuitos y los picos de corriente.

Los distintos niveles de proteccion se definiran en forma selectiva partiendo de la
alimentacion general.

9.2.14.1. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ALTERNA

La Oferta debera considerar todos los trabajos, equipos y materiales necesarios para
proveer el subsistema de alimentacion principal desde las tomas de energia
mencionadas.

La provision, instalacion y puesta en marcha debera incluir los transformadores
principales y secundarios, equipos de maniobra, proteccion, conmutacion,
medicion, etc., ejecutandose las obras segln las normativas indicadas.

Todos los transformadores a proveer deberan ser de aislacion seca sin ventilacion
forzada, con secundarios multiples, llevando a los bornes de salida las distintas
tensiones alternas necesarias para la alimentacion de los distintos circuitos.

La potencia de los transformadores sera como minimo 30% superior a la potencia
necesaria.

9.2.14.2. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONTINUA

Para cada mesa de mando debera proveerse un sistema de respaldo de energia por
medio de UPS.

El rectificador sera compuesto enteramente por elementos estaticos.

El cargador de baterias sera del tipo auto-regulado, estando el método de carga
dividido en dos etapas; la primera a corriente constante y la segunda a tension
constante, de manera de garantizar una vida util Ooptima y un corto tiempo de
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recarga de las baterias (5 horas de carga rapida deberan restituir el 50% de carga a
la bateria).

Tendra capacidad suficiente para soportar la corriente maxima en régimen
permanente.

El conjunto rectificador-cargador sera capaz de alimentar los equipos de manera
continua cuando las baterias estén desconectadas.

La potencia nominal sera como minimo 30% superior a la potencia necesaria para
los equipos alimentados.

Tendra capacidad suficiente para garantizar la alimentacién de los equipos,
garantizando simultaneamente la carga rapida de las baterias.

Las baterias deberan ser del tipo libre de mantenimiento. Se utilizaran "a flote" y
estaran conectadas al rectificador cargador.

. Tension nominal regulada: 24 VCC u otro valor estandarizado por el sistema
de senalamiento.

. Autonomia minima de 4 horas, para todos los elementos de sefialamiento, con
excepcion de las maquinas de cambio.

. Ciclo de cargas y de descargas: 1500 minimo.
. Duracion garantizada: 10 anos minimos a 25° C de temperatura.

Todo sistema de senalizacion debe realizarse con técnicas “Fail-Safe”. Por lo tanto,
en base a ello, las caracteristicas del sistema quedaran definidas donde se requiera
back up de baterias.

Las baterias se armaran sobre un z6calo de material no corrosible.

La UPS a proveer debera ser de tipo No-Break de doble conversién y contar con
tomas de suministro para el circuito principal, es decir, el que alimentara al
rectificador e inversor. También debera contar con tomas para el circuito de
alimentacion secundario o alternativo, del cual se tomara la energia en caso de falla
del inversor. El cambio de fuente de alimentacion sera realizado automaticamente a
través de un switch estatico de estado sélido que debera estar integrado a la UPS,
para brindar sincronizacion en tension y frecuencia entre la salida del inversor y las
entradas principales. Ademas, debera contar con un bypass manual para asegurar la
alimentacion a las cargas en casos de mantenimiento de la misma. La forma de onda
de salida sera sinusoidal. La distorsiéon de la tension de salida serd menor al 1% a
plena carga. Como minimo 4 (cuatro) horas de autonomia.

El accionamiento de las maquinas de cambio queda fuera del alcance del UPS.
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Debera poseer caracteristicas adecuadas al proceso automatico de recarga y
mantenimiento (fondo - flote) del banco de baterias.

Todo el equipamiento conectado a la red eléctrica debera funcionar correctamente
ante variaciones de un 10% en mas o un 20% en menos de la tension de linea.

9.2.14.3. PROTECCIONES

Las distintas entradas y salidas de los transformadores, del rectificador cargador de
baterias y baterias, estaran protegidas por fusibles.

Cada una de las entradas y salidas poseerd un dispositivo de corte manual,
facilmente accesible al personal de mantenimiento, permitiendo aislar cada
subconjunto (transformadores, estabilizador eventual, rectificador cargador,
baterias, etc.).

Las baterias estaran protegidas por un dispositivo automatico de corte en carga
apenas la tension de la bateria descienda por debajo del limite de descarga.

Para las alimentaciones cuya tension sea igual o superior a 110Vac, se debera colocar
un transformador de aislacion galvanica.

Los sistemas deberan estar protegidos contra posibles descargas atmosféricas o
descargas provenientes del sistema de traccion del ferrocarril, tanto en las tomas
de energia como en los cableados hacia la via.

9.2.144. PUESTA A TIERRA

El objetivo es la provision y montaje de las puestas a tierra de los diferentes
subsistemas y partes componentes garantizando los valores minimos exigidos por
la tecnologia empleada. Particularmente para las instalaciones y subsistemas con
componentes electronicos el valor garantizado sera de 10Q2 como maximo.

Rigen para las prestaciones detalladas, las normas: IRAM 2281 - Puesta a Tierra de
Sistemas Eléctricos, IRAM 2309 - Jabalina Cilindrica de Acero recubierta de Cobre
Duro y sus Accesorios e IRAM 2315 Soldadura Cuproaluminotérmica.

Los conductores eléctricos a utilizar deberan ajustarse a lo indicado en este
documento.

9.2.14.5. TABLEROS

El Contratista debera instalar tableros en todos los puntos de la obra que sea
necesario. Los mismos deberan estar compuestos de insumos de amplio uso en

instalaciones eléctricas y ser de primera marca.
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Deberan poseer protecciéon contra sobretension y sobrecorriente.

En todos los casos deberan tener una etapa de acceso con identificaciones
luminosas.

Tableros de Proteccion v Distribucién

Los sistemas de sefialamientos deberan contar con tableros de distribucion y
proteccion independientes de todo lo que respecta a sistemas de iluminacion o usos
generales de la energia.

Los tableros deberan poseer toda la proteccion de sobretension que la obra de este
tipo requiera.

Caracteristicas Técnicas de tableros

La provision del tablero eléctrico incluye: la ingenieria de detalle en su totalidad,
provision de materiales, construccion, pruebas y transporte segln los criterios que
se indican en la presente especificacion.

Eléctricas y Mecanicas:
Tension de servicio - 380 V CA
Frecuencia - 50 Hz
Apto para sistema de neutro - TT

Grado de proteccion - IP 54

Ambientales:
Temperatura Maxima: 40 °C
Temperatura Minima: (-5) °C
Humedad relativa Ambiente: max. 95 %

Altitud: (normal < 1000 m)

Lugar de Instalacion

El Tablero eléctrico se instalara en el interior de un local adecuado a definir en la
etapa de proyecto ejecutivo de la obra, y sera apto para funcionar de acuerdo con
las condiciones de servicio que se indicaron en los puntos precedentes.
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Normas de Aplicacién

IEC 439: definicion de la construccion y ensamble de tableros eléctricos de baja
tension.

IEC 529: definicion de los grados de proteccion de las envolventes.
IEC 68-2-30: definicion de la resistencia a la humedad.

IEC 947: relacionada con los aparatos eléctricos de baja tension.
IEC 439-1: apéndice EE: resistencia al arco interno.

IRAM 2200 /2181.

DISENO Y CONSTRUCCION

La construccion del tablero eléctrico respondera a las siguientes premisas:

. Maxima continuidad de servicio.

. Seguridad para el personal de operacion y mantenimiento.
. Seguridad contra incendios.

. Facilidad de montaje y conexionado.

. Facilidad de operacion, inspeccion y mantenimiento.

ASPECTOS DE CONSTRUCCION

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto
las masas metalicas del tablero estaran eléctricamente unidas entre siy al conductor
principal de proteccion de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos, se
conectaran a la estructura por medio de mallas trenzadas de seccion no inferior a 6
mm?2.

El tablero contara con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a
tierra sera de cobre electrolitico de seccion no inferior a 100 mm?2. Para facilitar la
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posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos estaran
facilmente accesibles por el frente.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de seccion igual o menor a 35
mmz2, los tableros contaran con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel
DIN en la parte superior de los mismos. Para secciones de conductores mayores, los
mismos acometeran sobre el propio equipamiento o en barras de cobre destinadas
para tal fin. En los sectores donde se acometa con cables del exterior al tablero, se
dispondra de tapas que sellen las posibles entradas de elementos extrafios y polvo
al interior del tablero.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Los componentes a instalar seran los indicados en la presente, entendiendo por
similar o equivalente a: caracteristicas técnicas, constructivas, rendimientos,
cumplimiento de normas nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberan seran
iguales o superiores a las especificadas.

BARRAS DE COBRE.:

Las barras a utilizar en el tablero seran de cobre electrolitico de pureza no inferior
a 99,9% y de alta conductividad sin ningln tipo de tratamiento superficial (pintura,
plateado, estaiiado, etc.), las cuales soportaran la solicitacién térmica y dinamica
originada por las corrientes nominal y de cortocircuito. Dichas barras iran montadas
sobre aisladores del tipo epoxidicos.

Las barras estaran identificadas segin la fase a la cual corresponde siendo la
secuencia de fases N. R. S. T. de adelante hacia atras, de arriba hacia abajo y de
izquierda a derecha segin corresponda.

La seccién de las barras de neutro sera como minimo de un 60 % de la secciéon de
las barras principales.

Las uniones de barras se realizaran con bulones, arandelas planas y arandelas de
presion segun normas IRAM, todo cadmiado, para asegurar la conductividad
eléctrica y evitar la corrosion. Todas las uniones (forma, superficies enfrentadas,
cantidad y medida de agujeros de abulonado) se ejecutaran segin norma DIN 43673.

La proteccion de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo, barras, bulones,
puentes derivadores, etc.) se cubrira mediante una placa acrilica debidamente
conformada y abulonada.
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AISTADORES:

Los aisladores a utilizar para la fijacion de las barras seran de resina epoxi del tipo
interior, sin fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura estard acorde con el
esfuerzo electrodinamico que resulte de la respectiva memoria de calculo.

CABLEADO INTERNO:

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre para 1000 volts y
LSOH.

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:

. Para los circuitos de comando y sefializacién se emplearan conductores de
seccion 1,5 mm?.

. Para los circuitos de potencia el cableado se ejecutard con una seccion
minima de 4mm?, pero como regla, se empleara una secciéon adecuada a la
maxima corriente nominal del interruptor correspondiente.

Todas las conexiones a borneras de comando se realizaran mediante terminales del
tipo a compresion aislados.

Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, para secciones iguales o
menores a 35 mm2 se haran a través de borneras componibles de poliamida
montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable que conecta, en
seccion y diametro. Las borneras seran de marca Zoloda o similares. Cada borne
estard individualizado de forma indeleble por el mismo nimero indicado en los
respectivos esquemas funcionales y trifilares.

Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la
puerta pasaran por una bornera de puerta.

INTERRUPTORES DE POTENCIA:

Los interruptores seran del tipo en caja moldeada, aptos para soportar los
requerimientos térmicos y dinamicos de la corriente de cortocircuito, Icc = Icu de
acuerdo con IEC 947.

Los interruptores de potencia seran del tipo automatico con proteccion termo
magnético o electronica. Seran marca ABB Linea SACE Emax, Schneider, o de
idéntica calidad y prestacion. En el caso que corresponda estaran equipados con
motor, bobina de apertura, bobina de cierre y contactos auxiliares y seran del tipo
tetra polar.
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INDICADORES DE PRESENCIA DE TENSION (PILOTOS LUMINOSOS):

Se utilizaran sefializadores tipo “ojo de buey” de diametro 22 mm, del tipo led, y
bornes con tornillo para el acoplamiento de los conductores.

Los colores de las lenticulas que indican presencia de tension, accionamiento de un
dispositivo, seran de primera marca y deberan soportar condiciones climaticas

adversas.

ENSAYOS Y PRUEBAS:

. Inspeccion visual (IRAM 2200).

. Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

. Ensayo dieléctrico.

. Verificacion de los sistemas de proteccion y continuidad eléctrica de los

circuitos de proteccion.

. Verificacion de la resistencia de aislacion.

ACONDICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA:

Los tableros seran protegidos con cartén corrugado y nylon. Todo el conjunto sera
luego protegido o estructurado para evitar los golpes que puedan ocurrir durante el
traslado y seran firmemente amarrados para permitir que sea sujetado al vehiculo.

El transporte a obra y su descarga estara a cargo del proveedor de los tableros

9.2.15. SISTEMAS DE SENALIZACION NO VITALES
9.2.15.1. MESA DE MANDO

Descripcion

El nuevos Centro de Control funcionara por légica electréonica programada
(Sistemas PLC). Su funciéon sera administrar el Centro de Trafico Local (CTL)
mediante las funciones de operacion, control, supervision, indicacion, gestion de
alarmas, etc. y las interfaces con la sefializacion lateral.

Debera incluir en su implementacion los protocolos abiertos y las funciones de
administracion de jerarquias, permisos y autorizaciones para administrar el

comando local y remoto.
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El enclavamiento de cada estacion se comandara desde cada mesa de mando basado
en arquitectura PC. Esta mesa controlara las sefiales, CDVs y AdVs del cuadro
correspondiente a la estacion correspondiente al mismo y los sectores adyacentes.

La mesa de mando es el sistema que permite el control de los enclavamientos en
modo local, por medio del envio de ordenes al enclavamiento a través de un
controlador logico programables (PLC), y la visualizacion del estado de los
elementos de sefalizaciéon relacionados con los mismos. Contendra todos los
elementos de mando e indicaciones necesarias para controlar la zona que pertenece
al enclavamiento y los mandos e indicaciones de bloqueo asociados.

La pantalla de cada mesa deberd presentar a su vez, al menos, la siguiente
informacion:

* Estado de los AdVs (Normal o Reverso) con alarma de fallos.

* Estado de las senales con detector de falla o aspecto deteriorado.

* Ocupacion de los sectores de deteccion.

* Rutas armadas.

* Estado de pasos a nivel y pasillos peatonales.

* Estado de los sistemas y subsistemas de energia, con alerta de fallos.

* Inicio de sesion al sistema.

* Monitoreo de alarmas de edificios vinculados al sistema de senalamiento.

* Alarma de anomalias en los sistemas de comunicaciones vitales y no vitales.

* Informacion de todo tipo de alarmas como incendio, acceso forzado en zonas
controladas, fallos de sistema de barrera, etc.

* Informacion del estado del sistema UPS.

* Informacion y alarmas de los sistemas de energia de la linea y del
senalamiento.

La representacion de los diferentes elementos en las pantallas se realizara segiin un
interfaz de usuario similar al siguiente:
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#= PLOTest - Sin titulo
Fichero Denominacion de Elementos  Impresién  Pantalla

| FSP1IIGO NF FRONCON T DER 408075

Linea de Comandas Respuesta:
300, 400,725

275
BAL | zar || vam
@z |

Imagen. Ejemplo de representacion Mesa de mando.

Borar Cardcter | | Arndar Comando | | Aceptar |

El Videografico de cada mesa debera tener como minimo las siguientes
caracteristicas:

* Chasis Industrial de 19” cerrado con puerta y llave.

* Microprocesador Intel Xeon o similar.

* 16 GB RAM como minimo.

* Disco duro 1TB SATA 3 de 7200 rpm.

* Tarjeta de video.

* Tarjeta de Sonido.

* Altavoces.

* 2 tarjetas de Red Ethernet Intel Pro 10,/100,/1000 Mbps o similar.

* 102 Monitores de tecnologia LED 42".

* Tecladoy raton.

* Sistema de fuente redundante y UPS para 4hs de autonomia de todos los
componentes.

Funciones basicas:

* Interface de usuario

* Vistas del enclavamiento

* Operacion del enclavamiento
* Lista de alarmas
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* Registro de operaciones
* Comunicaciones entre estaciones de operador

Funciones de Seguridad

* Procedimientos de Pruebas

* Deteccion de Fallos

* Funciones de Administracion

» Establecimiento / Cambio / Borrado de Usuario
e Cambio de clave de acceso

La mesa de mando debera registrar del enclavamiento la siguiente informacion:

. Cambios de estado
. Averias
. Fallos

Estas informaciones, junto con otras tales como login/logout, cambio de fecha,
borrado de buffers, etc., son posteriormente almacenadas localmente en su base de
datos, con la marca de tiempo correspondiente a la fecha y hora en la que fueron
recibidos.

Asimismo, el Registrador almacena la siguiente informacion:

 Ordenes enviadas al enclavamiento

* Inicio y fin de sesion

* Accesos a edificios de senalamiento

e Adicion / borrado de los usuarios

* Cambios en los permisos de los usuarios

* Cambios en las claves de los usuarios

* Toda informacion recabada por el Centro de Trafico, haya sido exhibida en
sus pantallas o no.

Estas informaciones son posteriormente almacenadas localmente en su base de
datos, con la marca de tiempo correspondiente a la fecha y hora en la que fueron
recibidos. La consulta de los datos almacenados puede hacerse utilizando el sistema
de ayuda al mantenimiento de enclavamiento.

El Registrador de Eventos debera almacenar todas las informaciones por un plazo
no menor a 365 dias.

No se aceptara el disefio de una mesa de mando que requiera para el armado de una
ruta mas operaciones de parte del sefalero que las minimas necesarias para ello.

Por ejemplo, para el armado de una ruta de circulacion, debera ser suficiente con
elegir el origen y el destino de la ruta o viceversa, sin necesidad de operaciones
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adicionales de parte del senalero como ser el posicionamiento de los cambios en
ruta, el bloqueo de rutas conflictivas con la ruta que pretendemos realizar, etc.

Por otro lado, la mesa de mando o IHM (Interfaz Hombre Maquina) debera evitar el
movimiento innecesario de cambios cuando la ruta solicitada no pueda ser
conformada por el no cumplimiento de otro requisito de dicha ruta. Por ejemplo, si
se encontrara ocupada alguna seccion de la ruta, la mesa de mando no intentara
mover los cambios que contenga la ruta ya que finalmente la misma no podra ser
conformada por la ocupacion que existe en algin tramo de la misma. De esta
manera, si bien la seguridad del sistema de sefialamiento esta dada por el
enclavamiento, la mesa de mando deberd comprobar que se cumplen todas las
condiciones de la ruta solicitada antes de comandar el movimiento de un cambio en
ruta.

FUNCIONES DE LA MESA DE MANDO

Se detallan algunas de las funciones que deberan tener las mesas de mando a
implementar:

A. Trazado permanente

La funcion de “Trazado permanente”, es una funcion que, estando activa, vuelve a
solicitar automaticamente la ruta o rutas, que posean esa funcion, una vez que el tren
circula y libera dichas rutas.

Por ejemplo, si yo tuviese la funcion de trazado permanente para las rutas de A hasta
B y de B hasta C, una vez que el tren circule y libere la ruta de A hasta B el sistema
automaticamente solicitara nuevamente esta ruta y cuando circule y libere de B hasta
C el sistema hara lo mismo. De esta manera, las rutas de A hasta B y de B hasta C
estaran siempre armandose automaticamente permitiendo el paso del tren, siempre
y cuando las condiciones de estas rutas se cumplan.

Esto permite que el sefialero no tenga que solicitar continuamente estas rutas para
cada tren, sino que lo hace una vez y el sistema automaticamente lo continta
haciendo hasta que la funcion de trazado permanente sea desactivada.

Esta funcion esta pensada para ser utilizada cuando circularan trenes sin parada en
plataforma o también podria ser utilizada cuando no hay barreras para optimizar
cercanas a una estacion.

B. Rutas de parada

La funcion de “Rutas de parada” se utiliza en estaciones. Es similar al Trazado
permanente, con la diferencia que, si bien las rutas se solicitan
automaticamente, en el caso de las rutas de partida en una plataforma el
sistema solicita la ruta automaticamente, pero una vez que el tren ha
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ocupado solamente el circuito de via de la plataforma y ha transcurrido cierto
tiempo.

De esta manera, con esta funcién activada, el tren llegara a la plataforma sin
ruta de partida, pero luego de transcurrido cierto tiempo desde que el tren a
arribado a la plataforma, el sistema solicitara automaticamente la ruta de
partida.

Esta funcion es muy util para el caso de optimizacion de barreras automaticas
que se encuentran cercanas a la partida de una estacion, pero fuera de la zona
de deslizamiento de la sefial de partida, permitiendo que las mismas no sean
activadas con un tren llegando a la plataforma y al mismo tiempo
automatizando la operacion normal de la circulacion de los trenes.

C. Rutas compuestas

La funcion de “Rutas compuestas” es una funcion que permite armar varias
rutas consecutivas, eligiendo el comienzo de la primer ruta y el final de la
ultima ruta que se pretende transitar.

Por ejemplo, si se requiere transitar las rutas de A hasta B y de B hasta C, la
funcion de rutas compuestas permite solicitar la ruta de A hasta C, de esta
manera el sistema automaticamente arma las rutas de A hasta B y de B hasta
C.

Todas las funciones de las mesas de mando deberan ser acordadas con la Gerencia
de Ingenieria de Senalizacion y Telecomunicaciones de ADIF.

9.2.15.2. REQUISITOS GENERALES DE LOS CONTROLADORES
LOGICOS PROGRAMABLES (PLC).

Todos los PLCs, interfaces de entrada/salida y demas accesorios deberan soportar
las condiciones de trabajo de los locales en los cuales fueran instalados, no seran
susceptibles a frecuencias espurias ni interferencias electromagnéticas externas
y/o propias del sistema a instalar, en las actuales condiciones del servicio
ferroviario.

Todos los PLCs, periféricos y accesorios deberan ser montados en gabinetes que
posean un grado de proteccion mecanica IP 53 o superior.

Deberan poseer capacidades de diagnostico y gerenciamiento local y remoto
compatible con su aplicacion.

Debera ser un PLC Hot Stand by dado que no se pueden producir tiempos de
inactividad. El sistema debe proporcionar alta disponibilidad mediante redundancia.
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Uno de los PLC debe actuar como primario y hace funcionar la aplicacion mediante
la ejecucion de la logica del programa. El otro PLC actuara como el PLC standby. El
PLC primario actualizara el PLC standby al principio de cada exploracion. El standby
estara preparado para tomar el control en una exploracion si el primario detiene las
comunicaciones. Los estados primario y standby deben ser intercambiables. Cuando
los PLCs estén funcionando, cualquiera de los dos puede entrar en estado primario.
Cuando uno de los PLC en funcionamiento pasa a ser el primario, el otro PLC en
funcionamiento puede estar en el estado de espera o de standby.

La finalidad de un sistema Hot Standby es estar preparado para llevar a cabo una
conmutacion, si es necesario. La transferencia debe ser rapida y perfecta.

La arquitectura del PLC debe tener una capacidad minima para 500 entradas /
Salidas.

Deberan trabajar sobre protocolos de comunicaciéon abiertos, soportando la
comunicacion a través de fibra oOptica de datos no vitales, de diagnostico y
visualizacion con moédulos de entrada/salida en sitios remotos de los bloqueos
automaticos y pasos a nivel.

Debera brindar la posibilidad de visualizaciéon y control en forma remota mediante
protocolos de comunicacion abiertos.

El sistema debe ser de alta disponibilidad.

Se deben incluir como parte de la provision todos los softwares, codigos fuente y
licencias de uso y desarrollo de todas las aplicaciones relacionadas con el PLC y las
HMI.

En el caso en que alguna de las caracteristicas de los materiales ofertados difiera de
las especificadas en este documento el Contratista deberd explicitarlas. El
Contratista podra proponer elementos alternativos a los especificados en tanto
aclare las diferencias y equivalencias. En todos los casos ADIF evaluaré la aptitud de
las alternativas propuestas reservandose el derecho de rechazarlas si las
considerara no aptas.

9.2.15.3. REQUISITOS PARTICULARES DE LOS PLC

A continuacion, se detallan las caracteristicas técnicas que debe tener el sistema
completo propuesto por el Contratista.

Unidad de control principal
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la logica y actualizar las salidas.

Se debe tener la posibilidad de acceder a entradas y salidas de manera remota. El
sistema debe soportar al menos 500 entradas y salidas sin requerir un controlador
adicional.

El sistema debe ser compatible con los protocolos Modbus TCP, Modbus Plus y
Ethernet TCP/IP.

Se debe tener al menos 1024KB de memoria de datos y programa. Esta memoria debe
ser ampliable.

La unidad de control principal debe soportar redundancia de modulos de red,
entrada y salida, y fuentes de alimentacion.

La unidad de control debe ser capaz de realizar al menos 10.000 instrucciones
logicas por milisegundo.

El sistema debe tener la posibilidad de agregar y/o modificar el hardware sin
detener el controlador.

La performance global de la aplicacion debe ser independiente del lenguaje utilizado
para programar la unidad de control principal

La unidad de control debe ser programable y diagnosticable a través de Ethernet o
USB. Para esto no se debe requerir ningin hardware adicional propietario.

La unidad de control principal debe tener la posibilidad de realizar una actualizacion
de firmware sin detener el sistema.

Modulos de entrada

Los modulos de entrada deben ser de logica positiva (current sink), con todas las
entradas aisladas.

Las entradas deben ser de un valor nominal de 24Vcc.

Se debe disponer de modulos de al menos 32 entradas. En caso de no poseer
terminales a tornillo/resorte se debera considerar su correspondiente conector y
cable.

Todas las entradas deben estar protegidas contra polaridad invertida.

Modulos de salida
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Los modulos de salida deben ser a contacto seco capaces de funcionar con
alimentacién de 12Vcc.

La corriente por cada salida debe ser de al menos 0.3A.
Se debe disponer de modulos de al menos 16 salidas.

Se admite que todas las salidas de un modulo tengan un terminal en comun.

Modulos de conexiones remotas

Los moédulos de conexiones remotas estan encargados de realizar la conexion entre
la unidad de control principal y los modulos de entrada/salida.

La conexion de estos modulos debe ser de manera nativa mediante el protocolo
Modbus TCP utilizando cables Ethernet con terminales del tipo RJ45.

La unidad de control debe ser programable y diagnosticable a través de Ethernet o
USB. Para esto no se debe requerir ningin hardware adicional propietario.

La unidad de control principal debe tener la posibilidad de realizar una actualizacion
de firmware sin detener el sistema.

Modulos de entrada

Los modulos de entrada deben ser de logica positiva (current sink), con todas las
entradas aisladas.

Las entradas deben ser de un valor nominal de 24Vcc.

Se debe disponer de modulos de al menos 32 entradas. En caso de no poseer
terminales a tornillo /resorte se debera considerar su correspondiente conector y
cable.

Todas las entradas deben estar protegidas contra polaridad invertida.

Modulos de salida

Los modulos de salida deben ser a contacto seco capaces de funcionar con
alimentacion de 12Vcc.

La corriente por cada salida debe ser de al menos 0.3A.

Se debe disponer de médulos de al menos 16 salidas.
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Se admite que todas las salidas de un modulo tengan un terminal en comun.

Modulos de conexiones remotas

Los moédulos de conexiones remotas estan encargados de realizar la conexion entre
la unidad de control principal y los modulos de entrada/salida.

La conexion de estos modulos debe ser de manera nativa mediante el protocolo
Modbus TCP utilizando cables Ethernet con terminales del tipo RJ45.

Cada modulo debe poseer al menos dos conexiones Ethernet para poder realizar
conexiones tipo daisy chain. El sistema debe soportar configuraciones del tipo
anillo.

El sistema debe proveer la alternativa de realizar la conexion remota mediante fibra
oOptica. La fibra optica a utilizar sera del tipo monomodo. En este caso el sistema
puede ofrecer modulos de conexion remota que sean de fibra Optica, o en caso
contrario repetidores que conviertan de fibra Optica a Ethernet. En ninguno de los
casos el sistema debera perder las caracteristicas antes mencionadas.

Servidor

El servidor cumple dos funciones principales. Por un lado, se encarga de almacenar
el historial de todos los datos del sistema y las acciones del operador. Por otro,
cumple la funcién de hacer de interfaz humano-maquina.

El servidor debe ser de alta disponibilidad, de caracteristicas industriales.

Debe tener fuentes de alimentacion redundantes y poseer al menos dos discos en
configuracion tipo RAID1 de al menos 500GB cada uno.

Debe tener un procesador quad-core de al menos 3GHz, tarjeta grafica de video
dedicada y dos salidas para monitor de al menos 2048x1152 pixels. El servidor
contara con al menos 4 puertos USB que permitan conectar periféricos.

El sistema operativo debe ser Windows Server version 2008 o superior. El servidor
debe ser compatible con el software ofrecido para realizar el almacenamiento de
informacion en base de datos como asi también con el software ofrecido para
realizar la interfaz grafica del puesto de comando.

Fuentes de alimentacion
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Las fuentes de alimentacion propuestas deben tener un rango de alimentacion de
entrada de al menos 100-240Vac y 50Hz.

Deben estar protegidas contra sobretension y sobrecorriente. Deben ser aisladas y
tener la capacidad de operar en ambientes eléctricamente ruidosos.

Las potencias ofrecidas deben estar acorde a las necesidades del sistema. En ningn
caso se debera precisar circuito alguno de refrigeracion externa. Se considera
conveniente que los médulos no posean refrigeracion activa.

Licencias

El sistema ofrecido debera tener licencias sin limite de tiempo, tanto para la unidad
de control principal, como para el sistema de supervision y registro en base de datos.

Las licencias ofrecidas no deben limitar de manera alguna la utilizacion del sistema
propuesto.

La licencia para la unidad de control principal no debe estar limitada a programar
un solo dispositivo. Debe ser capaz de programar cualquier unidad de control del
modelo adquirido.

Se deberan incluir todas las licencias de desarrollo, programacion y uso de todos los
sistemas: base de datos, historial, programacion y desarrollo del PLC, programacion,
desarrollo y uso de la interfaz grafica, sistemas operativos, y cualquier componente
del sistema.

Otras consideraciones

Como consideracion adicional debe tenerse en cuenta que la red de modulos de
entrada/salida debe ser fisicamente distinta a la red utilizada para conectarse con
el servidor y el acceso remoto.

Todos los modulos de entrada/salida deben tener la posibilidad de colocar una
estampa de tiempo con una precision de al menos Ims.

Los modulos de entrada/salida remotos deben ser capaces de resistir 30G a golpes
y 3G de vibracion.

9.2.16. CERTIFICACION

La provision de sistemas, equipos, materiales, etc., podra hacerse sobre las unidades
colocadas o instaladas en obra exclusivamente.
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Los materiales de origen extranjero cotizados en ddlares estadounidenses, que deberan ser
importados para realizar la obra, como ser, por ejemplo, los sistemas de enclavamientos del
sefialamiento, se podran certificar su provision de la siguiente manera:

* 60% al presentar la orden de compra.
* 20% realizada la FAT y contra documentaciéon de embarque.

* 20% adicional luego de que el sistema fue acopiado en locacion que disponga el
comitente.

Si bien se permite certificar con la presentacion de orden de compra de estos materiales
importados, el Contratista tendra 60 dias para efectivizar esa compra.

Esta manera de certificar materiales importados aplica exclusivamente a los items de la
planilla de cotizacion:

o item planilla: 4.4 // item pliego: 9.2.15.1 - Mesa de mando.

9.3. ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA

En este capitulo se definen los requerimientos de inspeccion del equipamiento de
Senalamiento y Control de Trenes, asi como las pruebas y la puesta en marcha del
sistema. El Contratista debera desarrollar planes exhaustivos que definan todas las
actividades requeridas para la inspeccion, pruebas y puesta en marcha, debiendo
ademas gestionar adecuadamente la ejecucion de estos planes.

Los planes de pruebas desarrollados por el Contratista deberan cubrir todas las fases
del proyecto y deberan verificar y confirmar que el sistema de Sefialamiento y
Control de Trenes, incluyendo todos sus componentes y subsistemas, funcionara en
el entorno de la Linea segun los requerimientos establecidos en estas
Especificaciones Técnicas y Funcionales. Ademas, todos los procesos definidos para
la inspeccion, pruebas y/o actividades de puesta en marcha, deberan ser aplicables
a todas las fases del proyecto. Si procede, las actividades de inspeccion y pruebas,
segun lo considere el ciclo de desarrollo del proyecto, deberan ser repetidas en
diversas fases del mismo.

9.3.1. PRUEBAS FAT Y SAT

Se realizaran una vez aceptada la ingenieria, finalizada la fabricacion y previo al
despacho de los enclavamientos. La misma se llevara a cabo en fabrica/laboratorio,
con el objetivo de realizar en conjunto con el tecnologo los ensayos y pruebas que
permitan corroborar la correcta funcionalidad de la totalidad de los equipos de mesa
de mando, etc.
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La verificaciéon se programara con una antelaciéon minima de DOS (2) meses a la
fecha estimativa de su realizacion; y las fechas y programacion definitiva de la
misma, seran confirmada una vez efectuada la aceptacion de los protocolos de
pruebas, ensayos y/o verificaciones a realizar. La aceptacion de los protocolos de
ensayo en forma previa por parte de la Gerencia de Ingenieria de Sefialamiento de
ADIF es un requisito sin el cual no podran realizarse las verificaciones técnicas en
fabrica.

La comision actuante en esta verificacion programada estara integrada por personal
designado por el comitente de la siguiente manera:

El Contratista debe contemplar una comitiva de 3 personas, DOS (2) especialistas en
senalizacion de la Gerencia de Ingenieria de Senalamiento de ADIF y UN (1) Inspector
de la Gerencia de Obras de Sefalamiento de ADIF.

La comitiva realizara la totalidad de los ensayos y pruebas previstos y ademas debera
aceptar en forma fehaciente todo lo actuado, rubricando a tal efecto el Acta de
Inspeccién en Fabrica correspondiente, como requisito previo a la autorizacion del
suministro en cuestion.

Para la totalidad de las verificaciones, los gastos de aéreos, visados, traslados,
alojamiento y comidas seran afrontados por el Contratista.

La liberacion para importacion de los equipamientos de sefialamiento so6lo se podra
dar previa aceptacion de la totalidad de pruebas FAT, no admitiéndose la
importacion de estos equipos previo a dicha aceptacion.

Se realizaran pruebas FAT para los siguientes elementos:

* Mesa de mando
* Interfaz hombre maquina

El oferente debera adjuntar en su oferta una declaraciéon jurada que exprese la
posibilidad de efectuar visitas a fabrica y establecimientos para confeccionar las
pruebas e inspecciones necesarias a fin de demostrar los requisitos establecidos en
el presente pliego. En particular, debera referirse a todas las visitas y pruebas
establecidas en este punto con fechas planificadas para su concrecion, cada una por
separado.

9.3.2. INSTALACION Y PRUEBAS EN CAMPO

La Instalaciéon en campo y las pruebas Post-Instalacion, deberan demostrar que
todas las funcionalidades de hardware y software del sistema funcionan
correctamente en el ambiente de la Linea.

| F-2024-133068504-APN-GIEI#ADIFSE

Péagina 76 de 208 76



¥
=
ot

% Secretaria TREMES ARGENTINGS 2024: “Anio de la defensa de la Vida, la
E ¥ de Transporte INFRAESTRUCTURA

S T Ministerio de Economia

Libertad y la Propiedad”

Antes de comenzar las pruebas Post-Instalacion, todo el hardware y software del
sistema debera estar instalado e interconectado en la configuraciéon del sistema.
Todos los cables deberan ser probados.

El Contratista debera probar todo el equipamiento antes de la puesta en servicio.

Las Pruebas de Aceptacion de Fabrica (FAT) no deberan ni podran ser reemplazadas
por las Pruebas en Campo (SAT).

La autorizacion para realizar las pruebas SAT sera otorgada por el comitente cuando
el Contratista eleve los protocolos de pruebas con 60 dias de anticipacién a la fecha
prevista, los mismos deben ser puestos a disposicion para evaluacion y aceptacion
por parte de la Gerencia de Ingenieria de ADIF. Luego las pruebas funcionales deben
ser ejecutadas en conjunto con ADIF y el responsable proveedor del sistema, quienes
rubricaran los mismos.

Una vez finalizada la SAT, las nuevas mesas de mando bajo prueba deberan ser
desconectadas para la operacion hasta tanto se realicen satisfactoriamente las
pruebas de puesta en servicio.

La Instalacion en campo y las pruebas Post-Instalacion, al menos, deberan incluir
un sistema completo de inspeccion considerando:

* Correcta instalacion

* Puesta a tierra

* Cableado

* Conformidad respecto de los planos y esquemas.

* Identificacion de equipos

* Acceso a equipamiento para personal de mantenimiento

* Verificacion de corriente adecuada donde se usen resistencias como
reductores de corriente

* Verificacion de niveles de tension eléctrica

* Versiones de hardware y software instaladas

* Verificacion de interfaces

* Determinacion precisa de la ubicacion de los trenes

* Pruebas dinamicas

* Pruebas de desempenio

* Pruebas de compatibilidad electromagnética

* Pruebas de intervalo

A criterio de la Gerencia de Ingenieria de ADIF se permitira, posterior a la aceptacion
de estas pruebas, la generacion de la Carta de Liberacion por parte del Contratista,
que debera ser puesta a consideracion a la Gerencia de Ingenieria de ADIF al menos
30 dias antes de la fecha prevista de puesta en servicio para evaluacion y aceptacion.
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Verificacion en campo del cableado

El Contratista debera verificar el cableado en campo de los equipos. La verificacion
del cableado debe incluir lo siguiente:

* Verificacion de continuidad de cada cable para garantizar que esté terminado
de acuerdo con los planos aprobados;

* Garantizar que existe el nimero apropiado de cables en cada terminal.

» Verificar la exactitud de todas las etiquetas y nomenclatura.

* Verificar que la configuracion de los equipos en el layout guarda
concordancia con los planos aprobados, y que todos los componentes
corresponden a los indicados en los planos aprobados.

Pruebas de montaje del pre cableado

Donde estén montados los bastidores de pre-cableado, las pruebas deberan
realizarse en mayor medida posible durante las Pruebas de Aprobacién de Fabrica.
Las pruebas realizadas en fabrica deberan ser repetidas en campo, una vez
instalados los bastidores y el cableado aun cuando no haya habido cambios de
cableado, software o equipamiento desde las Pruebas de Aprobacion de Fabrica.

Las pruebas post-instalaciéon deberan incluir un control de la operacion para
verificar que todos los itinerarios del enclavamiento pueden ser establecidos.

El control de la operacién debera efectuarse para verificar todos los posibles
conflictos de rutas para asegurar que no pueden ser establecidas y que puedan
establecerse rutas paralelas.

El Contratista debera verificar que todas las funcionalidades fail safe han sido
consideradas.

9.3.3. PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA

El Contratista debera realizar Pruebas de Puesta en Marcha para verificar que las
nuevas mesas han sido instaladas correctamente. También para demostrar que se
satisfacen todos los requerimientos de desempeno, seguridad, fiabilidad y
funcionales establecidos en estas Especificaciones Técnicas y Funcionales y pueda
ser puesto en servicio. Es condicion indispensable que previamente la Carta de
Liberacion del sistema haya sido verificada y aceptada por el Comitente.

Todas las Pruebas de Puesta en Marcha deberan ser coordinadas y aprobadas por el
Comitente. El Contratista deberd proveer toda la informacién solicitada por la
Inspeccion de Obra para obtener las autorizaciones de las pruebas necesarias.
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Previo al comienzo de cualquier prueba de puesta en marcha, el Contratista debera
demostrar al Comitente que todas las actividades de operaciones y mantenimiento
necesarias para soportar el nuevo sistema han sido completadas, incluyendo entre
ellas disponibilidad de partes, capacitacion, disponibilidad de todos los manuales de
mantenimiento y software actualizado.

Todas las Pruebas de Puesta en Marcha deberan ser realizadas sin pasajeros y
deberan demostrar la capacidad del sistema para operar trenes en todos los modos
de operacion.

Las Pruebas de Puesta en Marcha deberan incluir, como minimo, lo siguiente:

* Verificaciéon de interfaces

* Determinacion precisa de la ubicacion de los trenes

* Pruebas de desempeno

* Pruebas de intervalo

* Verificacion interfaz mesa de mando - enclavamiento.

Una vez finalizadas satisfactoriamente, se rubricara la Carta de Liberacion para
Servicio Comercial y permitira la Puesta en Servicio definitiva.

9.3.4. REQUERIMIENTOS DE COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNETICA

Requerimientos generales

Todos los sistemas suministrados bajo este contrato deberan ser compatibles
electromagnéticamente con su entorno. Se debe considerar que el sistema de
Sefialamiento y Control de Trenes sera instalado en un entorno urbano y suburbano,
para el transporte de pasajeros en zonas de areas abiertas, sin restricciones de uso
de elementos de comunicaciones o que puedan generar interferencia
electromagnética que se encuentren disponible en el mercado.

No deberan producir emisiones electromagnéticas, ya sean conducidas, radiadas o
inducidas, que interfieran de alguna manera la operacion normal de sistemas y
equipos (equipos en vias, locales técnicos, Puesto de Comando Centralizado, etc.).
Por otra parte, no deberan existir interferencias con otros dispositivos
electromagnéticos o equipos empleados por los usuarios, de dominio publico o
privado y con las instalaciones ubicadas en zonas proximas a la Linea.

Se deberan respetar en su totalidad las normas imperantes para este caso, que se
encuentran enumeradas en el item Compatibilidad Electromagnética.

Por otra parte, todo el equipamiento suministrado bajo este Contrato tendra que
funcionar satisfactoriamente en presencia de emisiones electromagneéticas, ya sean,
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generadas por otros equipos del sistema, por dispositivos del entorno circundante
o por los servicios de dominio putblico o privado mencionados anteriormente.

En particular se debera considerar la compatibilidad con el sistema de distribucion
eléctrica y traccion de la Linea.

Ademas, el Contratista debera asegurar que todos los equipos que componen el
sistema, tomados individualmente y en grupo, cumplan con los requerimientos de
esta especificacion, confirmando que no habra interferencia con los equipos
existentes.

El Contratista, a su costo, debera aplicar todas las correcciones que sean necesarias
en el disefio en sus equipos para asegurar que la Linea en su totalidad opere en forma
adecuada y evitando asi todo tipo de contaminacion electromagnética. En resumen,
la Compatibilidad Electromagnética (EMC) debera formar parte del disefio basico de
todos los sistemas y equipos del suministro, considerando las condiciones de
entorno donde operara.

9.3.5. CAPACITACION

El Contratista debera elaborar un programa con todas las actividades de
capacitacion, sujeto a las premisas que se establecen mas adelante, el cual sera
sometido a consideracion y aprobacion de la Gerencia de Ingenieria de ADIF.

La totalidad de los cursos deberan ser completados, al menos 60 dias antes de la
puesta en marcha del sistema.

9.3.51. ORGANIZACION

El programa de capacitacion sera dividido en modulos a los efectos de:

e Permitir una perfecta comprension de su contenido, capacitando vy
habilitando al personal entrenado para llevar a cabo las actividades descritas
en el mismo;

» Posibilitar tal entendimiento sin necesidad de referencia a otros modulos o
unidades complementarias, excepto de aquellas que apuntan a proporcionar
una vision general del funcionamiento de determinada parte del sistema.

9.3.5.2. CONTENIDOS

El programa de capacitacion debera contener como minimo:

* Los objetivos de cada modulo
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* Un detalle del contenido del mismo

* Su carga horaria;

* Nuamero y calificacion de los instructores que lo llevaran a cabo;

* Detalle de los materiales didacticos que se entregaran a los participantes;
* Infraestructura de entrenamiento necesaria;

* Locales donde se llevara a cabo la capacitacion;

* Cantidad recomendada de participantes por modulo;

* Métodos de evaluacion tedrico /practica que seran aplicados.

9.3.5.3. MODALIDAD

Las capacitaciones se realizaran localmente en la Argentina. Tanto la capacitacion
como todo el material didactico utilizado deberan estar en idioma espafiol con
certificacion oficial. Todo costo relativo al programa de capacitacion estara a cargo
del Contratista (material didactico, personal de capacitacion y los recursos
necesarios para la perfecta comprension de los temas objeto de la capacitacion,
incluidos instrumentos, herramientas, computadoras, simuladores, materiales
audiovisuales, videoconferencia, etc.)

Toda capacitacion de indole practica debera ser precedida por una de caracter
tedrico, a los fines de una adecuada comprension del tema en estudio.

La capacitacion tedrica debera comprender, en forma detallada, las tecnologias,
especificaciones, caracteristicas técnicas, descripcion funcional y operacional de los
equipos, interfaces, requisitos de seguridad, degradacion, flujos de informacion,
procedimientos de operacion, procedimientos de mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo, como asi también la comprension general de la arquitectura
del sistema.

La capacitacion practica, debera comprender todas las actividades de operacion y
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, logrando una comprension
global del funcionamiento de los equipos, y un conocimiento detallado de las
distintas alarmas, acciones y ajustes necesarios. Se prevera en la capacitacion, la
simulacion de distintas fallas a efectos de que puedan ser cabalmente interpretadas
por el personal entrenado. En esta capacitacion el Contratista debera proveer de
materiales y productos idénticos a los instalados en la obra, no estando permitido
Su uso como repuesto.

Se evaluaran luego las capacidades adquiridas por los participantes, que seran
informadas al Comitente. El entrenamiento debera posibilitar que el personal
capacitado ejecute individualmente cada secuencia de operaciéon o mantenimiento
prevista para el equipamiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
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La carga horaria diaria de la capacitaciéon no debera superar las 4 (cuatro) horas. Se
emitiran los certificados correspondientes.

Los curriculums de los instructores afectados a los cursos deberan ser aprobados
por el Comitente, teniendo en cuenta su calificacion y preparacion didactica.

La capacitacion de indole practica se llevara a cabo sobre equipos idénticos a los del
suministro.

Se solicita que la capacitacion se realice a través de manuales de entrenamiento,
pudiendo utilizarse como material de apoyo, los manuales de operacion vy
mantenimiento, tanto del hardware como del software, esquemas eléctricos y
electronicos, diagramas, listados de software y toda otra documentacion que a
criterio del Contratista resulte apropiada para el dictado de los cursos, quedando
luego en poder del personal capacitado.

9.3.5.4. DESCRIPCION DE LOS CURSOS

El Contratista organizara y dictara en el lugar de emplazamiento de los equipos y/o
en el sitio a convenir con la Inspeccion de Obra, DOS (2) series de cursos destinados
alos agentes de mantenimiento y explotacion del Comitente que éste designe. Dicha
serie de cursos involucrara los siguientes topicos:

Cursos de diagnoéstico, mantenimiento y reparacion.

La primera serie de cursos estara destinada al personal técnico de sefialamiento y
sera organizada en dos niveles:

e Un primer nivel que comprenderd una descripcion general del
funcionamiento, de las propiedades y de la tecnologia de los nuevos equipos.

* Un segundo nivel que comprendera un conocimiento profundizado del
material y de los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, asi como de los procedimientos de prueba y de medicion de las
caracteristicas de los equipos.

Prever4, igualmente, las lecciones que permitan a los miembros del personal arriba
mencionados realizar diagnosticos de desperfecto, encontrar moédulos defectuosos,
ser capaces de reemplazar estos tltimos (formaran parte de las lecciones de
reparaciones de emergencia ejercicios practicos sobre el conjunto del material) y la
reparacion de los mismos en laboratorio.

El mantenimiento predictivo estara basado en la verificacion y analisis de los desvios
y variaciones producidos en el desempeno del funcionamiento de los equipos, sobre
la base de la comparacion de los parametros monitoreados y los valores nominales
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especificados. Las informaciones de los desvios en el funcionamiento de los equipos
deberan permitir al personal de mantenimiento verificar el apartamiento de los
valores mencionados antes de que entren en falla y proceder en consecuencia con
las operaciones previstas en el manual para evitarlas.

El mantenimiento preventivo programado para las instalaciones objeto de este
suministro, involucrara la inspeccion, limpieza, ajustes, calibracion, pruebas,
mediciones, etc. de los equipos de acuerdo con las especificaciones emitidas por sus
respectivos fabricantes, ajustadas al periodo de funcionamiento, condiciones
ambientales locales y caracteristicas de utilizacion.

Mantenimiento correctivo: Los equipamientos suministrados deberan estar
concebidos de manera tal que su mantenimiento correctivo en campo permita
diagnosticar y restablecer el sistema respetando los tiempos medios de reparacion
especificados en la propuesta.

Cursos destinados al personal de explotacion.

La segunda serie de cursos estara destinada a los agentes del servicio de explotacion
del sistema y comprendera la capacitacion desde el punto de vista de la utilizacion
de los equipos instalados.

Los cursos destinados al personal de explotacion se dictaran utilizando el primer
equipamiento de operacion del sistema que sea montado, simulandose la corrida de
trenes y demas circunstancias mediante un software adecuado.

Se solicita que el Contratista provea un software de entrenamiento que corra sobre
un equipamiento de hardware de iguales caracteristicas al que se suministrara con
motivo de la obra, de manera que el personal de operaciones se familiarice
rapidamente con las prestaciones del sistema y su utilizacion.

9.3.6. LICENCIAS Y PATENTES
9.3.6.1. LICENCIAS

El Oferente debera considerar incluidas en el monto del Contrato todas las
erogaciones que eventualmente correspondiera efectuar por licencias y derechos
que afecten a los disefios, software, partes, piezas y elementos que integran el
presente suministro.

Esta condicion se aplicara tanto a los elementos cotizados por el Oferente en su
propuesta, como a las nuevas versiones y/o mejoramientos que se materialicen
durante el periodo de montaje, pruebas funcionales y prueba final, hasta que se
produzca la Recepcion Provisoria de la obra.

| F-2024-133068504-APN-GIEI#ADIFSE

Pégina 83 de 208 83



"% Secretaria TRENES ARGENTINOS 2024: “Ano de la defensa de la Vida, la

de Transporte INFRAESTRUCTURA

Ministerio de Economia

Libertad y la Propiedad”

Los equipos fabricados bajo licencia deberan ser certificados mediante una nota de
la firma que concede la licencia, en la que conste que dichos equipos se encuentran
bajo los acuerdos de las licencias correspondientes.

En el caso de licencias de software no suministrado en forma directa por el
Contratista, éstas podran ser adquiridas directamente a nombre del Comitente,
quien autorizara al Contratista su utilizaciéon mientras dure la ejecucion de la obra;
o a nombre del Contratista, debiendo quedar expresamente establecido con el
proveedor, que luego de la recepcion provisoria del suministro, las licencias
quedaran a nombre del Comitente, sin costo suplementario.

La vigencia de la licencia y la obligacion de su actualizacion sera de al menos un
periodo igual al de la duracion del hardware sobre el cual corre, fijandose un minimo
de 20 anos.

9.3.6.2. PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR, ETC.

El Contratista sera enteramente responsable y mantendra indemne al Comitente
por cualquier reclamo referido a patentes, marcas, propiedad intelectual, propiedad
industrial, permisos, etc., de los materiales, equipos y disefios empleados en la obra,
haciéndose responsable de las consecuencias que pudiera ocasionar su utilizacion
indebida.

Esta responsabilidad incluye también a los conjuntos, partes o piezas suministrados
por subcontratistas o terceros proveedores.

En la eventualidad que se produjeran tales reclamos y el Contratista no asumiera la
adecuada defensa, el Comitente quedara facultado a hacerlo por si mismo y el
Contratista debera reembolsar al Concedente todos los gastos incurridos por
sanciones, condenas, honorarios y gastos de cualquier naturaleza que el Comitente
debiera afrontar por tales defensas; concepto que incluye ademas el levantamiento
de medidas cautelares y la reparacion de los dafios que tales medidas cautelares
pudieran producirle al Comitente.

En caso de existir pagos pendientes al Contratista o garantias vigentes, el
Concedente podra compensarse con dichos fondos o ejecutar las garantias hasta la
concurrencia del monto resultante.

En el caso de que se decretara la retencion del total o parte del suministro, la
prohibicion de su uso u otra medida que restrinja su utilizacion y perjudicara al
Concedente, el Contratista, a su exclusivo costo, obtendra la eliminacién de la
retencion o de cualquiera de las medidas impuestas o, en su defecto, llevara a cabo
una de las siguientes acciones, segin se determine de mutuo acuerdo:

* Cambio de la parte afectada del suministro, por parte del Contratista.
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* Modificacion de la instalacion de manera tal que no constituya una infraccion
a las disposiciones vigentes y se mantengan las condiciones técnicas
convenidas.

* Retiro de la parte afectada del suministro efectuado y su reemplazo por otra
que adquiriera el Contratista o de corresponder, el Comitente y que pagara
totalmente el Contratista. En este pago se incluiran todos los gastos
originados por estudios, programacion, fabricacion, inspeccion, asesoria,
transporte, seguros, garantia y puesta en marcha del nuevo suministro, como
también cualquier otro gasto en el que el Comitente hubiere incurrido en
relacion con el suministro o parte de él afectada por la mencionada situacion.

Las eventuales demoras producto de las circunstancias expuestas seran totalmente
imputadas al Contratista a los efectos de la aplicacion de las penalidades
correspondientes.

9.3.6.3. EQUIVALENCIAS

Para el caso de que estas especificaciones mencionen determinada marca, tipo o
modelo precedido por el aditamento “tipo”, o seguido por alguno de los aditamentos
"o similar”, “o equivalente", se aclara que la marca, tipo o modelo citados, lo son al
solo objeto de complementar la especificacion en el sentido del nivel minimo de

calidad pretendida.

En estos casos, la determinacion del caracter "equivalente" o "similar" queda
reservada al exclusivo juicio del Comitente.

9.3.7. TALLER DE INSTALACION

El Comitente no brindara ningtn tipo de facilidades para la instalacion de equipos
como, por ejemplo, un Taller dedicado para la instalacién. Sélo entregara en la
medida de sus posibilidades, un terreno con acceso a vias.

El acceso y toda aquella facilidad deberan ser instalados, mantenidos y segurizados
a cargo del Contratista, incluyendo la provision de servicios.

9.3.8. REPUESTOS

La lista y cantidades de materiales de repuesto establecidos por el Contratista
deberan ser justificadas a través de una memoria de calculo que considere los
valores de confiabilidad, cantidad de equipos instalados y sus plazos de reparacion
o fabricacion/importacion. Sin embargo, se establecen minimos que debe
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considerar el Contratista en la provision, teniendo en cuenta que los productos y
materiales utilizados en la capacitacion del personal deben ser omitidos para la
siguiente lista:

Mesa de Mando:

* Una unidad de cada tipo de componente informatico utilizado (Teclado,
mouse, lectoras, pantallas, fuentes de alimentacion, cables exteriores de
interconexion, etc.)

* 2%y, como minimo, dos unidades del namero total de bornes de cada tipo,
suministrados para el equipamiento de los distribuidores.

* 100% del namero total de cada tipo de fusibles provistos.

* 10% y, como minimo, una unidad de cada tipo de circuito impreso o de
elemento modular (tarjeta de alimentacion, tarjeta [ /0O, tarjeta CPU, tarjeta
memoria, etc.).

* 100% del namero total de cada tipo de fusibles provistos.

* 10%, y como minimo, una unidad de cada Fuente de alimentacion, cargador
de baterias, transformador y/o convertidores.

La cantidad y la lista de las piezas de repuesto deberan establecerse en dos
categorias: El material de emergencia (reparacion) y el material de mantenimiento.

El Contratista respetara el principio de mantener un stock en caso de realizarse
reparaciones de emergencia de un 6rgano defectuoso.

El material de reserva debera ser suministrado anteriormente a la puesta en servicio.

Todo el material de reserva debera ser nuevo y estar en condiciones de
funcionamiento y operacion. Todos los aparatos de reserva y los lotes de piezas de
repuesto estaran protegidos, embalados y etiquetados cuidadosamente. En
particular, todos los equipos y componentes sensibles a la humedad o a las
descargas de electricidad estatica deberan estar protegidos por un embalaje
transparente, estanco y antiestatico.

Ademas, para el material complementario que pudiera ser necesario luego de la
recepcion definitiva, el Contratista debera asegurar el aprovisionamiento durante
VEINTE (20) anios como minimo.

En caso de desperfecto, y a pedido del comitente (material fuera de garantia), el
Contratista debera ofrecer un servicio post-venta que permita reparar el material
averiado en los plazos mas cortos posibles.
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Comprende el suministro de todas las herramientas especificas o especiales.
También incluird el suministro de dos "test sets" para medir y verificar las
caracteristicas eléctricas y electronicas de los equipos fijos y todos los aparatos
necesarios para el mantenimiento.

9.3.10.DESMONTAJE DE LA ANTIGUA INSTALACION

Toda instalaciéon existente que quedara fuera de servicio, de asi disponerlo la
Inspeccion de Obra, debera ser retirada cuidando de no danar los elementos
componentes de la misma que fueran susceptibles de ser conservados o
reutilizados. Dichos materiales seran puestos a disposicion del Comitente
debidamente clasificados por especie y acondicionados en el lugar que a tal efecto
designe la Inspeccion de Obra, en el plazo de retiro que ésta fije y transportados por
cuenta y riesgo del Contratista, quien ademas sera responsable de los mismos hasta
tanto se produzca su entrega, la que debera ser debidamente documentada por las
partes.

El Contratista debera asegurar que el grado de proteccion mecanica de los equipos
instalados, la calidad de su montaje y demas precauciones tomadas al respecto,
permitan que el desmontaje de las instalaciones preexistentes pueda realizarse sin
afectar el funcionamiento e integridad del nuevo sistema.

El desmontaje de la instalacion preexistente debera ser realizado en forma completa,
restaurando los aspectos estéticos y arquitectonicos de los emplazamientos donde
hubiere estado colocada.

Todas aquellas instalaciones, edificios, pasillos, aceras, calles, etc., que con motivo
de la ejecucion de los trabajos hubieran resultado dafiados o afectados, deberan ser
reparados utilizando idénticos materiales a los originalmente empleados en su
construccion.

Debera hacerse lo propio si hubiera sido necesaria la remocién de cercos de
mamposteria, alambre tejido, rieles u otros materiales, sustituyéndoselos o
reparandoselos con materiales idénticos a aquellos que los constituian
originalmente.

Todo desagiie, cuneta, zanja o conducto de cualquier naturaleza destinado al
escurrimiento de las aguas pluviales que hubiera sido afectado durante los trabajos,
debera ser reparado por completo.

Asimismo, de haber sido necesario desplazar rieles u otros materiales depositados
en la zona ferroviaria, la Inspeccion de Obra instruira al Contratista acerca del lugar
en el cual deberan ser reubicados.
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Deberan allanarse los terrenos, rellenarse zanjas o excavaciones y todo otro trabajo
necesario para cumplir con esta premisa. Las soluciones particulares deberan
necesariamente ser aprobadas por la Inspeccion de Obra previo a su
implementacion.

Concluidos todos los trabajos, el Contratista realizara la limpieza de los sitios de
obra, obradores y adyacencias que hubieran sido afectados por ellos. No se permitira
bajo ningn concepto la acumulacion de piedras, escombro o cualquier otro tipo de
desperdicios producto de la obra dentro de la zona operativa del ferrocarril,
debiendo respetarse las instrucciones que a tal respecto emita la Inspeccion de
Obras.

9.3.11. GARANTIA. AVERIAS Y REPARACIONES

El plazo de garantia es de DOCE (12) meses. El plazo de garantia entra en vigencia al
dia siguiente de la fecha de la puesta en servicio.

Durante el plazo de Garantia, el Contratista debera proceder a la reparaciéon y/o
sustitucion de todos los elementos y/o partes que acusen defectos o fallas, ya sea
en materiales, procesos constructivos, de mano de obra, de embalajes defectuosos,
etc., al solo requerimiento del Comitente y a cargo exclusivo del Contratista.

Atal fin debera disponer de todos los equipamientos de apoyo y del personal técnico
especializado en hardware y software necesario para subsanar cualquier anomalia,
actuando en la medida de lo posible en conjunto con los equipos de mantenimiento
del Comitente.

Todos los costos y gastos directos y/o indirectos que demande la reposicion y/o la
reparacion de los equipos contratados en el periodo de garantia, seran a exclusivo
cargo del Contratista.

Durante los periodos de garantia, el Contratista debera realizar, a su cargo:

La reparacion de emergencia de los equipos, incluido el suministro de las piezas de
sustitucion o recambio. El Oferente debera contemplar en su oferta que a partir de
la puesta en servicio del sistema de sefialamiento debera asistir al sitio y atender la
contingencia en un lapso no mayor a dos (2) horas, dentro de los DOCE (12) meses
del periodo de garantia, ante un reporte de funcionamiento anormal del sistema.

 El mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo usual de los
equipamientos suministrados respetando la frecuencia establecida en la
documentacion técnica del fabricante o las normas respectivas.

* Las reparaciones de menor cuantia que surjan del Acta de Recepcion
Provisoria.
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Luego debera enviar un informe a la Inspecciéon de Obra detallando los motivos que
dieron origen a tales eventos y especificando cuales fueron los trabajos realizados
y /0 equipos reemplazados. Esta metodologia permanecera vigente durante todo el
periodo de garantia.

Quedan EXCLUIDOS de la responsabilidad del Contratista durante el periodo de
garantia:

- La operacion del sistema.

- Los gastos emergidos del uso normal del sistema como ser consumo de
energia, combustible, lubricanes, impuestos, servicios publicos, seguridad y
vigilancia de las instalaciones

- Los costos emergidos de danos atribuibles a agentes externos al propio
sistema de senalamiento, la operacion o manipulacion indebida por parte del
operador o factores atribuibles a terceros.

Todas las intervenciones del personal del Contratista sobre las instalaciones en
servicio se realizaran en conjunto y con presencia de personal del Operador
Ferroviario. Se formalizaran los procedimientos especificos en un acta conformada
por el Operador, el Contratista y el Comitente, previo a la entrega de las
instalaciones para su explotacion Comercial.

De surgir la situacion tal que las nuevas instalaciones funcionen en forma simultanea
o interrelacionada con algin material o equipo perteneciente al Comitente, se
establecera de comtin acuerdo para cada caso, el limite de las responsabilidades de
mantenimiento entre el material en garantia y aquel bajo la 6rbita del Comitente.

Sin perjuicio de la comunicacion directa entre los agentes del Area de Sefialamiento
del Operador Ferroviario y el Contratista, ambos mantendran en conocimiento al
Comitente (ADIF) a efectos de la fiscalizacion del cumplimiento de los compromisos
contractuales durante el periodo de garantia.

Si durante el periodo de garantia fuera observado un exceso de mantenimiento
correctivo en determinado componente del sistema, el Contratista debera efectuar
los estudios pertinentes a los efectos de detectar y corregir los eventuales errores
de uso o de proyecto, sin que esto sea origen de reclamo de mayores costos.

Durante el periodo de garantia el Contratista debera informar en forma previa todas
las intervenciones a realizar ya sean programadas o de emergencia y debera permitir
la participacion de los agentes del comitente durante la intervencion.

Se considera que una reiteracion de falla implica defecto del diseno, material o
montaje; por lo tanto, en caso de producirse tal reiteracion, la Inspeccion de Obra
podra exigir, a su solo juicio, el cambio total del sector con fallas reiteradas.
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Las unidades funcionales o equipos o partes de los mismos completos en si, en los
que se hubiesen reparado o renovado elementos componentes, deberan quedar
garantizados en los mismos términos y condiciones de la obra original, los que se
computaran a partir de su puesta en servicio normal.

El mantenimiento que requiera disponibilidad de vias debera efectuarse en la
ventana entre el ultimo tren complementario de un dia (presta servicio el dia
posterior) y el primer tren de ese dia. Todo esto de acuerdo a la programacion
operativa del servicio.

9.3.12. PUESTA EN SERVICIO

El Contratista debera efectuar las pruebas necesarias para demostrar a satisfaccion
del Comitente (mediante procedimientos, ensayos y protocolos) que los
suministros, instalaciones y todo otro trabajo realizado cumplen con las
prescripciones establecidas en este pliego y la ingenieria aprobada, proveyendo a tal
fin todos los medios necesarios.

Las pruebas operativas seran efectuadas por el Contratista en forma conjunta con
el Comitente, a fin de corroborar el adecuado funcionamiento de las nuevas
instalaciones.

El Contratista debera avalar los procedimientos de ensayo y puesta en marcha en
via emitiendo en ultima instancia el Acta de Aprobacion para la liberacion del
sistema de sefialamiento de cada etapa para la explotacion del servicio ferroviario.

Si los resultados son satisfactorios a juicio del Comitente, las distintas instalaciones
seran libradas al servicio, conforme sea emitida la correspondiente autorizaciéon por
parte de la Inspeccion de Obra.

Dicha conformidad con respecto a los trabajos efectuados no limita ni atenua las
responsabilidades del Contratista respecto de la puesta en servicio completa del
sistema, ni de otras obligaciones que surjan del cumplimiento del Contrato.

A continuacién, se enumera una lista tentativa de los ensayos minimos que deberan
realizarse. El Contratista debera presentar como parte de su proyecto ejecutivo la
nomina definitiva de ensayos junto con los protocolos completos para su realizacion.

* Ensayos previos a puesta en marcha

* Aislacion (Megado) y continuidad de cables

* DPuesta a tierra

* Distribucion de energia (primaria, secundaria y especificas de cada sistema),
continuidad aislacion e independencias de buses y barras.

* Tension y carga de fuentes, cargadores, transformadores, UPS, Baterias, etc.

* Verificacion de instalacion y funcionalidad individual de:
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* Mesa de mando

* Pruebas de energizacion

* Ensayos funcionales de puesta en marcha

* Proteccion por perdida de deteccion

* Operacion de cambios

* Proteccion de cambios por ocupacion

* Aproximacion, solape, temporizacion y bloqueo de rutas

* Rutas opuestas, conflictivas y paralelas.

* Indicaciones, comando y fallas del HMI y logica no vital.

* Ensayos Operativos

* Circulacion con material rodante del ferrocarril sobre cada una de las rutas
posibles establecidas en el sector.
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Articulo10. - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

A continuacion, se estableceran las pautas contractuales basicas, documentacion y
requisitos en materia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad para contratistas,

subcontratistas y prestadores de servicios de ADIF.

En caso de que el Contratista esté certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001
y/0 ISO 45001, o posea un sistema de gestion implementado, podra acordar con

CASS ADIF utilizar su propia metodologia de gestion.

El Contratista asume el compromiso y responsabilidad de las tareas que ejecute,

incluyendo aquellas que haya subcontratado.

Debera asegurar la comunicaciéon de las responsabilidades y disponibilidad de los
recursos adecuados, con el objeto de llevar a cabo la gestion, implementando
controles en etapa temprana detectando potenciales problemas que permitan

identificar los riesgos, evitando demoras e impactos en cuanto a:

Seguridad de los futuros usuarios de la red ferroviaria.
e El Ambiente y la comunidad.

e Disminucion de la vida ttil de los bienes.

e Seguridad de los proyectos.

e Incremento de plazos de obra.

10.1. GLOSARIO

e CASS: Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad.

| F-2024-133068504-APN-GIEI#ADIFSE

Pagina 92 de 208 92



% Secretaria TREMES ARGENTINGS 2024: “Anio de la defensa de la Vida, la
o de Transport INFRAESTRUCTURA Libertad y la Propiedad”

T 3 Ministerio de Economia

e PC: Plan de Calidad.

¢ PGAyS: Plan de Gestion Ambiental y Social.
e SSO: Seguridad y Salud Ocupacional
e UT: Union transitoria.

¢ Dossier: conjunto de documentos, planes, procedimientos, registros u otros,
que incluye toda la informacion del proyecto y certifica que un determinado

producto y/o servicio se ha realizado conforme a los requisitos del Contrato.

e Proceso Especial: Todo proceso con impacto critico en el costo, calidad y

plazo de ejecucion del proyecto.

10.2. ESPECIALISTAS

El Contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios y con la
dedicacion requerida para llevar adelante la gestion e implementacion de las tareas
que ejecute, asegurando la validez de los resultados durante el control y seguimiento
de la obra, logrando la conformidad de sus productos y/o servicios con relacion a

los requisitos solicitados en el presente pliego.

La experiencia demostrable de cada profesional asignado a la Obra debera estar
claramente descripta en el “Curriculum Vitae” presentado para aprobacion de ADIF,

dicho Curriculum debe de contener de minima la siguiente informacion;

Datos personales: Nombre(s) y Apellido(s), DNI u otros documentos asociados a su
identidad, Fecha de nacimiento, Nacionalidad, Educacioén, Institucién donde curso
sus estudios, Afo de ingreso y ano de egreso. Otros titulos (en caso de poseerlos).
Experiencia Laboral en Obras/Proyectos o proyectos Ferroviarios (en caso de
corresponder), Fecha desde (mm/aaaa) - Fecha hasta (mm/aaaa), Empresa,
Descripcion del Cargo, y otros datos asociados para complementar el perfil

requerido.

De comprobarse demoras por insuficiencia en los recursos o capacidades técnicas

que dispone el Contratista en la obra, se debera adecuar las capacidades de los
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perfiles existentes y/o incrementar las cantidades de esos recursos sin perjuicio de

la aplicacion de las penalidades previstas.

El plan de los recursos debe considerar las competencias y calificaciones necesarias
para asegurar los trabajos durante todo el plazo contractual y que cumplan los

siguientes requisitos:

A. ESPECIALISTA EN GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD

El Responsable de Calidad sera el encargado de la implementaciéon del Plan de
Calidad (PC) basado en la norma ISO9001, las pautas de este pliego y de todas las
acciones que resulten necesarias para una adecuada gestion de calidad la obra,
basada en la prevencion y mitigacion de probables riesgos cumpliendo con todas las

responsabilidades que para tal mision le atafien.

El Responsable de Calidad debera iniciar gestiones para la confecciéon de Plan de
Calidad (PC), estando presente y disponible desde la Orden de Inicio considerando

los 30 dias para su presentacion y aprobacion, segin los requerido en este pliego.

La participacion, roles y responsabilidades del Especialista en Gestion y Control de
la Calidad se encuentran descriptos en el la Guia de Gestion GCASS-GG-15
“Elaboracion del Plan de Calidad” y formularios asociados. También, dichos roles y
responsabilidades deberan estar asociadas a actividades de capacitacion descriptas
en la Guia de Gestion GCASS-GG-17 “Capacitacion CASS”, con el objetivo de
garantizar que el personal posee las capacidades y conocimientos necesarios para
ejecutar las actividades encomendadas segan el “perfil de puesto”. Se incluyen las

actividades de capacitacion lideradas por ADIF.

El Especialista debera cumplir la dedicaciéon exclusiva o/y part-time declarada y
presentada en la oferta. Dicha declaracion debera ser la misma que la comprometida

en la declaracion jurada y certificada presentada en la oferta.

B. ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
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El Responsable de la Gestion Ambiental y Social debera registrar las actividades
realizadas segun la Guia de Gestion GCASS-GG-19 “Libro de registro de actividades
de la gestion AyS /SySO”.

Entre sus responsabilidades se encontraran:

o Evaluar los posibles impactos ambientales de las actividades e implementar

medidas preventivas o de mitigacion.

e Definir los contenidos, programar y dictar el Plan de Capacitaciones

Ambientales a todo el personal de Obra (propio y subcontratado)

e Identificar la necesidad de gestionar y obtener los permisos y/o
habilitaciones necesarias, referentes a la normativa ambiental pertinente al

Proyecto.

e Definir una metodologia para detectar, registrar y corregir los eventuales

desvios a la normativa vigente, a los requisitos del Pliego y al PGAyS.

e Reportar mensualmente los avances de la gestion ambiental, a través de un

documento que solicite ADIF oportunamente.

C. RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El responsable de la Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional debera:

e Registrar las actividades realizadas segin la Guia de Gestion GCASS-GG-19
“Libro de registro de actividades de la gestion AyS /SySO”.

e Estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdiccion nacional

correspondiente y presentar certificado de encomienda.

Asegurar presencia en la obra segun el siguiente cuadro:

N° de operarios en fuerza Cantidad de horas semanales minimas
1a15 De5a10
16 a 50 De10a15
51a100 De15a 20
>100 Dedicacion a tiempo completo
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El no cumplimiento de lo anteriormente citado dara derecho a ADIF a solicitar el

reemplazo del profesional Responsable.

ADIF se reserva el derecho de solicitar mas horas de presencia del Responsable de
Seguridad y Salud Ocupacional, en determinadas etapas del trabajo u otras

ocasiones especiales.

D. SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Los Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional deberan poseer formacion de
Técnico en seguridad e higiene o equivalente y contar con experiencia demostrable
de al menos 2 afos en obras de caracteristicas similares a este contrato y acreditar
su matricula, otorgada por un Colegio / Consejo profesional con la jurisdiccion que

corresponda segun la obra.

Deberan asegurar presencia permanente en la obra durante el transcurso de esta y
registrar, las actividades realizadas segun la Guia de Gestion GCASS-GG-19 “Libro

de registro de actividades de la gestion AyS /SySO”.

El Contratista dispondra un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional en cada
frente de obra, segin la distancia entre frentes, los riesgos de los trabajos, la
dificultad de traslado de un frente a otro, etc. ADIF podra solicitar la asignaciéon de
Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional, si se considerase insuficiente para

el buen control de las operaciones.

10.3. GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

10.3.1. AL INICIO

Al inicio de las tareas se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos:

e El Contratista debera tener aprobado el Plan de Calidad (PC) por la Gerencia
CASS en conjunto con el Especialista de Obra ADIF, el cual debera estar

adecuado a los requerimientos del presente pliego.

e El Contratista sera responsable de la calidad de los entregables y de las tareas

que ejecute incluyendo las tareas que haya subcontratado.
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e El personal que desarrolle actividades que afecten la Calidad del proyecto,

debera demostrar experiencia en base de educacion, formacién y habilidades

en relacion con las tareas a desempenar, a criterio de ADIF.

¢ Elcontrol de los documentos y formularios que hacen a la realizacion de este
Contrato deberan estar de acuerdo con los lineamientos requeridos en el
presente pliego. La seleccion de subcontratistas y proveedores sera de

acuerdo con los requisitos del Contrato.

e Presentar un indice preliminar de Dossier de Calidad y entregarse el mismo

para su aprobacion segun lo indica el Plan de Calidad.

A. PLAN DE CALIDAD

Con el objeto de definir el conjunto de pautas y lineamientos de calidad a seguir
durante el Proyecto, ADIF requiere que el Contratista elabore y aplique un Plan de
Calidad, segun se establece en la Guia de Gestion GCASS-GG-15 “Elaboracion del

Plan de Calidad” y formulario asociado.

El Plan de Calidad estara conformado por el Plan de Gestion de Calidad y del Plan
de Control de Calidad. Estos documentos deberan ser sistematicamente
actualizados siguiendo la planificacion de obra y los cambios que pudieran surgir en

el transcurso de esta.
Plan de Gestion de Calidad

El Plan de Gestion de Calidad, describe la metodologia y contiene los
procedimientos y formularios para la mejora del sistema y el aseguramiento de la
calidad de la ejecucion de las tareas con respecto a los requisitos definidos en el

presente pliego.

Es un documento a través del cual se detalla como debe ser el accionar que garantice
la calidad de los proyectos, productos o procesos, qué recursos seran necesarios y

quienes seran los encargados de aplicar el plan.
Al. Planificacion

| F-2024-133068504-APN-GIEI#ADIFSE

Pagina 97 de 208 97



"% Secretaria TRENES ARGENTINOS 2024: “Ano de la defensa de la Vida, la

de Transporte INFRAESTRUCTURA

Ministerio de Economia

Libertad y la Propiedad”

El plan debe considerar los documentos a emitir (especificaciones, planos,
procedimientos, etc.) y la estrategia a implementar para su correcta aprobacion y

distribucion, asi como la gestion de cambios de dichos documentos.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades

El Contratista debera realizar un analisis de los riesgos que estara indicado en el
Plan de Calidad, segin se establece en la Guia de Gestion “Elaboracion Plan de
Calidad” y formularios asociados. Asociado a los suministros, se debera realizar el
analisis de los riesgos y la determinacion de los niveles de inspeccién de todos los
suministros a emplear segun el alcance del pliego, guias de gestion y formulario

acordados con ADIF.
A2. Apoyo
Recursos

El Contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para llevar

adelante la gestion e implementacion del Plan de Calidad.

Debera elaborar un Plan de calibracion, el cual le permita identificar todos los

equipos e instrumentos que necesitara para tal fin.

Dicho Plan debera describir los equipos y dispositivos de inspeccién, medicion y
ensayos, necesarios con su calibracion vigente, para asegurar la correcta ejecucion
de obra, detallando identificacion, antigiiedad y su trazabilidad con sus certificados

de calibracion / contraste.

Dichos certificados deberan estar disponibles para la inspecciéon en cualquier

momento.

Previo a la ejecucion de las actividades indicadas en el Plan de Calidad, se debe
asegurar el correcto funcionamiento y estado de calibracion de todos los
instrumentos, equipos de medicion y ensayos detallados en el plan y durante la

vigencia del contrato.

El especialista de Obra podra exigir la recalibracion de estos, cuando lo juzgue

necesario y atin dentro del periodo de validez.
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El Contratista debera contar con un laboratorio propio o de terceros con probados
antecedentes, que disponga la totalidad de los recursos necesarios, para la
verificacion de los elementos y trabajos ejecutados conforme a los establecido en el

Plan de Calidad. Este laboratorio debera ser aprobado por ADIF.

Los laboratorios de ensayos deberan ser acreditados por el Organismo Argentino de
Acreditacion (OAA) o englobados dentro de la red del Servicio Argentino de
Calibracion y Medicion (SAC) con instrumentos calibrados, con trazabilidad a
patrones nacionales y/o internacionales. Los certificados de los patrones deberan
tener intervalos de calibracion; preferiblemente con un control anual o

minimamente un control bianual.

En el caso de que el laboratorio sea propio debera contar con la infraestructura y
recursos necesarios e idoneos para efectuar los ensayos establecidos en el Plan de
Calidad, que permita asegurar el proyecto y control de los trabajos. El Contratista
presentara el CV del jefe de Laboratorio propio, propuesto para su aprobacion por

ADIF.

ADIF tendra acceso al Laboratorio para supervisar los ensayos que realice el
Contratista y tendran a su disposicion la totalidad del instrumental de este.
Asimismo, ADIF debera contar con el acceso a las instalaciones y/o fabrica de

proveedores del Contratista.
Competencia

El Contratista debera determinar la competencia necesaria para la realizacion de las
tareas que afecten el desempeno y la eficacia del sistema de Gestion y Control de

Calidad.

Para ello debera elaborar un Plan de capacitaciones de acuerdo con la Guia de
Gestion GCASS-GG-17 “Capacitacion CASS” que permita capacitar e involucrar al
personal en los planes o programas detallados en el Plan de Calidad. Asi como,
debera considerar la participacion en las actividades de capacitacion que lidere ADIF
en pro del fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y habilidades con el

fin de lograr los resultados previstos.

Dicho Plan de capacitacion debera considerar:
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e
o Difusion del Plan de Calidad a todo el personal del contrato al inicio de este.

o Difusion de los aspectos de control del PIE al inicio de cada actividad y a la

incorporacion de cada grupo de trabajo nuevo.

e Necesidades detectadas como resultados de desvios ocurridos y acciones

correctivas necesarias.

Seran generados los registros correspondientes. Cuando corresponda se dara
participacion a ADIF, no siendo su ausencia motivo para no ejecutar estas

actividades.
Focalizar en el Plan de capacitacion de Calidad las siguientes actividades:

e Forma de ejecucion de los trabajos.
e Aspectos que seran inspeccionados.
e Registros por confeccionar.

e Instrumentos, equipos y dispositivos de inspeccion, medicion y/o ensayos

necesarios para la actividad.
e Estado de uso (mantenimiento) y calibracion de estos.

e Alertas tempranas minimizando posibles No Conformidades propias o de

ADIF.

e Documentos de Requisitos que deben estar disponibles en el frente de obra

para esa actividad; ej.: Planos, procedimientos, permisos, credenciales, etc.

A3. Operacion

El Contratista presentara mensualmente un reporte con los avances de la gestion de

calidad con los siguientes contenidos:

e Actualizacion del Plan de Calidad y documentos asociados, en caso de

cambios de alcance y/o tareas.
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e Estado del tratamiento de los hallazgos registrados y su solucion (No
conformidades, disposiciones, acciones correctivas y difusion de buenas

practicas), destacando en especial aquellos que son criticos.

e Indicadores de calidad y su analisis de tendencia, conforme a los establecido
en la Guia de Gestion GCASS-GG-22 “Indicadores de Gestion y de Producto”

y formularios acordados con ADIF.

Coordinar la calificacion de procesos especiales en etapa temprana y previo a la

ejecucion de las tareas asociadas, considerando sus riesgos asociados.

El Contratista debera definir una metodologia para detectar, identificar y tomar
accion inmediata para la solucion de los hallazgos, manteniendo una trazabilidad
sistematica de acciones, decisiones, resultados y niveles/ funciones responsables

involucrados.
Control de los procesos, productos y servicios

Plan de Control de Calidad

Para determinar el control de los procesos, productos y servicios se debera
confeccionar el Plan de Control de calidad, cominmente denominado Plan de
Inspeccion y Ensayos (PIE), el cual describe la metodologia para la ejecucion de las
inspecciones y ensayos que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento de los
requisitos de calidad incluidos en el Pliego. Este también contiene los criterios para

registrar dichas actividades.

El Contratista debera generar los planes necesarios para cubrir todas las etapas de
trabajo dentro del alcance del contrato conforme a los establecido en la Guia de

Gestion GCASS-GG-15 “Elaboracion del Plan de Calidad” y formulario asociado.

Para su elaboracion se tendra en cuenta:

La metodologia de trabajo propuesta.

Los requisitos legales, normativos y regulatorios.

e Los riesgos potenciales y los identificados.

Y debera contener una descripcion detallada de:
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e Sistema, subsistema, unidad, equipo o componente donde el Plan de

Inspeccion y Ensayos resulte aplicable.
e La actividad o variable a controlar.
e Lafrecuencia de control de cada actividad o variable.

e Puntos de detencion obligatoria (participacion obligatoria de ADIF para

prosecucion).
e Normas de aplicacion, procedimientos, planos o especificaciones técnicas.
e Criterios de aceptacion y rechazo.

e Requerimientos de certificacion, calificacion, registros, identificacion y

trazabilidad.

e Determinacion de Niveles de Inspeccion de los Suministros.

Produccion y provision del servicio
Se debera asegurar la Trazabilidad del producto, la cual se debe distinguir en:

Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los materiales provenientes

de fabricantes calificados donde no se requiere relacion entre el material y
documentos. De ser requerido, cuenta con identificacion de origen. La aceptacion

de estos productos no depende de su certificacion.

Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una relaciéon biunivoca entre

el material y el certificado de ensayos durante la recepcion y el almacenaje del
material. Una vez retirado del area de almacenaje, no requiere de su identificacion
unitaria. Ej: Chapas galvanizadas, Cafios galvanizados, buloneria, esparragos,

gabinetes, etc.

Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relacion biunivoca entre el material y

el certificado de ensayos desde el periodo de fabricacion al montaje. Esta relacion
debe formar parte de la documentacion final de la provision. Ej: Semaforos,
formadoras de cambios, relés ferroviarios, caja de relés, detectoras de cambios,

cables, enclavamiento electromecanico, contadores de eje, etc.
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El Contratista notificara con 30 dias corridos de anticipacién, aquellas liberaciones

de materiales en fabrica del proveedor, en las cuales ADIF haya solicitado participar.
Debera tener en cuenta:

e Las partes que estaran presentes y su respectivo rol en la inspeccién o el

ensayo.
e Registros asociados a ser emitidos.

e La tarea se considerara finalizada una vez ejecutadas las inspecciones,

ensayos y firmados los registros correspondientes.

10.3.2. DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

A partir de la aprobacion del Plan de Calidad PC, conformado por el PGC y PCC, el

Contratista debera dar seguimiento a las siguientes actividades:

a. Verificar e inspeccionar la ejecucion de las tareas del proyecto,

servicios /suministros y presentar los registros segin ADIF lo requiera.

b. Informar a Calidad ADIF los hallazgos en forma inmediata, realizar el analisis

de causa y propuesta de las acciones correctivas segun el PGC.
c. Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por ADIF.

d. Generar y resguardar la informacion respaldatoria del proyecto en el dossier

de Calidad y mantener a disposicion para la certificacion ADIF.
e. Reportar mensualmente los avances de la gestion de calidad.

f. Reportar indicadores/estadisticas aplicables consensuados con ADIF,
monitoreando la tendencia de sus resultados segtn los riesgos de la obra,
registros y acciones de seguimiento, conforme a los establecido en la Guia

de Gestion GCASS-GG-22 y formularios acordados con ADIF.

g. Ante inspecciones y/o auditorias de ADIF, el Contratista deberd tener

siempre disponible en sitio:

e Laingenieria constructiva.
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e Especificaciones técnicas de trabajo.

e Procedimientos aprobados.

e Los instrumentos trazables con sus certificados de calibracion.
e Las capacitaciones realizadas.

h. Las acciones contingentes y correctivas resultantes de inspecciones y

auditorias ADIF, seran consensuadas con el Contratista.

i. Los laboratorios de ensayos deberan ser acreditados por el Organismo
Argentino de Acreditacion (OAA) o englobados dentro de la red del Servicio
Argentino de Calibracion y Medicion (SAC) y sus instrumentos calibrados,
con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales. Se deberan

seguir los lineamientos descriptos en el inciso A2. Apoyo - Recursos, de este

pliego.

A. PROYECTO EJECUTIVO

El Contratista ejecutara los controles de calidad aplicables en la ejecucion de las
tareas asociadas al Proyecto Ejecutivo se llevaran de acuerdo con los lineamientos

del PGC.

El Contratista adecuara dichos controles a través de metodologias establecidas

incluyendo en esta adecuacion a las subcontratistas para esos servicios.

B. SUMINISTRO DE PRODUCTOS

La Gestion de Compra de producto se llevara de acuerdo con las pautas establecidas
en el pliego. Se deberan incluir todos los suministros segun el alcance, materiales y

servicios subcontratados, que influyan en la calidad del proyecto.

Se deberad realizar la determinacion de niveles de inspeccion de todos los
suministros a emplear segun las especificaciones técnicas de los suministros, los

riesgos y el alcance del pliego, conforme segun aplique a los establecido en la Guia
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de Gestion GCASS-GG-12 “Determinacion de Niveles de Inspeccion de suministros”

y formularios acordados con ADIF.

Se deberan presentar los certificados de calidad de los suministros requeridos,
garantizando la calidad de estos, en el plazo adecuado para ejecutar los trabajos a

tiempo.

Se debera establecer e implementar las inspecciones y ensayos u otras actividades
necesarias para asegurar que el producto comprado cumple los requisitos de

compra especificados.

En el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas requeridas en la
provision de los suministros, ADIF podra habilitar a la inspecciéon de obra a solicitar
al Contratista la inmediata realizacion de ensayos de contra muestras o el inmediato
retiro de los suministros que produzcan un riesgo, evitando demoras e impactos en

la calidad de la obra.

C. MEJORA

El Contratista participara cuando ADIF lo requiera, en la deteccion de las Propuestas
de Mejora y Buenas Practicas que surjan como consecuencia de la ejecucion del

presente Contrato.

El Contratista ante la detecciéon de una no conformidad debera analizar las causas e
implementar las acciones consecuentes a partir de dicho analisis, definiendo
responsables y un plazo de ejecucion para la verificacion de la eficacia de dichas

acciones.

Una vez ejecutada la accion inmediata o contingente se aplicara la acciéon correctiva

con el fin de eliminar la causa raiz.

Las acciones se generaran en base al analisis de la informacion/datos procedentes

de:

e Inspecciones y auditorias internas.

e Analisis de riesgos y oportunidades.
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Verificacion de la eficacia de las acciones correctivas adoptadas.
No conformidades reiteradas.

Analisis estadistico de indicadores y cumplimiento de objetivos.

10.3.3. CIERRE

Al final de la obra el Contratista debera entregar completa la Lista de Pendientes, la

cual ADIF tomara para evaluar el estado de situacion del final de obra.

El Contratista debera realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la

recepcion Provisoria:

Cerrar la documentacion propia y de los subcontratistas para su resguardo

durante el periodo de garantia, a ser entregada a ADIF.

Compilar la documentacion de calidad siguiendo el indice dossier y presentar

el mismo.

Entregar en formato digital a CASS ADIF la documentacion, incluyendo el
cierre de las no conformidades y acciones correctivas, el cierre de las listas

de pendientes completa, etc.

10.3.4. MEDICION Y CERTIFICACION

El Plan de Calidad se medira y certificara de la siguiente manera:

20% del item una vez entregado y aprobado el Plan de Calidad con la debida
documentacion correspondiente a las tareas planificadas. Se requiere que el
Contratista emita las actualizaciones correspondientes del Plan de Calidad
segun la planificacion de las tareas y su aprobacion previa a la realizacion de

estas.

60% del item restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas, con
certificados y/o ensayos, conformes, en los meses de obra y una vez
entregado y aprobado los procedimientos y registros de las tareas
ejecutadas, con la actualizacion correspondiente del Plan de Calidad y

registros asociados a su implementacion.
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e 20% al final del proyecto contra la entrega y aprobacion del dossier final,
incluyendo todos los certificados /reportes de los ensayos, conformes de la

totalidad de la obra.

10.4. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

10.4.1. AL INICIO

A. DOCUMENTACION A PRESENTAR

En un plazo maximo de 30 dias corridos desde la Orden de Inicio de obra el

Contratista debera presentar los siguientes documentos:
Al. Permisos Ambientales.

El Contratista deberd gestionar ante las Autoridades de Aplicaciéon de cada
jurisdiccion los permisos y habilitaciones, los que seran presentados a ADIF

mediante un cronograma de gestion.

La ejecucion de las tareas quedara condicionada al cumplimiento de las resoluciones
y dictamenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales

competentes.

Si existiese la presencia de residuos peligrosos propios de la infraestructura, el
Contratista debera contar con las autorizaciones correspondientes y realizar las
inscripciones necesarias con antelacion suficiente a fin de evitar demoras en la

ejecucion de la obra.
A2. Matriz Legal Ambiental.

El Contratista deberd desarrollar una matriz legal ambiental que indique las
obligaciones  estipuladas por la  normativa para las diferentes

jurisdicciones(nacional, provincial y municipal) que abarque el Proyecto.

Esta matriz debera actualizarse periddicamente, de acuerdo con el siguiente

formato:
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A3. Linea de Base.

El Contratista debera realizar y presentar a ADIF, un informe de relevamiento inicial
o linea de base, donde se describira y registrara fotograficamente el estado previo
de las zonas a intervenir, con el objeto de conocer las caracteristicas del entorno e
identificar eventuales afectaciones, como también determinar las responsabilidades

y alcance de las tareas de recomposicion final.

Debera formar parte del informe de linea de base, la eventual presencia de pasivos
ambientales (basurales, rezago de infraestructura ferroviaria, derrames, etc.), como

asi también cualquier punto relevante que surgiera de este diagnostico.
A4. Analisis de Impactos Ambientales.

El Contratista elaborara la matriz de Analisis de Impacto Ambiental del Proyecto, de
acuerdo con la metodologia constructiva utilizando el formato de la Guia de Gestion
GCASS-GG-04 “Elaboracion de matriz de identificacion de aspectos y evaluacion de

impactos ambientales”.
A5. Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAyS).

El Contratista elaborara un Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAyS) para la etapa
constructiva y sera de cumplimiento obligatorio para el Contratista principal y todas

sus subcontratistas.

Dicho Plan debera elaborarse respetando el formato de secciones e instrucciones
definidas en la tltima revision de la Guia de Gestion GCASS-GG-16 “Elaboracion de

PGAyS”.

B. MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL ESPECIFICAS
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Se deberan adoptar las medidas de proteccion ambiental que se detallan a

continuacion, con el objetivo de prevenir y mitigar los impactos ambientales que

pudiesen producirse durante el desarrollo de las actividades constructivas.
Capacitacion e Induccion.

Las inducciones en materia ambiental y social se brindaran a todo el personal
afectado al Proyecto en el sitio de Obra (propio y de subcontratistas) e
independientemente del nivel jerarquico. El objetivo sera capacitar e involucrar al

personal en los planes o programas detallados en el PGAyS.

Ademas, se dictaran capacitaciones periodicamente siguiendo un cronograma

anual, de acuerdo con la Guia de Gestion GCASS-GG-17 “Capacitacion CASS”.
Proteccion de la Fauna, Flora y Suelo
Flora:

e Se debera desmalezar y limpiar inicamente el area definida para accesos y

obradores, a fin de impactar lo menos posible la vegetacion del area ocupada.

e Paralainstalacion y distribucion de obradores se priorizaran sitios donde no

sea necesaria la remocion de arboles y arbustos.

e Unicamente se afectara a los ejemplares arboéreos que vertical u
horizontalmente se encontraren dentro de las distancias minimas de

seguridad.

e En caso de tratarse de especies nativas y/o con valor ecosistémico o

paisajistico relevante, se propondra un plan compensatorio de reforestacion.

Suelo:

Medidas aplicables a sitios de obradores, acopios y depositos:

e Se priorizara la ubicacion de obradores en areas previamente intervenidas,
para disminuir el impacto sobre el suelo de las actividades que alli se

concentran.

e Se procurard mantener la topografia original y los escurrimientos naturales

del predio a ocupar por el obrador y en zona de obras; de lo contrario se debe
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prever la construccion de drenajes y obras hidraulicas necesarias para evitar
dafios en los suelos o erosiones localizadas en las areas adyacentes a las

estructuras.

e Se debera mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y

desagiies para evitar su obstruccion.

o Se utilizaran bateas o recipientes para evitar vuelcos de hormigén sobre el
suelo. En caso de producirse, se debera recoger de manera inmediata,
recomponiendo las condiciones del sitio. El residuo se gestionara como

residuo inerte.

o Altérmino de la obra, se deberan restaurar las areas adyacentes intervenidas,

escarificando y/o nivelando el terreno.

e Se debera favorecer la revegetacion de los taludes, con el fin de prevenir

procesos €rosivos.

e Las superficies ocupadas por caminos de acceso se reintegraran a las

condiciones naturales, salvo cuando sean de utilidad permanente.

Proteccion de los recursos hidricos

e Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara los permisos de la
autoridad provincial competente con la ubicacion de los lugares donde se

extraera el agua necesaria para la construccién y provision en los obradores.

o Laextracciéon de agua para la construccion, de ninguna manera podra afectar
las fuentes de alimentacion de agua para uso y consumo de las poblaciones o

asentamientos de la zona de influencia del Proyecto.

e Se prohibe la extraccion y vuelco de agua, en lugares que no estén

expresamente autorizados por ADIF y /o Autoridad de Aplicacion.

e Los contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes,
aguas servidas, pinturas, cementos, limos o arcillas y otros desechos, bajo

ninguna excepcion seran descargados en los cursos de agua, siendo el
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Contratista responsable de su eliminacion final en condiciones

ambientalmente adecuadas y acorde a la normativa.

En aquellos casos donde se deban intervenir los lechos de cursos de agua
(por ejemplo, mediante terraplenes de avance), éstos deberan ser restituidos,
en su morfologia original (planta, seccion y perfil), con el fin de evitar
modificaciones en las llanuras de inundacion y cambios que modifiquen la
dinamica hidrica. Estas actividades deberan respaldarse con estudios

batimétricos previos y posteriores.

Manejo integral de residuos.

Para la instrumentacién del manejo de residuos se utilizara la Guia de Gestion

GCASS-GG-03 “Gestion Integral de Residuos”, debiéndose realizar la clasificacion y

segregacion de estos en funcion de su naturaleza y su posterior tratamiento de

acuerdo con lo planteado.

Gestion de residuos peligrosos

Para aquellos casos en que existiesen o se generasen residuos clasificados
como peligrosos se adoptaran los criterios de la Ley N° 24.051 y sus

equivalentes a nivel provincial.

El recinto para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos
debera construirse de acuerdo con la Resolucion 177-E /2017 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nacién. El contratista debera

contar con kit de emergencias ante derrames.

Cada retiro de residuos peligrosos debera registrarse segtn lo establecido en
la Guia de Gestion GCASS-GG-03 “Gestion Integral de Residuos”, ademas de
contar con el respectivo manifiesto firmado por el generador, transportista
y operador segun lo indicado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos

24.051, normas provinciales y municipales vinculantes.

Vertidos de efluentes:
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Para la gestion de los efluentes cloacales generados en el obrador y frentes
de obra, se priorizara la conexién a red ptblica de desagiies cloacales; en caso
de no ser posible, se debera instalar un tanque estanco por el plazo que dure
la obra, y su contenido serd retirado periddicamente por una empresa
habilitada. En su defecto, se utilizaran bafios quimicos, provistos vy
mantenidos por una empresa que cuente con habilitacion para el vuelco de

estos efluentes.

Se prohibe el lavado de vehiculos mixers o mezcladoras de hormigon en los
frentes de obra y cursos de agua, debiéndose acondicionar un sitio para

realizar dicha tarea.

Control de las emisiones:

Al realizar las tareas de vuelco y traslado de aridos y balasto, se debera

generar la menor cantidad de polvo que sea posible.

La carga sera tapada con lona de manera de evitar la dispersion de material

particulado.

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehiculos que circulan y de
proteger el habitat en general, se debera evitar la generacién de nubes de

polvo durante la etapa de construccion.

A fin de minimizar el levantamiento de polvo en aquellas calles, rutas, picadas

y desvios no pavimentados se deberan regar los caminos en forma periodica.
Se recomienda el uso de combustibles con bajo tenor de azufre.

Se prohibe la quema de residuos de todo tipo y de arboles, arbustos y

pastizales como método de desmalezamiento y /o desmonte.

Manejo de combustibles y sustancias peligrosas

Manejo de Combustibles:
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En caso de ser necesario el almacenamiento de combustibles y lubricantes

en Obradores, los depositos deben cumplir con la normativa legal vigente.

Para la manipulaciéon de hidrocarburos debera ser obligatoria la utilizacion

de bidones normalizados y bateas de contencion para carga segura.

En caso de contar con camiones de mantenimiento y carga de combustible,
éstos deberan estar provistos de kit de emergencias ante derrames en
cantidad suficiente para atender una contingencia, como asi contar con la
habilitacion como transporte y boca de expendio expedida por la Secretaria

de Energia de la Nacion.

Sustancias Peligrosas:

En caso de contar con estas sustancias, el Contratista debera controlar los
sitios de acopio y las maniobras de manipulacion de materiales e insumos
como productos quimicos, pinturas y lubricantes, a los efectos de reducir los

riesgos de contaminacion ambiental.

Con el fin de mitigar eventuales contingencias (derrames o incendios) todos
los sitios de almacenamiento de sustancias peligrosas deberan contar,

minimamente, con los siguientes elementos:
o Extintores de incendios,

o Kit para control de derrames, integrado por: barreras y material
absorbente granulado, guantes, bolsas, protectores oculares y pala

plastica,

o Hojas de seguridad de los productos, debiéndose respetar las medidas
establecidas en cada hoja.
Asimismo, se debera cumplimentar con lo establecido en el Decreto 911 /96

Articulos 94, 95, 96 y 97.

Control de vehiculos, equipos y maquinaria pesada.

Todos

los equipos, incluyendo la maquinaria pesada, seran controlados

periédicamente para asegurar su buen estado mecanico, a los fines de reducir las

emisiones a la atmosfera.
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Se prevendran los derrames de combustibles o lubricantes que puedan afectar los
suelos o agua. En caso de producirse, se aplicaran las técnicas de remediacion

pertinentes a la situacion.

En cuanto al mantenimiento de los equipos y maquinaria, incluyendo reparacion y
cambio de aceites, se priorizara realizar estas tareas en talleres o estaciones de

servicio fuera del obrador.

Los silenciadores de los motores de vehiculos, maquinarias y equipos viales deberan

ser mantenidos en buenas condiciones, para evitar el exceso de ruidos.
Prevencion y respuesta ante contingencias y emergencias ambientales.

Existen eventos que por su naturalezay/o magnitud deben ser tratados
como contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos
climaticos, sismicos o humanos. Entre ellos se destacan las inundaciones, los

terremotos, los incendios y derrames.

El Contratista debera elaborar e implementar el Programa de prevencién y
respuesta ante contingencias y emergencias ambientales, incluido en el PGAyS, para

atender estos eventos

Cuando ocurran acontecimientos de caracter ambiental protagonizados, total o
parcialmente, por personal vinculado al Contratista (o0 a sus subcontratistas), se
reportara de acuerdo con la Guia de Gestion GCASS-GG-07 “Clasificacion, registro,

reporte e investigacion de acontecimientos” en su tltima revision.

En coordinacion con Seguridad y Salud Ocupacional se planificara anualmente la

realizacion de simulacro contemplando las contingencias analizadas anteriormente.
Monitoreo ambiental.

El Contratista debera elaborar e implementar un Programa de Monitoreo Ambiental.

Dicho programa sera evaluado por ADIF.

Para definir los parametros, puntos de muestreo y frecuencia a monitorear, el

Contratista debera considerar:
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Las mediciones deberan ser propuestas en todos los puntos sensibles de ser
afectados por la dindmica de la Obra, y realizadas contemporaneamente a las

actividades que puedan afectar al recurso a monitorear.

Los informes de los monitoreos se deberan reportar a ADIF conforme sean

entregados por el laboratorio, si correspondiese.

Ante una eventual contingencia o ante el requerimiento de las distintas autoridades
de aplicacion, ADIF se reserva el derecho de solicitar la realizacién de monitoreos
ambientales especificos, no pudiéndose reclamar cargo alguno por la realizacion de

estos.
Medidas para la desmovilizacion y recomposicion.

Una vez concluida la obra, se realizaran las tareas de desmontaje o retiro de las
instalaciones temporales (obradores, almacenes, modulos, cabinas de vigilancia,

etc.), junto con las maquinaria y remanente de materiales.

Al término de la desmovilizacion se debera realizar la limpieza de toda area utilizada
no debiendo quedar restos de obra y residuos en los sitios intervenidos. Estos
ultimos deberan gestionarse conforme a lo indicado en la Gltima revision de la Guia

GCASS-GG-03 “Gestion Integral de Residuos”.

Se deberan definir y ejecutar actividades de recomposiciéon de los parametros
ambientales a su estado original (por ejemplo, escarificacion de suelos,

recomposicion de cobertura vegetal, limpieza de canales/cauces, etc.).

El proceso de desmovilizacion debera quedar documentado incluyendo la
descripcion de las actividades y el registro fotografico de las mismas, los monitoreos
pertinentes que se correspondan con los realizados en la linea de base y todos los

muestreos y monitoreos necesarios para caracterizar el estado definitivo del predio.

En caso de observarse afectacion ambiental durante la desmovilizacién, se deben

realizar las tareas de recomposicion necesarias.

Medidas para el uso sostenible de los recursos naturales.

| F-2024-133068504-APN-GIEI#ADIFSE

Pagina 115 de 208 15



s “% Secretaria TRENES ARGENTINOS 2024: “Ano de la defensa de la Vida, la

¢ de Transporte INFRAESTRUCTURA

¢ Ministerio de Economia

Libertad y la Propiedad”

El Contratista debera implementar medidas tendientes al uso racional de recursos
naturales (agua, combustibles fosiles, etc.) y de la energia. A modo de ejemplo, se

mencionan:

¢ Consideracion del consumo de recursos ambientales en la compra de nuevo

equipamiento. Al comprar un equipo, elegir el de mayor eficiencia energética.

e Realizar un control de los equipos informaticos de modo que no queden

encendidos en periodos que no sean utilizados.
e Realizar mantenimiento sistematico en los sistemas de iluminacion.

e Inactivar iluminacion no necesaria, se recomienda el uso de sistemas que

faciliten un uso eficiente de la energia, ej.: sensores de movimiento.
e Fomentar la utilizacion de luz natural.

e De ser posible, reemplazar tecnologias obsoletas de iluminacion (iluminacion
incandescente, fluorescentes tubos T-12, etc.) por tecnologias de alta

eficiencia (LED).
e Programar la temperatura de los equipos de climatizacion a 24 °C.

e En caso de que sea posible, se recomienda priorizar el uso de energia

renovable.

Medidas de Proteccion de actividades socioeconémicas y culturales.

El Contratista propondra medidas preventivas, mitigadoras y correctivas dirigidas a
mantener la calidad de vida de la comunidad y el normal desarrollo de las actividades

socioeconomicas locales y de uso del suelo en el entorno de la obra.
Entre los impactos previsibles se encuentran:

e Lasafectaciones de la calidad de vida y a los usos y costumbres de la dinamica

cotidiana de la poblacion,

e La alteracion de la normal circulacion peatonal y vehicular por el cierre
temporal de pasos a nivel, accesos o acciones que generen “efectos barrera”
en la movilidad,
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e Cambios en el uso del suelo con reduccion de la posibilidad de acceso a

recursos naturales, econdmicos y culturales y equipamiento urbano.

Se evitard o minimizara la afectacion al acceso a viviendas y comercios linderos.

En donde el proyecto se desarrolle proximo a zonas residenciales se trabajara
preferentemente en horario diurno siempre que sea posible. De lo contrario se

comunicara a los vecinos la realizacion de tareas en horario nocturno.

En caso de que alguna actividad de obra afecte la dinamica de movilidad habitual de
la zona, o la conectividad y accesibilidad a puntos de interés (centros educativos,
centros de salud, parques, zonas comerciales, etc.), el cierre o desvio de accesos
peatonales o vehiculares, deberan ser planificados con antelacién suficiente,

consensuados con ADIF y, de corresponder, con las autoridades locales.

De ser necesario intervenir accesos peatonales (veredas, pasos a nivel, por ejemplo),
se deberan utilizar vallados rigidos, pasarelas, barandas, rampas, iluminacion y todo
aquel material que permita el desplazamiento, incluyendo los casos de personas con

movilidad reducida, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, el Contratista debera garantizar durante todo el periodo de obra, la
presencia de carteleria de advertencia y/o informativa visible, notoria y ubicada en

los sitios adecuados de circulacion habitual y de desvios alternativos.
Comunicacion, informacion y atencion ciudadana.

El Contratista debera proponer un Programa de Comunicaciéon con la poblaciéon
local e interesados, a aprobar por ADIF, para mantener informados a los usuarios y

afectados por el proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras a realizar.

Se debera comunicar, con suficiente anticipacion, a las autoridades, vecinos,
empresas u organismos que posean instalaciones proximas a la obra sobre las tareas

a ejecutarse que puedan afectar su calidad de vida.

Se arbitrardn medios y mecanismos para facilitar la recepcion de inquietudes,
consultas, reclamos y quejas de las partes interesadas de la obra y responder a las

mismas a fin de solucionarlas para anticipar potenciales conflictos.
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10.4.2. DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Durante todo el proceso de ejecucion de las actividades constructivas el Contratista
debera implementar las medidas de mitigacion ambientales especificas que
componen el PGAyS, realizar acciones de inspeccion semanal de las actividades
constructivas y ejecutar preventivamente las medidas de mitigacion y medidas de

control, vigilancia y seguimiento.

El Contratista debera definir una metodologia para detectar, registrar y corregir los
eventuales desvios a la normativa legal vigente, Contrato, PGAyS y a las buenas

practicas ambientales, registrando estos hallazgos.

El Contratista reportara mensualmente los avances de la gestion ambiental a través
de indicadores/estadisticas de gestion ambiental, registros y acciones de

seguimiento, que solicite ADIF oportunamente.

10.4.3. CIERRE

Al final de la obra el Contratista debera entregar completa la Lista de Pendientes, la

cual ADIF tomara para evaluar el estado de situacion del final de obra.

El Contratista deberad realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la

recepcion Provisoria:

e Cerrar la documentacion propia y de los subcontratistas para su resguardo

durante el periodo de garantia, a ser entregada a ADIF.

e Entregar en formato digital a CASS ADIF la documentacion, incluyendo el
cierre de las no conformidades y acciones correctivas, el cierre de las listas
de pendientes completa, etc.

e Cierre de los informes de reporte e investigacion de acontecimientos,

presentacion de evidencias objetivas de toma de acciones correctivas.

¢ Cierre de la informacion estadistica.
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Presentar, un informe ambiental de cierre de proyecto, el cual debera
contener: Evidencia de los muestreos finales (analisis y registro fotografico)
y su analisis comparativo con la linea de base presentada oportunamente al
inicio de obra. Estado del predio usado como obrador (descripcion de tareas
de recomposicion, andlisis comparativo con linea de base, registro

fotografico). Estado de gestion de hallazgos, con evidencia de cumplimiento.

10.4.4. MEDICION Y CERTIFICACION

La certificacion de los trabajos relativos a la Gestion Ambiental y Social de la obra,

se realizaran de la siguiente forma:

20% del item una vez entregado y aprobado el PGAyS con la debida
documentacion correspondiente a las tareas planificadas. Se requiere que el
Contratista emita las actualizaciones correspondientes del PGAyS segun la
planificacion de las tareas y su aprobacion previa a la realizacion de estas.
60% del item restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas en los
meses de obra y una vez entregado y aprobado con el informe mensual y la
actualizacion del PGAyS (de corresponder).

20% al final del proyecto contra la entrega y aprobacion del Informe Final

Ambiental.

10.5. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

10.5.1. AL INICIO

El Contratista debera presentar a ADIF, previo al inicio de las tareas, la siguiente

documentacion. Sin la presentacion y aprobacion de estas no podran iniciarse tareas

de ninguna indole.

A. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y AVISO DE INICIO DE OBRA
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El Programa de Seguridad debera ser presentado junto con el Aviso de Inicio de Obra
y estar aprobados por la ART. Dicho Programa debera contemplar y cumplir con los

requisitos de la Ley 19.587 /72 y el Decreto 911/96.
El contenido minimo debera ser:

e Memoria descriptiva de la obra

e Programa de obra con desglose de tareas

e Matriz de evaluacion de riesgos y peligros con acciones de mitigacion
e Organigrama del area de SSO

e Programa de capacitacion en temas de SSO

El Programa de Seguridad y el Aviso de Inicio de Obra deberan estar a

disposicion del personal de ADIF en todo momento.

B. DOCUMENTACION REFERENTE AL PERSONAL

El Contratista debe presentar a ADIF y mantener actualizada la siguiente

informacion:

Certificado de Cobertura de la ART, con némina de personal incluido, actualizado

mensualmente.

Polizas de seguro contra accidentes personales (para personal monotributista). Con

cobertura por muerte, gastos médicos y farmacéuticos.

Tanto las polizas de seguros, como asi también el certificado de la ART del
Contratista, deben anexar una clausula de no repeticion contra Administracion de
Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria

que corresponda, con su respectivo namero de CUIT.

En cada poliza debera constar que la Administraciéon de Infraestructuras Ferroviaria
S.E. es designada como beneficiaria en primer término.
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C. DOCUMENTACION REFERENTE A VEHICULOS Y EQUIPOS

El Contratista debe presentar a ADIF y mantener actualizado, un listado de vehiculos
y equipos viales y/o ferroviarios que contenga la siguiente informacion: TIPO,
MARCA, MODELO, ANO, DOMINIO, VTV (sélo para equipos viales y vehiculos),
OBSERVACIONES.

Asimismo, mantendra en el obrador la siguiente documentacion:

e Seguros de Automotor y Seguro técnico (maquinarias y/o graas) en el caso
que corresponda, clausula de no repeticion en favor de ADIF y de la

Operadora Ferroviaria correspondiente.
e Verificacion técnica vigente conforme con la legislacion.

e Seguros de responsabilidad civil de toda maquina pesada, vehiculo

automotor y/o remolque.

e Certificacion técnica / mecanica emitida por un ente calificado y reconocido
por el Organismo Argentino de Acreditacion (OAA), de todos los equipos que
estaran afectados a izajes de carga y/o elevaciéon de personas (Ej. gruaas,
hidrogruias, piloteras, autoelevadores, manipuladores telescopicos,

plataformas elevadoras, etc.).

D. DOCUMENTACION REFERENTE A CONDUCTORES / OPERADORES
/ ALTURA

e Habilitaciones como conductores / operadores por la empresa Contratista.

e Aptos médicos segin Res. SRT 37/2010, con los examenes complementarios
correspondientes. Los estudios neurologicos y psicologicos (segun punto A

REQUERIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL apartado Al)
e Nomina del personal autorizado para conducir vehiculos u operar equipos.
e Habilitacion de operadores de equipos ferroviarios emitidas por la CNRT.

e En caso de choferes de camiones de carga, carnet de CNRT.
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Carnet de conductor con la categoria correspondiente

Los operadores de gruas y/o equipos de izaje y viales, deben presentar
licencia de conducir con la categoria correspondiente, y certificado de
operador emitido por ente certificador autorizado. (ejemplo; los operadores
de maquinas viales, gruas, piloteras, entre otros, deberan contar con licencia

nacional habilitante categoria E2 (Maquinaria especial no agricola).

10.5.2. DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

El Contratista debera cumplir con los requisitos aplicables de la Ley Nacional de

Higiene y Seguridad en el Trabajo N.° 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del

Trabajo N.° 24557/95 y todos aquellos decretos, reglamentaciones y disposiciones

que modifiquen y/o complementen a las mismas.

El Contratista debera confeccionar y mantener durante la ejecucion de los trabajos

en obra la siguiente documentacion:

Legajo Tecnico de Seguridad y Salud Ocupacional, con toda la

documentacion asociada a la actividad.

Informe de investigaciéon de accidentes, enfermedad profesional y demas
incidentes que acontecieran durante el curso de las labores del Contratista,
de acuerdo con la Guia de Gestion GCASS-GG-07 “Clasificacion, registro,
reporte e investigacion de acontecimientos”. El Contratista debe denunciar
e informar las circunstancias del acontecimiento ocurrido, dentro de los
plazos legales, a la compainia aseguradora, a la ART, a las autoridades
policiales si correspondiere, y realizar todo tramite que fuera necesario ante
las autoridades correspondientes, de acuerdo con lo establecido por las

normas legales vigentes.

Registro de entrega de los Elementos de Proteccion Personal (EPP) con acuse
de recibo registrado segin Res. SRT 299 /2011 Anexo I, por parte de cada

trabajador, y especificacion del elemento entregado.

Curso de Induccion (GCASS-GG-28-Induccién de Ingreso). Se debera

proporcionar formacion especifica a los trabajadores ingresantes o nuevos
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mediante la informacion, conocimientos y habilidades necesarias para que

puedan realizar sus tareas de manera segura y eficiente.

Plan de Capacitacion en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, y registros
de las capacitaciones impartidas por el Contratista durante la Obra, de

acuerdo con la Guia de Gestion GCASS-GG-17 “Capacitacion CASS”.

Estadistica Mensual de SSO que el Contratista debera presentar a ADIF antes
del 3° (tercer) dia habil del mes siguiente al informado, a través del formulario
GCASS-GG-FN-08.01 “Estadisticas de Seguridad y Ambiente por

Contratista”.

Reporte Mensual sobre estado y avance de obra en materia de SSO y segun

considere previamente ADIF.

Registros de auditorias / inspecciones realizadas por ADIF durante la obra
con el seguimiento de las acciones correctivas que surjan del tratamiento de
los desvios detectados durante las mismas, segiin lo indicado en las Guias de
Gestion GCASS-GG-11 “Gestion de hallazgos”, GCASS-GG-02 “Auditorias de
Gestion CASS” y GCASS-GG-13 “Inspecciones CASS”.

Registros de las Inspecciones de SSO que los Responsables de la Gestion de
SSO del Contratista deberan realizar peridédicamente, para verificar el
cumplimiento de los aspectos preventivos, identificar y corregir desvios a los
estandares establecidos que podrian traer como consecuencia lesiones
personales y/o dafios a la propiedad. Dichas actividades se registraran
conforme a la Guia de Gestion GCASS-GG-19 “Libro de registro de
actividades de la gestion AyS /SySO”.

Analisis de Trabajo Seguro (ATS), conforme las instrucciones impartidas por
ADIF en la Guia Operativa GCASS-GO-04 “Andlisis de trabajo seguro” y su
formulario asociado. El ATS debera realizarse diariamente, previo al inicio

de las tareas y es de caracter obligatorio.

Permiso de Trabajo (PT), conforme las instrucciones impartidas por ADIF en
la Guia Operativa GCASS-GO-01 “Permiso de Trabajo” y su formulario

asociado.
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e Procedimientos de Trabajo Seguro por cumplir en obra, para aquellos
trabajos que amerite segun consideracion de ADIF. Dichos procedimientos
deberan ser validados por el Especialista CASS de ADIF, correspondiente a la
Especialidad / Proyecto antes del comienzo de los trabajos. Conforme guia

CASS-GG-25 Elaboracion de procedimientos de trabajo seguro.

e Plan de emergencias / contingencias con sus correspondientes roles,
conforme al documento GCASS-GG-FN-07.05 “Rol de comunicacion de
acontecimientos en Obra para Contratistas”. Debera tener en cuenta la
asistencia médica que podra recibir el personal dependiendo la zona en que
se encuentre (ejemplo: zonas lejanas de cascos urbanos), la comunicacion
(ejemplo: si cuenta con senal de celular, radio, etc.) y debe ser difundido a
todo el personal. Asimismo, el Contratista debera elaborar un Programa anual
de simulacros, basado en los riesgos y posibles emergencias / contingencias.

El Contratista debera garantizar una adecuada respuesta ante emergencias.

e Plan de accion para Contratistas, en base al desempeno de las contratistas
y/o0 subcontratistas de ADIF en materia de Salud y Seguridad Ocupacional
(SSO), el area de SSO de GCASS podra requerir de manera formal, mediante
los administradores/as de los diferentes contratos (Construcciones ADIF), la
confeccion e implementacion de un plan de accion especifico a El
Contratista, conforme al documento GCASS-GG-26 “Gestion de planes de

accion para contratistas”
La solicitud del plan de accién estara basada en los siguientes criterios:

-Indices de Frecuencia y Gravedad elevados (valores superiores de la meta
establecida por ADIF).

-Reiteracion de acontecimientos (accidentes e incidentes).

-Ocurrencia de acontecimientos graves o con un alto potencial.

-El tratamiento inadecuado, no tratamiento o repeticion de desvios.

-Otras consideraciones que el especialista de SSO GCASS considere.

e Listado de verificacion de elementos, la implementacion de checklist de
seguridad como una herramienta fundamental para identificar y controlar los

riesgos laborales asociados a las actividades, puntualizando en el estado y
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uso de las maquinas, herramientas, equipos, vehiculos, instalaciones, (etc.)
que se utilizaran para lograr ejecutar las tareas. En caso de ser necesario

solicitar a ADIF guia documental de referencia.

El Contratista debera tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:

e Informar al Inspector de ADIF sobre cualquier situacion, metodologia de

trabajo o actitud insegura del personal (propio o de terceros).

e Delimitar y sefializar todo trabajo y/o area que puedan generar riesgos:
trabajos en altura, izaje, maniobra con equipos pesados, pruebas hidraulicas

/ neumaticas, hidrolavado / arenado, oxicorte, excavaciones, etc.

e Delimitar también las siguientes areas: administrativa, bafios, comedor,
vestuarios, almacenamiento de materiales, estacionamiento de equipos /
vehiculos, vias de circulacion peatonal y de transporte de materiales,

vigilancia, acopio temporal de residuos, etc.

e El Contratista tiene la responsabilidad de colocar y mantener en buen estado,
durante todo el desarrollo de la obra, carteles para informacion de riesgos y

normas basicas de seguridad (EPP, vias de circulacion, areas de acopios, etc).

e Adoptar las precauciones necesarias para proteger a las personas y bienes
que se encuentren en las inmediaciones de la obra, de todos los riesgos que

pudieran derivarse de la misma.

e Mantener en buenas condiciones operativas los extintores de incendio,

apropiados al tipo de tareas a ejecutar.
e Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo.

e El area de almacenamiento de materiales debera disponer de un sector de
maniobra, cuidando que la ubicacion del propio sector de almacenamiento y
el sector disposicion de combustibles se encuentren lejos de tubos de

oxigeno, pinturas, gas, etc.

e Cartel de seguridad en acceso a obra: Al comenzar los trabajos el Contratista
colocara en el acceso a la obra/ obrador un cartel de al menos 1,50 m x 2,00

m que indique “RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN TODA LA OBRA”
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y que contenga los isologos de uso obligatorio de casco, calzado de
seguridad, arnés de seguridad para trabajos en altura, anteojos de seguridad,
guantes y proteccion auditiva. Asimismo, contendra isologos de riesgo de
caida a distinto nivel, riesgo eléctrico, riesgo de cargas suspendidas, riesgo
de caida de objetos y riesgos de maquinaria pesada, en los casos que

corresponda.

El Contratista debera tener en cuenta las siguientes prohibiciones:

Introducir y/o beber en el sitio de trabajo bebidas alcoholicas o ingresar en

estado de ebriedad.

Consumo, posesion y venta de drogas en los lugares de trabajo y obradores.
Correr, excepto en casos de emergencia.

Conducir vehiculos a exceso de velocidad.

Transportar pasajeros en cajas de camionetas o camiones, asi como en
cualquier otro equipo movil de Obra no apto o aprobado por ADIF para el

transporte de personas.

Usar liquidos inflamables o no autorizados para limpieza en general.
Utilizar celular mientras se conduce o se ejecutan tareas.

Almacenar combustible o materiales explosivos sin autorizacion previa.

Usar aire comprimido para limpieza personal u oxigeno para limpieza de

cualquier indole.

Promover juegos de azar.

Recolectar restos arqueologicos.

Recolectar fauna y/o flora silvestre.

Efectuar bromas, juegos de manos y/o gritar.

Usar barba o cabello largo no recogido, cerca de maquinas rotativas o en

ocasiones donde deba utilizarse proteccion respiratoria.

Operar, arrancar y/o utilizar equipos/ vehiculos sin la debida autorizacion.
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e Realizar excavaciones sin consultar los planos existentes de las estructuras

bajo tierra o sin la correspondiente autorizacion.
e Permanecer en areas restringidas, delimitadas o sefalizadas sin autorizacion.

e Dejar materiales, herramientas, equipos, vehiculos y otros implementos

abandonados obstruyendo calles, pasillos, etc.

e Usar calentadores, cocinas o estufas sin autorizacion por riesgo de incendio

o por razones de salud (mondxido de carbono, etc.).

e Ubicarse bajo cargas suspendidas o lugares donde se realicen trabajos en

altura.

¢ Quema de materiales y desechos y cualquier generacion de llama abierta no

autorizada por ADIF.

A. REQUERIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL

Examenes médicos de salud. La empresa contratista tiene la responsabilidad de
hacer cumplir las disposiciones establecidas por la legislacion vigente y requisitos
contractuales asegurando que todos sus trabajadores sean evaluados de acuerdo

con los estandares de los distintos examenes médicos.

El Contratista debera tener a disposicion los Aptos médicos para el puesto de trabajo
del personal, con nombre y apellido, N° DNI, puesto, categoria y tarea a desempenar
(Ej: altura, espacios confinados, operacion de equipos, personal a cargo, etc.) firmado

por un profesional médico.

Cumplir con los estudios complementarios neurologicos y psicologicos
(Electroencefalograma-Psicotécnico) cuando las actividades a desarrollar por el
postulante puedan significar riesgos para si, terceros o instalaciones (por ejemplo:
Jefes de obra, Supervisores, capataces, punteros, conductores de automotores,

maquinaria/equipos, trabajos en altura, etc.).

Servicio médico / Enfermeria / Emergencias. El Contratista debe brindar atencion

médica a su personal, de acuerdo con el siguiente criterio:
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N° de trabajadores en obra | Tipo de prestacion

Hasta 50 (*) Servicio de emergencias por area protegida

De 512100 1 paramédico + (*) servicio de emergencias por area

protegida
De 101 a 300 1 paramédico + ambulancia
>300 1 paramédico + (**) 1 médico + ambulancia

(*) Cuando los frentes de trabajo se encuentren alejados de centros urbanos o no
exista la posibilidad de contar con servicios de emergencia por area protegida, se

dispondra ambulancia y paramédico para la atencion de emergencias.
(**) Las horas médico en obra se calcularan de acuerdo con la legislacion vigente.

Cuando la cantidad de trabajadores en obra supere las 50 personas, el Contratista
debera disponer un local para enfermeria/servicio médico equipado con todos los

elementos necesarios y lavabo con agua fria y caliente.

La atencion de emergencias tiene que definir con detalles las medidas de evacuacion

primaria y los centros de derivaciones para casos de alta complejidad.

En cada frente de obra se debe disponer de un Botiquin de Primeros auxilios
equipado con los elementos necesarios y se debe entrenar al personal para la

atencion y contencion de eventuales accidentados.

B. INFRAESTRUCTURA DE OBRA

Transporte del personal. Si el Contratista, debido a la localizacion de los frentes de
trabajo, contratase un servicio de transporte para su personal, debera cumplir los

siguientes requisitos:

e El transporte debe tener las habilitaciones pertinentes a nivel nacional,
provincial y municipal y estaran de acuerdo con lo normado por la CNRT

como Modalidad Oferta Libre - Servicios contratados.

e Los conductores deben estar habilitados para transporte de pasajeros.
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e Todos los asientos deben contar con cinturones de seguridad vy

apoyacabezas.

e El vehiculo debe estar dotado de air bags en las plazas delanteras y frenos

ABS.

e No podran transportar simultaneamente y en el mismo habitaculo para

pasajeros, materiales, herramientas y / o equipos.

e En los transportes de personal no se permite fumar, consumir alimentos ni

bebidas.

¢ El Contratista debe asegurar que los conductores de vehiculos de transporte

de personal tengan el tiempo de descanso necesario (12 hs).

e Deben estar dotados de dispositivo de monitoreo de velocidad con control

por GPS.

Instalaciones de obrador y sanitarios. El Contratista debera emplazar su obrador

en el sitio previamente acordado con ADIF.

El obrador debe cumplir con todo lo especificado en el Capitulo 5 del Decreto

911,/96.

En caso de que en el obrador se elaboren comidas para el personal, se debera

respetar lo normado por la Ley 18284 del Codigo Alimentario Argentino.

Los trabajadores a cargo de la preparacion de alimentos deben contar con el Apto
otorgado por el Servicio de Medicina del Trabajo a través de examenes periodicos.

Se les proveera de delantal, gorro, guantes y barbijo.

Provision de agua de uso y consumo humano. El Contratista debera asegurar de
forma permanente la provision de agua potable apta para beber, para la higiene del
personal y para la preparacion alimentos, conforme a lo establecido en el Decreto

911,/96.

C. NORMAS GENERALES DE SSO APLICABLES EN OBRA
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Manipulacion de materiales. Se priorizara la manipulacién de cargas con medios

mecanicos, minimizando la carga manual.

En caso de tener que manipular cargas menores, el peso a levantar por una sola

persona no debe superar los 25 Kg.

La manipulacion de rieles y durmientes debe realizarse exclusivamente por medios

mecanicos.

Almacenamiento de materiales. Para el almacenamiento de materiales se debe
respetar lo especificado en el Decreto 911/96 y en la Guia ADIF sobre infraestructura

minima necesaria para Centros de Acopio.

Orden y limpieza. El Contratista sera responsable del mantenimiento permanente
de las condiciones de orden y limpieza en la obra. El no cumplimiento de este
requisito serd motivo de la interrupcion de los trabajos en obra, hasta tanto la

situacion haya sido subsanada.

Circulacion. En la obra deberan considerarse circulaciones peatonales y vehiculares
en lo que hace a su trazado y delimitacion, acorde a lo establecido en el Decreto

911,/96.

Iluminacion. En lugares cerrados y para trabajos en horario nocturno se debe

respetar lo establecido en el Decreto 911 /96.

Proteccion contra caida de objetos y materiales. Cuando por encima de un plano
de trabajo se estén desarrollando tareas superpuestas o bien cuando haya
circulacion de personas y/o vehiculos en proximidad de areas con riesgos de caida
de objetos o materiales, serd obligatorio proteger a trabajadores y terceros que
pudieran transitar por el lugar, adoptando medidas de seguridad adecuadas a cada

situacion.

Proteccion contra la caida de personas a diferente nivel. Se entendera por trabajo
con riesgo de caida a distinto nivel a aquellas tareas que involucren circular o
trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a uno con ochenta

metros (1,80 m) con respecto del plano horizontal inferior mas préximo.
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Cuando en la obra exista el riesgo de caida de personas a diferente nivel, el
Contratista debera proceder conforme lo establecido en el Decreto 911/96 y de

acuerdo con la Guia Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”.

Andamios y escaleras. En los casos que se utilice andamios y/o escaleras, el
Contratista debera respetar lo establecido en el Decreto 911/96 y la Guia Operativa

GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”.

Trabajos en la via publica. En los casos que aplique la realizacion de trabajos sobre
la via pablica, el Contratista debe tramitar las autorizaciones correspondientes ante

los Municipios, previo al inicio de las tareas.

Si fuera necesario realizar excavaciones en la via ptblica, se deberan solicitar a las
empresas de Servicios Publicos y Municipios, planos de las instalaciones que puedan
existir en el lugar, a efectos de establecer la posible presencia de interferencias.
Asimismo, aun contando con esta informacién, se realizaran cateos previos con
herramientas manuales para determinar la posicion exacta de las interferencias y
para localizar otras que pudieran no estar descriptas en planos. Nunca se debera
iniciar una excavacion con medios mecanicos si previamente no se efectuaron los

cateos manuales.

Cuando se realicen excavaciones en la via publica, el suelo excavado debe ser
confinado en cajones especialmente construidos para tal fin o bien en bolsones de
fibras sintéticas y se los debera situar de manera que no constituyan obstaculos para

vehiculos y peatones.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista debe instalar vallados rigidos, metalicos
o plasticos, que garanticen pasos seguros para los peatones, contemplando las
necesidades para el desplazamiento de personas con capacidades diferentes (Leyes
Nacionales 22431y 24314 - Decreto 914 /97). Estos pasos deberan estar iluminados,
senalizados y tener el balizamiento necesario para su visualizacion en horario

nocturno.

Sendas de circulacion, vallados, seializacion y balizamiento. En la obra se deben
establecer sendas para la circulacion de peatones delimitadas de los lugares de

operacion de vehiculos y equipos. Las sendas de circulacion peatonal deben estar
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senalizadas. Se debe observar que los lugares destinados a circulaciéon de personas

estén libres de obstaculos, iluminados y la superficie debera ser nivelada.

No se permite el uso de cinta plastica para realizar vallados y demarcaciones. Los

mismos deben ser realizados con vallas sélidas metalicas o plasticas.

Todo vallado debe ser complementado con carteleria informativa de precauciéon

respecto de los riesgos asociados al vallado.

En la obra se deben colocar carteles de informacion, precaucion, prohibicion y

motivacionales sobre temas que refuercen las conductas proactivas.

Para realizar trabajos en camaras o bajo andenes, antes de comenzar a abrir las
camaras a intervenir, se deben colocar vallas rigidas alrededor de cada boca de

forma tal que nadie pueda caer dentro de una camara abierta.

Cuando queden vallados colocados proximos a lugares de circulacion de personas,
vehiculos o equipos, se colocaran balizas luminosas intermitentes de color naranja,

durante el horario nocturno.

Para los trabajos con ocupaciéon de via, se debera confeccionar un Permiso de
Trabajo segin el formato ADIF GCASS-GO-FN-01.01, que estara relacionado con los
lineamientos de la Operadora/Linea correspondiente y de acuerdo con el tipo de
via que se trate: con electrificacion por tercer riel, con electrificacion por catenaria

o sin electrificacion.

Equipos e instalaciones eléctricas. En cuanto a equipos e instalaciones eléctricas

se debera cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96 y legislacion vigente.

En caso de contar con obradores, el Contratista debera presentar memoria de
calculo eléctrica y protocolo de medicion de PAT (Resol. 900 /15 SRT) de obradores,
con valores que cumplan con las normas y legislacion vigente. La documentacion

mencionada deber4 estar firmada por un profesional eléctrico matriculado.

Prevencion y proteccion contra incendios. En lo que se refiere a prevencion y
proteccion contra incendios el Contratista debera cumplir con lo establecido en el

Decreto 911/96.
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Depositos de inflamables. En caso de existir depositos de combustibles solidos,
minerales, liquidos y gaseosos se debera cumplir con lo establecido en el Decreto

911/96, y con la Ley N° 13.660 y su reglamentacion.

Elementos de proteccion personal. El Contratista debera proporcionar los
elementos de proteccién personal (EPP) basicos y especificos, y equipos de
proteccion colectiva (EPC) que se requieran de acuerdo con la naturaleza de los
trabajos y los riesgos, conforme a lo establecido en el Decreto 911/96 y estandares
de ADIF descriptos en la Guia GCASS-GG-14 “Provision de Elementos de Proteccion

Personal”, debiendo velar por el estricto cumplimiento en su uso.

Ruidos y vibraciones. Cuando los trabajadores estén expuestos a fuentes
generadoras de ruido se debera cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96 y

Res. SRT 85/2012.

Carga térmica. Cuando se deban realizar trabajos con elevadas temperaturas
ambientales, se debera cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96. Se debe
asegurar que los trabajadores tengan buena provision de agua refrigerada y prever
la rotacion de equipos para otorgar descansos periodicos en los que el personal

pueda estar a resguardo de la radiacion solar.

Excavacion y zanjeo. Todo trabajo de excavacion debe tener una planificacion previa
que incluya la revision de planos de posibles interferencias y la realizacion de cateos
con herramientas manuales. Dichos planos deben ser solicitados a las operadoras y

empresas de servicios publicos.

Para la ejecucion de excavaciones de 1,20 m de profundidad o mas, se debera cumplir
con el Decreto 911/96, la Resolucion SRT 503 /2014 y los lineamientos de la Guia
Operativa GCASS-GO-05 “Trabajos de excavacion”.

Trabajos con hormigoén. Los trabajos de hormigonado deberan efectuarse conforme

a lo dispuesto en el Decreto 911/96.

Trabajos de pintura. Los trabajos de pintura deberan efectuarse conforme a lo

dispuesto en el Decreto 911/96.

D. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
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Maquinas para trabajar la madera. Cuando se deba utilizar maquinas para trabajar

la madera, se debera cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911 /96.

No se permitird el uso de sierra circular de banco ni tampoco sierra sin fin. Las
Uinicas sierras eléctricas aceptadas en obra son las portatiles que deben tener todas
las protecciones originales de fabrica y gatillo de encendido con sistema “hombre

muerto”.

Uso del martillo neumatico / motocompresor. Cuando se deba utilizar martillo
neumatico 6 moto compresor, se debera cumplir con lo dispuesto en el Decreto

911/96.

Los compresores que tengan pulmon de mas de 50 L de capacidad deberan estar
habilitados como aparato sometido a presion y cumplir con los requisitos legales

correspondientes.

Pasarelas y rampas. Las pasarelas y rampas deberan cumplir con lo establecido en

el Decreto 911/96 y la Guia Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”.

Seguridad vial. El Contratista debe respetar todo lo detallado en el punto

“Documentacion referente a vehiculos y equipos” del presente documento.

Todos los vehiculos que el Contratista utilice en la obra ya sean propios o alquilados,
deben tener un dispositivo de monitoreo de velocidad por GPS y los reportes de

estos deberan estar disponibles para su verificacion por ADIF.
Seran consideradas infracciones mayores:

e Desconectar el dispositivo electronico de monitoreo por GPS.
¢ Elno uso del cinturdn de seguridad por cualquier ocupante del vehiculo.

e Transportar mayor nimero de personas que la cantidad de cinturones de

seguridad y apoyacabezas que dispone el vehiculo.
e La presencia de bebidas alcoholicas en el vehiculo.
e El exceso de velocidad.

e Faltas graves de transito o violar disposiciones legales que resulten

atentatorias a la seguridad del transito.
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e Utilizar teléfono celular (atin en la modalidad “manos libres”) y fumar, comer

o tomar mate en el interior de la cabina mientras se conduce.
e Facilitar un vehiculo / equipo asignado, a una persona no autorizada.
e Trasportar pasajeros ajenos a la obra.

o Utilizar los vehiculos o equipos en actividades impropias a las caracteristicas

y capacidades de fabricacion.

Trabajos de corte y soldadura. Cuando se deban realizar tareas de corte y soldadura

se debera cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911 /96.

Aparatos sometidos a presion. Los aparatos sometidos a presion deberan cumplir
con lo reglamentado en el Capitulo “Aparatos y Equipos sometidos a presion” del

Decreto 911 /96.
En caso de hallarse materiales con asbesto. El Contratista debera:

Elaborar un procedimiento de trabajo seguro para el desmontaje, manipulacion y
acopio materiales que contengan asbestos e incluira la metodologia de trabajo y los

muestreos de calidad de aire a realizar antes y durante las tareas.

En dicho procedimiento se debera especificar: memoria técnica, descripcion de
tareas a realizar, estimacion del volumen a tratar, riesgos y medidas de mitigacion,
elementos de proteccion personal (EPP), contenido de capacitacion vy
entrenamiento a trabajadores, forma de identificacion del personal habilitado para
la manipulacion de asbestos, descripcion del acopio transitorio, descripcion y
esquemas de la unidad de descontaminacion, senalizaciones y rotulacion, retiro y
disposicion final, listado de herramientas y equipos a utilizar, diagrama tipico para

las diferentes etapas del retiro.

Operaciones en instalaciones activas. El Contratista debera asegurar que todo su
personal o el de sus sub-contratistas, no opere ninguna valvula, no intervenga
equipos e instalaciones eléctricas o de senalamiento ni realice trabajos invadiendo
el galibo ferroviario sin la previa autorizacion del Jefe de Obra de ADIF, a través de
la confeccion de un Permiso de Trabajo, segun el formato ADIF GCASS-GO-FN-
01.01.
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Trabajos sobre vias, proximos a catenaria o tercer riel

En todos los casos el Contratista, ademas de contar con las autorizaciones
correspondientes, debe cumplir con lo que indica la legislacion vigente, el
Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC (RITO) y las Normas de Seguridad
Ferroviaria correspondientes segin lo determine la Operadora de la linea /

instalacion donde se realice la obra.

Para los trabajos con Autorizacion de Uso de Via, se aplicara el protocolo de la
Operadora y se confeccionara un Permiso de Trabajo, segin el formato ADIF

GCASS-GO-FN-01.01.

10.5.3. CIERRE

Al final de la obra el Contratista debera entregar un INFORME FINAL DE CIERRE, el

cual ADIF considerara para evaluar el estado de fin de obra.

El Contratista debera realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la

recepcion Provisoria:

e Entregar en formato digital a CASS ADIF la evidencia de cierre de las no

conformidades y acciones correctivas, etc.

e Cierre de los informes de reporte e investigacion de acontecimientos,
presentacion de certificados de alta y evidencias objetivas de toma de

acciones correctivas.

¢ Cierre de la informacion estadistica.

10.6. ANTECEDENTES DE GESTION AMBIENTAL
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NOMBRE DEL OFERENTE Buenos Aires, XX de XXXX de 2024
ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Presente

Ref.: LICITACION N°LPXX /20XX: “XXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXKKKKK”

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relacion con los requisitos
Ambientales para la Presentacion de la Oferta Técnica de la Licitacion de

Referencia.

Al respecto, el Oferente presenta en caracter de declaracion jurada que dispone
al momento de su Oferta de las siguientes herramientas de Gestion Ambiental a
modo de propuesta tentativa a implementar en el Proyecto, que acredita de forma
suficiente contar con capacidad, experiencia y recursos para la Gestion Ambiental

adecuada a la Obra.

Herramienta | Antecedentes de
Tema
de Gestion* | implementacion**

Gestion de residuos

Manejo sustancias peligrosas

Medidas para la proteccion de fauna y flora

Medidas para la proteccion del suelo, aire, agua.

Gestion de contingencias ambientales

Monitoreos y controles ambientales

*Mencionar el tipo de documento (Programa, Plan, Procedimiento, Instructivo, Manual u otros),

denominacion y codificacion.

**Mencionar el Proyecto y ano en los que fueron utilizados, con documentacion respaldatoria.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

[FIRMA Y ACLARACION DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE]
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10.7. CARTA COMPROMISO AMBIENTE

NOMBRE DEL OFERENTE Buenos Aires, XX de XXXX de 2024

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Presente

Ref.: LICITACION N°LPXX /20XX: “XXXXXXXXXXXXXXKXXKXXKKKKX”

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relacion con los requisitos para la

Oferta Técnica Ambiental y Social de la Licitacion de Referencia.

Al respecto, este Oferente manifiesta en caracter de declaracion jurada que posee

pleno conocimiento de:

. La normativa ambiental en referencia a la gestion de residuos especiales y
peligrosos.
. Los requerimientos legales necesarios para la manipulacion, transporte y

disposicion final de estos residuos.

. Las inscripciones / permisos / habilitaciones necesarias a gestionar ante

las autoridades de aplicacion.

Todo lo cual permite aseverar que esta empresa Oferente se encuentra en
condiciones de realizar la gestion ambiental y social, en conformidad con las

exigencias de la normativa vigente y del citado Pliego.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

[FIRMA Y ACLARACION DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE]
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PLANILLA DE COTIZACION

RENOVACION DE MESAS DE MANDO EN ESTACIONES HAEDO, CASTELAR Y MORENO - LINEA SARMIENTO

. Item Precio
Unidad de

. . . Precio ubtotal
Item de Descripcion Unidad Cantidad Subtotal ($) Total($)  Unitario Total (USD) %

Unitario ($) (USD)
Pliego (USD)

PLANIFICACION Y DOCUMENTACION

. 7.21 |Ingenieria de Sefalizacion gl -
AA 1.2 7.2.2 |Ingenieria Civil al 1 - -
AA 13 7.3 |Documentacién Conforme a Obra I 1 - -
=0 R OSD AD OND ALIDAD
OCIA D RIDAD A D
0, PACIONA
AA |21 8.1 [Gestion y Control de Calidad gl 1 $ - |$ -
AA 22 8.2 |Gestion Ambienta y Social gl 1 $ - |$ -
MOVILIZACION, INSTALACION Y OPERACION DEL OBRADOR -
AA 34 9.1.1 [Movilizacion gl 1 - - 0,5-2%
UM. |32 | 9.1.2 |Operacion del Obrador mes 12 - - 8-15%
AA 3.3 | 94.3 |Desmovilizacion | 1 - -
4 OBRAD A ACIO 0, ACIO ) d
AA |41 [9.211.7|Tendido y Conexionado gl 1 $ - [$ - 3-6%
AA |42 [9.2.12.2|Provision de Conductores Eléctricos gl 1 Usb - |UsD - 1,5-3%
AA |43 [9.2.13.4|Salas de Mando gl 1 $ $ - 3-6%
9.2.15.1|Mesa de mando 3 $ $ - 45-65%
9.31 PRUEBAS FAT Y SAT 1 $ $
9.35 CAPACITACION 1 $ $
9.38 REPUESTOS 1 $ $ Usb - USD - USD - 24%
9.310 DESMONTAJE DE LAANTIGUAINSTALACION 1 $ $
9.3.12 PUESTAEN SERVICIO 1 $ - § = 1,5-3%

gl :
[ N I N
SUBTOTAL SIN IVA $ -

USD -

TOTAL CON VA

* Los Precios Unitarios deberén expresarse redondeados al sequndo decimal
**En caso de corresponder, la incidencia del Precio Total del Item respecto al Precio Total de la Oferta deberé respetar el rango indicado.
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ANALISIS DE PRECIOS
RUBRO SUBGRUPO PLANILLA DE COTIZACION UNIDAD DE MEDIDA (UdM) m
ITEM N°: NN RENDIMIENTO (UdM/H) 0,20
DESCRIPCION |DESCRIPCION DE LA TAREA
COSTO
CODIGO INSUMO u. | CANTIDAD | UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
A MANO DE OBRA Hora $/Hora Sub Total $ o
B MATERIALES U. Mat/UdM $/u Sub Total $ o
C TRANSPORTE Hora $/u Sub Total $ -
D1 EQUIPOS: AMORTIZACION, INTERESES Y REP. Hora $/hora Sub Total $ -
D2 EQUIPOS: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Hora $/hora Sub Total $ -
E SUBCONTRATOS Hora $/hora Sub Total $ o
1 COSTO DIRECTO TOTAL
2 GASTOS GENERALES % (sobre 1)
3 COSTO INDIRECTO (1+2)
4 GASTOS FINANCIEROS % (sobre 3)
5 BENEFICIO % (sobre 3)
6 BASE IMPONIBLE Il BB (1+2+4+5)
7 11 BB % (sobre 6)
8 BASE IMPONIBLE (1+2+4+5+7)
9 ITB % (sobre 8)
10 PRECIO SIN IVA
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ANEXO III - ANEXOS TECNICOS

2024: “Afio de la defensa de la Vida, la
Libertad y la Propiedad”

DESCRIPCION

Obras Civiles

Modelo de Carta de Liberacion

Simbologia Videografica
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OBRAS CIVILES

Generalidades.

El presente ANEXO describe las especificaciones técnicas requeridas en la ejecucion de la
obra civil de la presente obra. La obra incluye la provision de materiales, mano de obra y
construccion de abrigos de sefialamiento para alojar logica de control y equipos de
senialamiento, cabina de senales para el mando del CTL, cabina de mando para alojar el
CTC, sala de enclavamiento para alojar la logica de control del sistema de sehalamiento,
sala de grupo generador, cruces de via y calzada, camaras para alojamiento de cables, y
cualquier edificio necesario de acuerdo a la ingenieria de proyecto.

Previo a la ejecucion de los trabajos, EL Contratista debera presentar al Ingeniero para su
aprobacion la documentacion referente al proyecto de ingeniera basica y de detalles de la
obra firmada por su representante técnico profesional con matricula habilitante. S6lo se
dara comienzo a los trabajos una vez que la documentacion técnica presentada sea
aprobada por el Ingeniero. Toda documentacion con sello de aprobacién de ejecucion
debera estar en el obrador a disposicion de la inspeccion siempre en buen estado de
conservacion.

La documentacion a presentar por EL Contratista debera compatibilizarse con la
documentacién correspondiente al proyecto de Sefialamiento de Via.

Para la elaboracion del proyecto se seguiran los lineamientos indicados en el presente
pliego, asi como las indicaciones emanadas del Ingeniero. Toda la documentacion a
presentar debera respetar la normativa nacional vigente. EL Contratista debera presentar
la siguiente documentacion:

Relevamiento topografico, civil e hidraulico de la situacién existente para la factibilidad de
ejecucion. Planimetria en planta y corte

Estudio de suelos en cada caso en particular, se realizara con penetrémetro dindmico y
sistema de muestreo Terzagjhi

Proyecto ejecutivo

Planos de arquitectura. Esc 1:50

Planilla de locales y carpinterias

Planos de instalaciones sanitarias

Planos de desagiies pluviales

Planos de instalacion eléctrica

Memoria de calculos de iluminacién normal y de emergencias
Estudio de suelos

Memoria de calculo de la estructura de hormigén armado
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Planos de encofrados, armaduras y doblados de hierros.

Memoria de calculos de ventilacion y /o climatizacion

Ficha técnica de los equipos a instalar

Toda otra documentacion necesaria para la correcta ejecucion e inspeccion de los trabajos.

Planos “Conforme a Obra” de todo lo mencionado.

Normas, Reglamentos e Instrucciones

El Contratista debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:

Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N.° 19.587 /72 y su Decreto 351/79.
Decreto N.° 911 /96.

Ley 17.294 de Migraciones.

Normas Técnicas G.V.O. de F.A. N.°1a N.° 18.

Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
Ley N.° 11430 de la Pcia. de Buenos Aires. Decreto N°2719 /94.

Directiva General para el uso de herbicidas. Normas F.A. N.° 8904 y 8927.

Ley N.° 4873 y Decretos Reglamentarios.

Ley N.° 11843 y Directivas de Salud Publica de la Nacion sobre Herbicidas.
CIRS.O.C.

LRAM.

D.LN.

Armarios de Logica y abrigos

La implantacion, si los limites ferroviarios lo permite, estara a 5.00 metros del riel externo
mas cercano. En el caso de los PAN debera ubicarse antes del mismo en el sentido de
circulacion de trenes.

Los mismos seran anti vandalicos, construidos totalmente en hormigén armado para alojar
la l6gica de control y equipos del sistema de sefialamiento. Tendran las siguientes
caracteristicas:
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Se situaran de manera que, con todas sus puertas abiertas, ningin punto de ellos invada el
perfil minimo de obra, y que no entorpezcan la visibilidad de los trenes.

Calidad minima de hormigén (para todo el abrigo): H25 y seran armados con hierro de
dureza natural de seccion de acuerdo a calculo estructural. La fortaleza de la construccion
debera ser tal que garantice que no se produzcan grietas ni desprendimientos por efecto
de las vibraciones de los trenes.

Sus dimensiones internas seran tales que permitan el holgado alojamiento de los equipos
necesarios y contemplar los racks, tableros y equipos a trasladar a futuro del senalamiento
existente.

Tabiques o paredes: sera de un espesor minino de 10 cm de hormigén armado con
armadura de malla minima de @ 8 de 15 cm x 15 cm con sus correspondientes separadores.
Tanto los refuerzos que vincularan los tabiques con las losas superiores e inferiores, como
refuerzos vinculados a la instalacion de la puerta seran con un hierro de seccion @ 10 como
minimo.

Losa o platea Inferior: Los abrigos se ubicaran sobre una plataforma de hormigén armado.
Se prevera una vereda a la losa de 1 m2 por cada puerta que posea el abrigo. La losa sera de
un espesor minimo de 20 cm de hormigén armado H25 con armadura de doble malla de @
8 de 15 cm x 15 cm con sus correspondientes separadores. La malla estara vinculada a vigas
de encadenado, a los tabiques, paredes, pilotines o fundaciones y a las columnas del
cerramiento perimetral. La cota de piso terminado estara como minimo 15 cm de altura de
la parte superior del hongo del riel. Tendra una terminacion de carpeta con tratamiento
superficial antideslizante y una pendiente natural del 1 % hacia la tierra. La losa interna al
abrigo debera tener una altura mayor a la vereda a fin de evitar filtraciones de liquidos. La
cantidad y profundidad de fundaciones o pilotines de hormigén armado seran de acuerdo
al calculo estructural y del estudio de suelos correspondiente. Sin embargo, se establece
una profundidad minima de 80 cm desde la cara inferior de la platea.

En el caso de encontrarse con alguna interferencia como zanjas pluviales abiertas deberan
entubarse con cafios de cemento como diametro minimo 60 cm y se completara con tosca
seleccionada para nivelar el area de la obra. Se debera construir los cabezales de H°A°
correspondiente a cada punta de cafo.

Si se apoyaran sobre el terreno natural: La preparacion del terreno para la ejecucion de la
losa de piso, tendra que desmontar los primeros 40 cm de tierra superficial y se
reemplazara con tosca limpia que sera apisonada en dos capas de 20 cm con pison
mecanico.

En el caso que por las caracteristicas del terreno en terraplén se deberan hincar como
fundacion columnas aisladas y losa de H°A° H25. Dejando la situacion real del sitio en las
mismas condiciones a las encontradas. Tendra una escalera desde el terreno existente
hasta la vereda y contara con baranda de proteccion de ambos lados.

En cualquiera de los casos que debiera realizarse una contencion de tierra o material se
debera construir un muro de sostenimiento de H°A° H25 desde el pie del talud hasta el
nivel de la base. La profundidad de fundacién del muro mencionado surgira del calculo
efectuado por el Contratista.
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La estructura de elevacion sera de columnas, vigas y losa de H°A°H25 llenados in situ y el
Contratista debera presentar la dosificacion comprobable para llegar a la resistencia
solicitada.

Losa Superior: Debera asegurarse el trabajo de mantenimiento o reparacion bajo lluvia,
prolongando el techo del abrigo cubriendo la platea inferior en el sector de la/las puertas
incluida la vereda (alero de 0,7 m). Tendra una terminacioén con pendiente natural y evitara
filtraciones por agua. La losa se vinculara tanto a los tabiques o paredes como a las
columnas del cerramiento perimetral.

Para lograr un mejoramiento térmico debera estudiarse la incorporacion de un material
aislante, en techo y paredes para tal fin.

La aireacion cruzada para ambos debera ser la adecuada al correcto funcionamiento de los
equipos que contenga y con proteccion contra el ingreso de insectos. La misma debera ser
realizada con perfiles y planchuela de hierro soldadas. Y con anclajes al tabique. Debe ser
anti vandalica.

En el sector donde se encuentre la/las puertas del abrigo se instalara un cerco de
proteccion de 2.50 m de altura (entre vereda y alero) construido en reja electro soldada
fabricada con chapa de acero al carbono a fin de proteger la puerta de acceso al abrigo. La
reja se conforma por un entramado metalico compuesto por planchuelas de 25 mm o 32
mm de altura x 2 a 3 mm de espesor, cada 25 a 50 mm, y por hierros redondos de cruce de
4,2 mm de diametro, cada 50 a 100 mm, enmarcado con planchuela de 25,4 mm o 32 mm de
altura x 3,17 mm de espesor, soldada en puntos de unién. Con proceso de galvanizado por
inmersion en caliente, segin norma ASTM A 123, que evita su oxidacion.

Las columnas seran de tubo estructural de 100 x 100 de 2 mm de espesor y estara vinculada
a la losa superior; ademas seran parte del encadenado de la plataforma o losa inferior.
Interiormente seran rellenos en su totalidad con hormigén 1:3:3 de piedra de granulometria
fina. Las columnas deberan ser galvanizadas en caliente.

Llevara una puerta del mismo material con 3 bisagras especiales reforzadas (no estandar) y
ademas contara con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que se
incrustaran en el marco, a fin de evitar actos vandalicos cuando violenten las bisagras. La
cerradura de seguridad debera tener la misma combinacion que las de la puerta del abrigo
y tendra ojales para candados (igual combinacion del candado de la puerta del abrigo) con
proceso de galvanizado por inmersion en caliente, segin norma ASTM A 123, que evita su
oxidacion.

Se acepta como alternativa utilizar malla Shullman pesada galvanizada en caliente de chapa
de acero. Los paneles estan conformados por un entramado de planchuelas de 25 mm de
altura y 2 mm de espesor, cada 60 mm y por hierros redondo de cruce de 6 mm de
diametro, cada 130 mm. Con planchuela perimetral de 25,4 mm de altura x 3,17 mm de
espesor, soldada en cada punto de union para lograr mayor resistencia.

Los abrigos deberan poseer un circuito de iluminacion interior para permitir las tareas
necesarias sin la presencia de luz natural (contara con una iluminacién independiente en
cada cara del rack), y un circuito TUE con tres tomas, dos de 10 amp y otro de 20 amp. de
una potencia minima de 1kVA en total, debidamente protegidos con interruptores térmicos
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y diferenciales en tablero eléctrico separado y correspondiente segiin normas. El tablero
contara con PAT segtin normas. La iluminacién sélo podra permanecer encendida con las
puertas de los abrigos abiertas (se deberan utilizar sensores mecanicos limite de carrera
apto para intemperie).

Puertas de abrigos: seran metalicas de doble contacto, a prueba de vandalismos,
construidas en chapa (ambas caras) AWG Nrol4 e inyectadas con poliuretano expandido,
con cierre mediante candado (ojales soldados tanto a la puerta como al marco) y 3
cerraduras de seguridad en 3 puntos (todas de igual combinacion y se debera entregar 3
juegos por abrigos de llaves). Debera contar con bisagras especiales reforzadas (no
estandar), de capacidad de acuerdo al peso total de la puerta y debera estar soldada para
evitar su violacion. Ademas, contara con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las
bisagras que se incrustaran en el marco, a fin de evitar actos vandalicos cuando violenten
las bisagras. Se terminaran con 3 manos de pintura anti 6xido y 3 manos de esmalte
sintético brillante de pintura “gris 1” de la norma IRAM 1054. Ninguna de las aberturas de
los abrigos permitira la entrada de insectos y liquidos. Deberan poseer ojales para la
colocacion de candados.

Las acometidas de cables al abrigo se realizaran mediante una fosa de Hormigén Armado,
donde los cables ingresaran del exterior mediante cafios de PVC reforzados de diametro de
4” (se debera tener en cuenta la cantidad de cables de acometida a los abrigos existentes
mas una reserva del 30%). En los casos que este quedara expuesto a la vista se cubrira con
Hormigon Armado para evitar su vandalismo.

Las baterias iran colocadas en un armario independiente al de los equipos de la 16gica de
control, para que los posibles gases no produzcan ningin dafo. Este armario sera
construido al igual que el que aloja la 16gica de control de hormigéon armado con puerta anti
vandalica (Chapa AWG 14), cerradura y candado.

Todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedira el certificado
correspondiente y la presencia por parte del Ingeniero en fabrica de dicho ensayo.

Se podra presentar opciones de construcciéon de armado integramente en H°A° in situ o
prefabricado. De proponer el Contratista otras alternativas a las enunciadas en este item,
las mismas deberan ser evaluadas y aprobadas previamente por el Ingeniero, y para ser
consideradas deberan haber sido expresadas y cotizadas como alternativas en la
presentacion de la Oferta, o no representar un sobrecosto respecto de la cotizacion
original efectuada en su propuesta.

Camaras para tendido de conductores, cruces de via y calzada.

Las camaras a utilizarse en toda la obra seran de Hormigén H20, con dosificacion in situ
1:2:3, armado de cémo minimo hierro del 6 de dureza natural fabricados segiin norma
IRAM-IAS U500-528 cada 15 cm en ambas direcciones y atados con alambre de fardo. La
armadura tendra continuidad en base y tabiques. La camara sera hormigonada de una sola
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vez, base y tabiques y estara asentada en una cama de 15 cm de leca para mejorar el drenaje
de las mismas.

Las dimensiones minimas interiores son de 0,90 m x 0,90 m x 1.40 m de profundidad con
un espesor de losa - tabique de 12 cm. No se aceptaran camaras de menores dimensiones.

La materializacion de las tapas de 7 cm de espesor tendra las mismas caracteristicas que las
descriptas para las camaras y llevaran manijas laterales (de acero inoxidable o de hierro
galvanizado) incorporadas previas al hormigonado para su izamiento, de forma tal de
garantizar la estanqueidad de la misma.

Los cables provenientes a las camaras estaran vinculados con cafios de PVC reforzado de 4”
de diametro (cafieria aprobada para agua corriente espesor igual a 5,2 mm) amurados a los
tabiques de la misma.

El fondo de la camara tendra pendiente hacia 1 cafio de 4” de 5,2 mm de espesor para
permitir el drenaje natural del agua de lluvia.

En el apoyo de la tapa con los tabiques se colocara una junta de cordéon embreado para
mejorar la estanqueidad de la camara. Este estara fijado por forma al tabique.

Todas las camaras que comprenda la obra deberan ajustarse a las caracteristicas indicadas.

El disefo se debera ajustar al Plano GI-XX-XX-SE-DT-061 Camaras de Sefialamiento 90 x
90 x 140 cm con las caracteristicas constructivas de la camara.

Cruces de via y calzada.

La totalidad de los cruces bajo vias y /o calzada vehicular o peatonal a realizar a lo largo de
toda la traza de cables de la presente obra se realizaran en forma ortogonal mediante el
uso de canos de PVC reforzado (espesor mayor o igual a 5,2 mm) de 4” como minimo.

Para su instalacion, los tubos se dispondran mediante el uso de tunelera (no se acepta el
uso de zanjeo a cielo abierto para la disposicion de los tubos), como minimo a 1.20 m por
debajo del plano inferior de los durmientes (en caso de cruce bajo vias) o de la calzada de
circulacion (en caso de cruce bajo calzada), pudiendo efectuarse adaptaciones en funcion
de las singularidades que pudieran encontrarse, siempre y cuando se cuente con la
pertinente autorizacion del Ingeniero.

Se colocaran tantos cafios como sea necesario para permitir disponer en los mismos de un
espacio libre no inferior al 40 % de la seccion til total. Ademas, se debera dejar 1 cafio
vacante por cada cruce de via o calzada para futuras instalaciones.

Dichos cafios seran prolongados como minimo 2,50 m a cada lado del borde de la calzada,
senda peatonal o del riel externo (segiin corresponda) y seran rematados en ambos
extremos por camaras de hormigéon que respondan a las caracteristicas constructivas y de
instalacion enunciadas en el parrafo correspondiente de estas especificaciones; en el
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interior de las mismas se producira una reserva de cables de aproximadamente 3 a 4
metros.

Todas las cabezas de cafios camisa deberan sellarse con espuma poliuretanica para impedir
que se aloje agua dentro de ellos.

En las zanjas o alcantarillas que colecten aguas en zona de vias y que deban ser superadas
por el tendido del cableado, se apelara también a la solucién de utilizar conducciones
realizadas mediante tubos de PVC reforzado (espesor igual a 5,2 mm) de 4” embebidos en
una viga de H°A° y cuyas puntas sean enterradas a una profundidad que sera especificada
por el Ingeniero. Se colocaran tantos cafios como sea necesario para permitir disponer en
los mismos de un espacio libre no inferior al 40 % de la seccién til total.

Tratandose de obras de arte, los tubos seran de Hierro Galvanizado de 4” y amurados a su
estructura con graperia cuya cantidad, modo de fijaciéon y caracteristicas constructivas
deberan ser aprobados en forma previa a su instalacion por el Ingeniero. Se colocaran
tantos cafos como sea necesario para permitir disponer en los mismos de un espacio libre
no inferior al 40 % de la seccion 1til total.

Dichos cafios seran prolongados como minimo 2,50 m a cada lado y seran rematados en
ambos extremos por camaras de hormigon que respondan a las caracteristicas
constructivas y de instalacion enunciadas en el parrafo correspondiente de estas
especificaciones.

Se adjunta plano esquematico para un paso a nivel tipo de doble mano GI-XX-XX-SE-DT-
030 con la ubicacién de camaras de H°A°, accionamiento y cruces bajo vias y las distancias
minimas respecto de via, calzada, etc.

Edificios

Salas de Mando

Por cada cuadro de estacion se debera edificar una Sala de Mando, que tendran una
superficie cubierta minima variable segun tipo descripto debajo.

Sala de Comando: 10 m2

Las dimensiones de los ambientes son a modo de referencia minima y surgiran del
proyecto.

Los trabajos mencionados incluyen la provision de todos los materiales, equipos, enseres y
mano de obra necesarios para la concrecion de la Obra.
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Niveles de piso para las Cabinas de Senales

Se considerara como nivel +/-0.00m al correspondiente al hongo de riel de la via
descendente adyacente. En caso de que el nivel del terreno sea superior al nivel del hongo
de riel, el nivel de referencia anterior lo definira el Ingeniero. Los niveles de piso terminado
(NPT) seran los siguientes:

Vereda perimetral: +0.15m

Cielorraso: +3.50m (3.00m de altura libre interior)

Movimiento de Suelos

Limpieza del terreno, extracciones y remociones.

Previo a la ejecucion de los trabajos de edificacion, se retirara la vegetacion existente, la
capa de suelo organico en aproximadamente 40cm, la piedra balasto y cualquier otra
interferencia que exista en el lugar.

El producido que no sea de interés para el Comitente sera retirado fuera del cuadro de la
estacion y fuera de los limites del FF.CC. sin ocasionar dafios a terceros, por medio de
volquetes o camion a cargo del Contratista. Se preveran para dicha tarea los elementos de
seguridad necesarios (vallados, cintas de seguridad, etc.) con el fin que las tareas de
demolicion y construccion no afecten la circulacion de trenes ni de terceros.

El material producido sera propiedad del Comitente, quedando a cargo del Contratista el
transporte del mismo, al lugar que indique la Direccién de Obra.

Precauciones y medidas a adoptar

Se efectuaran las exploraciones y sondeos previos a los trabajos para determinar la
existencia en el subsuelo de las instalaciones de servicios publicos y /o ferroviarios,
evitando usar excavadores en proximidades de las conducciones indicadas. Se haran todas
las averiguaciones que necesarias a los efectos de ubicar las interferencias existentes.

Si fuese necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, se
efectuaran apuntalamientos, entubaciones o tablestacados de proteccion durante la
ejecucion de las obras.

Eliminacion del agua de las excavaciones, depresion de las napas subterraneas, bombeo y
drenaje
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Al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, se prestara
especial atencion a eliminar toda posibilidad de dano, desperfectos y perjuicios directos o
indirectos a la edificacion o instalaciones proximas o de cualquier orden. En caso de no
lograr extraer el agua por ganancia de napa elevada se impermeabilizara el terreno con un
azotado hidrofugo y se realizara una perforacion paralela para poder bombear realizar las
fundaciones en correctas condiciones.

Terraplenes

Se empleara para el terraplenamiento suelo limpio seleccionado, sin cascotes ni piedras, de
calidad A-5 (Sistema de Clasificacion ASHTO) o superior. Se compactara fuertemente
mediante equipos mecanicos vibratorios en capas de no mas de 20cm de espesor y con la
humedad 6ptima de compactaciéon segin ensayo de Proctor Estandar. Se debera lograr una
densidad in situ superior al 90% de la densidad maxima del ensayo de Proctor Estandar.

Estructura Portante de Hormigon Armado

Fundaciones

Las columnas se fundaran directamente en bases aisladas, de dimensiones y profundidad a
determinar mediante el Estudio de Suelos y la Memoria de Célculo de la estructura.

La mamposteria se cimentara en vigas de fundacion que apoyaran en las bases aisladas y en
pilotines intermedios.

Columnas, Vigas y Losas

Las vigas seran invertidas de modo de no reducir la altura libre al interior del edificio y
tendran una babeta para tomar el contrapiso, la aislacion térmica y la hidréfuga.

La losa de techo sera colada en el sitio y tendra terminacion vista, por lo que los encofrados
se realizaran con placas de fenolico plastificado. En las juntas de union de las placas de
fenolico se realizaran bunas de 2cmxlcm.

Se dejaran previstos los pases necesarios paras las instalaciones sanitarias, pluviales,
eléctricas, contra incendios, de alarmas y de climatizacion, asi como aquellos
correspondientes a la instalacion del equipamiento del sistema de sefales.

Sobre la cubierta del edificio se construira un pedestal para el tanque de reserva de agua,
de una altura tal que garantice una adecuada presion de agua corriente.

Mamposteria
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La mamposteria de cimientos sera de ladrillos comunes con el correspondiente dado de
aislacion hidrofuga. Ejecutada desde la viga de hormigén de fundacion hasta los 10 cm por
encima del piso terminado interior (+0.60m).

La mamposteria de elevacion exterior sera de ladrillos ceramicos huecos de 8x18x33 con
nueve agujeros en la parte interior y ladrillo vista Chacabuco con junta razada en el
exterior.

La estructura de hormigoén de columnas y vigas de fundaciéon quedara cubierta por un
recubrimiento de 6 cm de ladrillo vista.

La mamposteria de elevacion interior sera de ladrillos ceramicos huecos de 12x18x33 con 9
agujeros.

El tanque de agua quedara recubierto con un muro de mamposteria de ladrillos ceramicos
huecos de 12x18x33 con 9 agujeros.

Revoques y cielorrasos

En los paramentos exteriores se aplicara tres manos de silicona al agua natural para
impermeabilizar el ladrillo visto.

En la camara de aire sobre el ladrillo hueco se ejecutara planchado hidrofugo y
posteriormente una pintura asfaltica.

En los paramentos interiores se ejecutara revoque grueso y fino a la cal al fieltro.

En los paramentos bajo revestimientos se ejecutara planchado hidroéfugo y revoque grueso
a la cal peinado.

La cara inferior de la losa de techo se dejard a la vista, previo tratamiento de lijado y sellado
con fijador al agua.

Todo paramento exterior que no sea realizado en ladrillo vista debera realizarse un
planchado hidréfugo, revoque grueso y fino a la cal al fieltro.

Cubierta

El conjunto de aislaciones térmicas e hidréfugas consistira en planchas de poliestireno
expandido, contrapiso de arcilla expandida, carpeta de cemento alisado y membrana
geotextil con cuerpo de aluminio.

Las planchas de poliestireno expandido seran de 20mm de espesor y de 20 kg/m3 de
densidad, y se colocaran directamente sobre la barrera de vapor de la losa de techo.

El contrapiso de arcilla expandida tendra un espesor minimo de 5cm y una pendiente de
1.5%, y sobre €l se ejecutara una carpeta de cemento alisado.

La membrana geotextil con cuerpo de aluminio sera tipo ORMIFLEX, de 40 pm de espesor,
ira pegada en toda su extension y las uniones de pafios se pintaran con pintura selladora.
Para la colocacion de realizar una capa de imprimacion para mejorar la adherencia de la
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misma. En los encuentros de las babetas y dados de interferencias con instalaciones de
ejecutar una media cafia para mejorar la colocacion y extincion de los rollos.

Las babetas de las vigas de hormigén armado se cerraran con material hidréfugo una vez
colocada la membrana. En los encuentros con los embudos pluviales la membrana se
colocara pegada en el interior hasta el cafio vertical.

Para garantizar un adecuado acceso a la cubierta con fines de mantenimiento, se colocara
una escalera tipo gato de barras macizas de acero de 25mm de didmetro.

En todos los encuentros de la losa con ventilaciones y cafierias de agua y refrigeracion se
construira un pilar de 30cm de ladrillo comin con azotado hidréfugo, revoque de concreto
y membrana para resolver la interferencia.

Acometida de Cables

Las acometidas de cables a los edificios se realizaran mediante fosas de Hormigon Armado,
donde los cables ingresaran del exterior mediante cafios de PVC reforzados de diametro de
4", dejando vacante un 40% de la instalacion.

Pisos y revestimientos

En interiores y en la vereda perimetral se ejecutara un contrapiso de cascote de 12cm de
espesor.

En la vereda perimetral se colocaran baldosones de hormigén de 40x40x5cm.

En el sector himedo (bafo, ducha, vestuario y office) se colocara piso de porcelanato mate
de 40cm x 40cm en toda su superficie de color a eleccion por la direccion de obra de marca
de primera linea y se revestiran las paredes con ceramicos blancos de 20x20cm de
terminacion brillante hasta el cielorraso.

En el Area de Comandos, la Sala de Mantenimiento, la Sala de Enclavamiento, la Sala de
Telecomunicaciones y la Sala de Baterias se instalara un piso técnico elevado de al menos
35cm de altura libre. El piso técnico descansara sobre una carpeta de cemento alisado
convenientemente desnivelada para facilitar la extraccion del agua que pudiese ingresar.
Bajo esta se realizara un planchado hidréfugo que se unira con el dado hidréfugo.

La Sala de Incendios tendra piso de hormigon armado (malla de 4.2mm cada 15 cm) de 4 cm
de espesor de piedra binder alisado con llana metalica y sellado con laca al agua. Se
ejecutara con juntas de dilataciéon de planchelas de aluminio de 2x25mm.

Carpinterias
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Tipo P1: Marco y puerta de abrir de una hoja, de doble chapa calibre BWG N.° 16, doblada e
inyectada, con doble contacto. Las bisagras seran a municion, reforzadas y doble cerradura
tipo Acytra a cilindro.

Tipo 2: Marco y puerta de abrir de 2 hojas, de doble chapa calibre BWG N° 16, doblada e
inyectada, con doble contacto. Las bisagras seran a municion, reforzadas y doble cerradura
tipo Acytra a cilindro.

Tipo 3: Marco y puerta de abrir de 1 hoja, de rejilla basica de chapa de acero galvanizado,
similar al cerco perimetral, con cerrojo tipo pasador con candado.

Tipo V1: Ventana banderola con tijeras de fijacion laterales, de aluminio, color blanco, linea
Modena de Kicsa. Dimensiones: 0.50x0.50m. Se colocaran rejas en sentido horizontal, con
barras macizas de 20mm de diametro.

Tipo V2: Ventana corrediza de 2 hojas, de aluminio, color blanco, linea M6dena de Kicsa.
Dimensiones: 1.00x0.50m. Se colocaran rejas en sentido horizontal, con barras macizas de
20mm de diametro.

Tipo V3: Ventana corrediza de 2 hojas, de aluminio, color blanco, linea Médena de Kicsa.
Dimensiones: 1.20x1.20m Se colocaran rejas en sentido horizontal, con barras macizas de
20mm de diametro.

Tipo V4: Rejillas de ventilacion a celosias construidas en chapa doblada Nro. 16 inferior y
superior para los locales Baterias y Sala de incendio de 60x40cm.

Las carpinterias corredizas de la Sala de Enclavamiento deberan colorarse a lo largo de
toda se extension en caras paralelas opuestas en la parte mas préxima a la cubierta de HA.
Para permitir la correcta ventilacion cruzada en caso de no contar con el equipo de
refrigeracion.

Pintura

Los paramentos interiores se pintaran con latex blanco para exteriores de marca de
primera linea, previa aplicacion de fijacion al agua

Los paramentos exteriores se pintaran con latex para exteriores color Beige (RAL 2074) de
primeras marcas, previa aplicacion de fijacion al agua.

Las carpinterias de chapa se pintaran con 2 manos de esmalte sintético brillante color Gris
Oscuro (RAL 9127). La carpinteria sera limpiada a cero y luego de su correspondiente
limpieza se comenzara con la aplicacion de su proteccion anticorrosiva con dos manos de
antioxido de distinto color y luego la aplicacion del esmalte final.

Desagties Pluviales

Los embudos para desagiie pluvial del bajo piso técnico seran de pvc marca de primera
linea y los cahos de lluvia y albanales de PVC de 3.2mm de espesor, marca de primera linea.
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Los desagiies pluviales de la cubierta se realizaran a caida libre por goterones construidos
de HA de 50cmx15cm, idem los existentes en la linea, llevaran una buiia - goterén para
realizar el corte de agua. Sobre la tierra se colocaran bocas de acceso construidas en
albanileria y reja de hierro fundido para recibir el agua y se conectaran por medio de cafos
de pvc de 3.2mm de espesor, marca de primera linea. A la linea de cordon de la acera mas
cercana.

Segtn corresponda se tratara de llevar el agua de lluvia a la linea de corddn de la acera mas
cercana por cafios de pvc de 3.2mm de espesor, marca de primera linea.

Desagties Cloacales

Se ejecutara una camara inspeccion, camara séptica y un pozo absorbente hasta la napa
freatica, para recibir los desagiies cloacales. Los cafios y accesorios seran de PVC de 3.2mm
de espesor, de marca de primera linea.

Agua fria y caliente

El agua se tomara de perforacion con bomba sumergible y filtros de acero inoxidable. Se
debera realizar una camara de albaiiileria con marco y tapa de hierro angulo y chapa Nro.
16 para albergar la instalacion y evitar el vandalismo. Contara con orejas para contener un
candado de doble traba.

Los cafios y accesorios a utilizar seran de sistema termo fusion y de marca de primera linea
para agua caliente o de calidad similar. Cuando estén colocadas en el exterior se debera
proteger a la intemperie con malla de espuma encontrada en el mercado para tal fin.

Las griferias y accesorios seran de marca de primera linea. Los artefactos sanitarios
también deberan ser de marca de primera linea.

El agua caliente se lograra mediante un termotanque eléctrico de alta recuperacion de 80
Its. de capacidad.

Sobre el techo, a una altura que garantice una adecuada presion, se colocara un tanque de
reserva de agua de 600 litros de capacidad, de tipo Tricapa y marca de primera linea.

Instalaciéon Eléctrica
Planos

Los planos a elaborar, entre otros, son los siguientes (este listado es enunciativo y no
definitivo):

Esquemas unifilares.

Esquemas funcionales.
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Esquemas de cableados.

Planos de plantas

Detalles constructivos y de montaje.

Planillas de circuitos.

Especificaciones

Las especificaciones a confeccionar estan compuestas por:

Marcas, modelos y fabricantes.

Listas de requisitos y accesorios a proveer.

Modos de operacion.

Catalogos, folletos, planos y/o croquis de caracteristicas técnicas y constructivas.
Calculo de la correccion del factor de potencia.

Calculos para tablero principal y seccionales.

Calculos luminotécnicos.

Calculos de las puestas a tierra.

Caracteristicas técnicas generales y particulares.

La instalacion eléctrica para servicios e iluminacion sera en su totalidad embutida.

Se emplearan cafios del tipo semipesado que han de ajustarse a lo indicado en la Norma
IRAM 2005 P. La unién de los cafios entre si se efectuara mediante cuplas roscadas y la
union entre cafos y cajas mediante conectores metalicos a rosca (tuerca, contratuercay
boquilla).

Se utilizaran curvas comerciales sélo en casos excepcionales, y nunca con angulos menores
a 90°. En ningan caso se colocaran mas de dos curvas entre cajas.

Para facilitar el tendido de conductores, no se admitiran tramos de canerias de mas de 12 m
de longitud entre cajas y se utilizara un factor de ocupacién menor al 35%. El diametro
minimo de cafieria a emplear sera el de designacion comercial 3 /4", IRAM RS 19 /15.

Las cajas seran de hierro del tipo semi-pesada, segin Norma IRAM 2005 P. las que estaran
perfectamente terminadas, sin rebabas, pliegues ni fisuras en la chapa. En la colocacion se
mantendra el perfil del muro o cielorraso, sin sobresalir ni quedar embutida.

Embutidas.
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Se utilizaran para tal fin cajas de acero esmaltado tipo semipesado, segiin norma IRAM
2005, que deberan estar perfectamente terminadas, sin pliegues o fisuras, con todas las
perforaciones de acceso de cafos bien marcadas y correctamente pintadas.

Al colocarse deberan mantener el perfil del muro o cielorraso, sin sobresalir o quedar
hundidas, teniendo en cuenta el acabado final de los mismos (revoque, enduido, etc.).

Los tipos a emplear son los siguientes:

Octogonal grande para centros.

Octogonal chica para brazos y apliques.

Rectangular para llaves y tomas.

Cuadradas de 0,10 x 0,10 m para paso y derivaciones.

La altura de colocacion de las mismas respecto del nivel del piso sera:
Rectangulares para llaves: 1,10 m.

Rectangulares para tomas: 0,30 m.

Cuadradas para conexionado de cables subterraneos: 0,50 m.

Ala vista en interiores y exteriores.

Se utilizaran cajas de fundicién de aluminio con tapa atornillada y burlete de neoprene, con
entradas roscadas y en cantidad y diametro acordes con las cafierias que a ellas converjan.

Se utilizaran cables con conductor formado por una cuerda flexible de cobre rojo aislada en
P.V.C. especial, que respondera a lo establecido en la norma IRAM 2183. Las secciones se
determinaran segtn los lineamientos establecidos en el Reglamento para Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina. La seccion minima para
lineas principales sera de 2,5 mm2 y 1,5 mm?2 para bajadas a llaves.

Todos los empalmes se llevaran a cabo de acuerdo a las normas del buen arte y técnica, de
manera de obtener una resistencia mecanica a la tracciéon adecuada. Esta union sera
cubierta (aislada) empleando cintas especiales a tal efecto y obteniendo un espesor igual al
de la capa aislante del conductor (minimo dos capas de cinta debidamente encimada). En
ningn caso los empalmes quedaran dentro de la cafieria. Los conductores de puesta a
tierra tendran idénticas caracteristicas constructivas que los de conduccién de energia,
pero su aislacion tendra el color verde y amarillo caracteristico para este uso. La seccion
minima a emplear para estos casos sera de 2,5 mm2.

Las llaves para comando de lamparas y los tomacorrientes, seran similares a los de la Linea
Siglo XXI de la marca CAMBRE o de mayor calidad. Tanto para tomas como para
interruptores la capacidad sera de 10A.

Se colocara un tablero general de energia en la Sala de Control y un tablero seccional en la
Sala de Enclavamiento, que comandara también la Sala de Baterias y de Incendio.
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El tablero general debera contar con una conmutacion automatica entre la linea de fuerza
y linea de compaiiia con la correspondiente llave conmutadora calculada a un 100% mas
que la potencia necesaria. Llevara dos llaves seccionadoras en caja moldeada aguas arriba
de la conmutacion para cada alimentacion.

Los equipos de aire acondicionado de la Sala de Enclavamiento deben asegurar la
permanente temperatura en el area de trabajo de los equipos de via, conmutando uno a
otro o ambos funcionando a la vez. Se debera instalar un termostato de visualizacion en
Sala de Comando para verificar la temperatura y dar aviso para su correccion.

Estaran contenidos en gabinetes metalicos, construidos en chapa DD N°16 con puerta
abisagrada, que estara vinculada eléctricamente al tablero con una trenza flexible de cobre.
En el interior contendran un contrafrente metalico de chapa DD N°16, abisagrado y con
caladuras que permitan el pasaje de los elementos de maniobra de los interruptores o
llaves. En este contrafrente se colocara junto a cada interruptor carteles indicadores del
circuito que se comanda o protege, construidos en acrilico para evitar su deterioro
prematuro, fijados con tornillos.

El montaje de los elementos de proteccion y maniobra (interruptores, fusibles, etc.) se
efectuara sobre una bandeja metalica de chapa DD N°14, sujeta firmemente a la estructura
del gabinete mediante tornillos. Entre los componentes eléctricos (con tension) del tablero
y las paredes del gabinete se dejara un espacio minimo de 100 mm. Las uniones
estructurales se realizaran mediante soldadura. Tendran un adecuado tratamiento
anticorrosivo y una terminacion en pintura epoxi. El conexionado interno se verificara
mediante conductores aislados en vaina de PVC, segin norma IRAM 2183, que estaran
identificados en ambos extremos con anillos plasticos numerados en correspondencia con
los esquemas de cableados conforme a obra que se entregaran junto con el tablero.

Cuando en un tablero se instalen hasta 4 circuitos bipolares o 2 circuitos trifasicos, la
entrada de alimentacion al tablero se conectara a borneras especiales de capacidad
adecuada a la potencia a instalar, desde las cuales se efectuara la distribucién de los
interruptores. Cuando la cantidad de interruptores sea mayor que las cantidades citadas,
se instalara un juego de barras colectoras de cobre fijadas convenientemente con
portabarras, con capacidad adecuada a la potencia a instalar y para una distribucion 3 x
380,/220 V. Todos los tableros (principales, seccionales, etc.) estaran dotados de un borne,
bornera o barra de puesta a tierra segiin la envergadura del mismo. Sobre los mismos se
reuniran las puestas a tierra de cada circuito (un borne para cada uno) y la del tablero en si.
Todos los gabinetes estaran firmemente puestos a tierra y la puerta de los mismos estara
unida al gabinete propiamente dicho por una trenza conductora, con terminales y
debidamente atornillada, al igual que toda otra parte metalica de vinculacion no rigida al
cuerpo del gabinete. El cableado interno se llevara en forma prolija mediante cable canal
ranurado. El tablero se dimensionara con capacidad para futuras ampliaciones, previendo
un crecimiento del 30%. Esta prevision se refiere a tamafio de gabinete, espacio para
instalacion de interruptores, tamano de barras, etc., no a reservas equipadas.

Las puestas a tierra se llevaran a cabo empleando jabalinas de acero-cobre del tipo
Copperweld para hincado en terreno. El diametro minimo a emplear sera de 5/8”y el largo
minimo de 1,5 m. En la parte superior se construira una camara de inspeccion con tapa y
marco de hierro fundido de 0.25 m de lado, o se empleara la caja de fundicion
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reglamentaria. La vinculacion entre cable y jabalina se realizara empleando el accesorio
toma cable de bronce, adecuado al diametro de jabalina. La seccion del conductor sera de
35 mm2 minima desde la jabalina hasta el borne o barra de puesta a tierra de tablero o
estructura a la cual se vincule. El valor de resistencia de puesta a tierra se verificara antes
de vincular el conductor, realizando la medicién correspondiente mediante el empleo de
telurimetro, el valor para dar por satisfactoria a la misma sera igual o menor a 5 Ohm. El
conductor de puesta a tierra sera inico para ramales o circuitos que pasen por la misma
caja de paso.

En el office se instalara un anafe eléctrico doble, a proveer por el Contratista.

[luminaciéon

Los valores de iluminancia media, medida a 1,00m de altura, a lograr en los distintos
ambientes del edificio son los siguientes:

[luminancia (lux)
Ambiente
Normal De emergencia
Sala de Control 300 5
Sala de Enclavamiento 300 5
Laboratorio de Mantenimiento 500 5
Sala de Baterias 300 5
Sala de Incendios 300 5
Office / Bano / Vestuario 200 5
Vereda Perimetral 50 NO

El factor de uniformidad, definido como la relacion de la iluminancia minima y la
iluminancia media, sera mayor a 0,5.

Para la Sala de Control y sala de Mantenimiento se utilizaran artefactos 2x36W con louver
doble parabolico brillante, modelo confort 236 DP o similar.

Para el resto de los ambientes se utilizaran artefactos de 2x36W con cubierta de
policarbonato, con ldmparas blanco frio y equipo auxiliar compensado modelo Lumenac
Marea 236 o similar.
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La iluminacién de emergencia se lograra mediante equipos de baterias instalados sobre los
artefactos de iluminacion a colocar de marca de primera linea.

Para la iluminacion exterior se colocaran equipos de mercurio halogenado de 250W
montados sobre columnas de hierro de 4.50 metros de altura con sus correspondientes
bases de sustentacion. Debera cubrir la totalidad el edificio.

Columnas para iluminacion.

Las columnas a emplear para la iluminacion exterior seran del tipo rectas, de seccion
variable de cuatro tramos, construida en acero IRAM 2502 /2592, el didmetro en la base no
sera menor a 140 mm y de 60 mm en la parte superior. En su extremo se colocara en
accesorio adecuado, el que tendra formando parte de si, un brazo de 0,60 metros para la
correcta colocacion de la luminaria. Cada una de las columnas poseera su respectiva
puesta a tierra.

Tendran como accesorios, bulon de puesta a tierra, ventana de inspeccion con tapay
tablero con bornera y porta fusible tipo tabaquera. Para aquellos casos en que deban
recibir alimentacion en forma subterranea poseeran ventana para entrada de cables, la que
tendra ubicada su centro a 0.25 m. del nivel de empotramiento. El encendido de estas
luminarias se hara a través de una célula fotoeléctrica con contactor.

Todo tendido exterior se realizara enterrado a 80cm de nivel de la tierra con cable de
cobre, de construccion multifilar, con aislacion, relleno y cubierta protectora de XLPE
antillama y responderan a las normas IRAM 2178 e IEC 502.Sera protegida con ladrillos
comunes en cama de arena.

En el caso de instalaciones a la vista de realizara con cajas y canerias de hierro
galvanizadas.

Los diametros internos del cafio camisa utilizados para las cafierias debe ser tal que la
seccion libre sea, como minimo, el doble de la seccion ocupada

No se admitiran conexiones y empalmes dentro de las columnas y cafierias de conduccion
de cables, se tenderan en tramos continuos sin empalmes entre borneras de columnas y
cajas de pase en muro.

En los cafieros subterraneos se sellara cada extremo de cafieria con un elemento que
impida el ingreso de alimanas y/o insectos (por ejemplo, masilla ndédulo en barra).

Factor de potencia

La totalidad de las luminarias a instalar deberan cumplir con las normas constructivas y
con las normas de seguridad correspondientes y debera tener capacitor corrector de
factor de potencia (siempre que lo requieran).
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Alarma

Instalacion y provision de un sistema de alarma visual y sonora por circuito cerrado,
totalmente inalambrico cuyo Terminal de supervision sera instalada donde el Ingeniero
defina oportunamente.

El sistema propuesto en Guardog (sistema alarma via telefonica). Llevara detectores
infrarrojos de movimiento en cada ambiente que pueda cubrir la totalidad de las areas.

CCTV

Se dejara preparada la instalacion para el futuro tendido de camaras en Sala de control, la
Sala de Mantenimiento, sala de Enclavamiento, sala de Telecomunicaciones.

Climatizacion

El equipamiento a instalar para climatizar el edificio se determinara a partir del calculo de
balance térmico. Los equipos deberan ser de primeras marcas, con servicio técnico
reconocido en plaza.

Deberan climatizarse Sala de control, Sala de telecomunicaciones, sala de Enclavamiento.

El equipo de la sala de control y sala de Mantenimiento deberan ser del tipo Split Frio -
Calor.

Todas las unidades exteriores se instalaran en la azotea del edificio y se deberan dejar los
pases y las fijaciones en la losa para tal fin.

Toda la instalacion de la condensacion de agua de las unidades interiores debera estar
embutida y ser prepara con el mismo material que el utilizado en la instalacion de agua.

Ventilacion

Se debera presentar un proyecto de ventilacion en la sala de baterias segiin balance
térmico para lograr las renovaciones de aire que permitan mantener una temperatura
adecuada de trabajo, a través de ventiladores y extractores conectados a un termostato
para regular automaticamente su funcionamiento.

Puertas externas

Seran metalicas de doble contacto, a prueba de vandalismos, construidas en chapa (ambas
caras) AWG Nrol4 e inyectadas con poliuretano expandido, con cierre mediante candado
(ojales soldados tanto a la puerta como al marco) y 3 cerraduras de seguridad en 3 puntos
(todas de igual combinacién). Las mismas deberan contar son sistema antipanico.
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Debera contar con bisagras especiales reforzadas (no estandar), de capacidad de acuerdo al
peso total de la puerta y debera estar soldada para evitar su violacion.

Debera contar con control de acceso por huella digital, cuya informacién de acceso
quedara almacenado en el registrador de eventos.

Ademas, contara con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que se
incrustaran en el marco, a fin de evitar actos vandalicos cuando violenten las bisagras.

Se terminaran con 3 manos de pintura anti oxido y 3 manos de esmalte sintético brillante
de pintura “gris 1” de la norma IRAM 1054.

Ninguna de las aberturas de los abrigos permitira la entrada de insectos y liquidos.

Deberan poseer ojales para la colocacion de candados.

Cerco perimetral

El cerco perimetral sera de tipo modular, fabricado con Rejilla Basica de chapa de acero
galvanizada en caliente. Los paneles estan conformados por un entramado de planchuelas
de 25mm de altura y 2mm de espesor, cada 60mm y por hierros redondo de cruce de 6mm
de diametro, cada 130mm. Con planchuela perimetral de 25,4mm de altura x 3,17mm de
espesor, soldada en cada punto de union para lograr mayor resistencia. Las columnas seran
de planchuela de 50x6mm y se dispondran cada 2.00m. La altura del cerco terminado sera
de 2,50m. Todas las partes metalicas seran galvanizadas en caliente.

Equipamiento para el Office

En los Office seran de pared de lado mesada azulejada, piso ceramico alto transito e
instalacion de agua fria y caliente, Mesada de granito con pileta de acero inoxidable
profundidad 18 cm, Mueble bajo mesada y alacena con bisagras reforzadas, Anafe eléctrico
y Heladera. Se instalara una Mesa de tabla maciza natural 6 fendlica enchapada (no
melanina) con estructura de cafios 50 X 70 mm espesor 2,00mm. Con capacidad para 4
(cuatro) sillas y 4 sillas plasticas con estructura de cafio reforzadas.

Equipamiento de Vestuario

En los vestuarios se instalara 4 casilleros altos (lockers) de chapa reforzada y bancos para
sentarse por cada vestuario.

Equipamiento de Bafios

Seran de paredes azulejadas, con instalacion de agua fria y caliente, piso antideslizante de
alto transito. Pendientes negativas hacia piletas de patio con sifon.
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Los baifios de las cabinas de sefiales contaran con:

1inodoro con mochila exterior y portarrollos.

1 ducha con jaboneras y soporte de toallas.

1 piletas lavamanos grande de losa Ferrum, jaboneras y espejos de pared.

Griferia apta.

Mobiliario de Oficina

La sala o area de comando y la sala de Mantenimiento de cada cabina de sefiales estara
equipada con:

.. . ’ vesti . Astico,
1 escritorio con cuatro cajones con cerradura, de madera o revestido en laminado plastico
formato “L” minimo de 1,40 m x 1,80 m, nuevo sin uso.

1silla ergonomica giratoria con apoyabrazos, base de cinco ruedas, tapizado en tela, nuevo
sin uso.

Cada puesto de trabajo debera contar con acceso a la red LAN y su PC de gestion.

1 armario por puesto de trabajo de dos puertas corredizas, con cerradura, alto 0,90 m,
ancho minimo 1,40 m, de madera o revestido en laminado plastico, de la misma linea del
escritorio, nuevo sin uso.

Cerco Perimetral

En el perimetro de la plataforma inferior se instalara un cerco de proteccién de 2.50
metros de altura construido en reja electro soldada fabricada con chapa de acero al
carbono. La reja se conforma por un entramado metalico compuesto por planchuelas de
25mm 6 32mm de altura x 2/3mm de espesor, cada 25/50mm, y por hierros redondos de
cruce de 4,2mm de diametro, cada 50 /100mm, enmarcado con planchuela de 25,4mm 6
32mm de altura x 3,17mm de espesor, soldada en puntos de union.

Planchuela
perimetral

Puntos de

electro soldado Hierro redondo de cruce

Con proceso de galvanizado por inmersion en caliente, segin norma ASTM A 123, que evita
su oxidacion.
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Las columnas seran de tubo estructural de 100x100 de 2mm de espesor y estara vinculada a
la losa superior; ademas seran parte del encadenado de la plataforma o losa inferior.
Interiormente seran rellenos en su totalidad con hormigén 1:3:3 de piedra de granulometria
fina.

Las columnas deberan ser galvanizadas en caliente.

La dimension de este cerco debe permitir la libre circulacion y trabajos de mantenimiento
alrededor del médulo armario respetando la distancia de 1 metro de vereda perimetral.

Llevara puertas dobles del mismo material con 3 bisagras especiales reforzadas (no
estandar) y ademas contara con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que
se incrustaran en el marco, a fin de evitar actos vandalicos cuando violenten las bisagras.
La cerradura de seguridad debera tener la misma combinacion que las de la puerta del
abrigo y tendra candado de doble traba (igual combinacion del candado de la puerta del
abrigo).

Se acepta como alternativa se podra utilizar Malla Shullman pesada galvanizada en caliente
de chapa de acero. Los paneles estin conformados por un entramado de planchuelas de
25mm de altura y 2mm de espesor, cada 60mm y por hierros redondo de cruce de 6mm de
diametro, cada 130mm. Con planchuela perimetral de 25,4mm de altura x 3,17mm de
espesor, soldada en cada punto de unién para lograr mayor resistencia.

Hormigén Armado.

Generalidades

La estructura de Hormigén Armado debera responder en un todo al cumplimiento de las
normas vigentes contenidas en el CIRSOC. Por consiguiente, las cargas, sobrecargas y sus
analisis correspondientes, tensiones materiales, preparacion del hormigén, encofrados,
armaduras, colado, desencofrado, etc. deben ser realizados ajustandose a estas
especificaciones.

Queda expresamente establecido que la presentacion por parte del profesional responsable
del Calculo y dimensionamiento de la estructura no exime al CONTRATSITA de la
responsabilidad por el comportamiento de la misma ante las solicitudes de carga.

El Contratista entregara la siguiente documentacion para una correcta evaluacion del
trabajo a realizar.

Plano
Replanteo de fundaciones. Bases, encadenados, pilotines.

Replanteo s/ Planta Baja. Columnas, vigas y losas.
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Planilla de doblados de armaduras
Planillas de calculo
Estudio de suelos

Toda la documentacion debera estar firmada por un profesional con matricula habilitante.

Hormigén a emplear

El hormigon a utilizar tendra la resistencia caracteristica minima a la compresion de sigma
bk=210 kg/cm2 y el calculo de la estructura correspondera a este tipo de hormigon.

El hormigon sera elaborado en planta hormigonera y el colado se hara utilizando bomba de
elevacion.

Acero

Los aceros a utilizar tendran una tension caracteristica de fluencia Tek 4.200 kg/cm2
confirmado tipo 111.

Cada partida de acero entregada en obra estara acompariada por el certificado de calidad o
garantia, emitido por la firma fabricante, de acuerdo con lo especificado en el Cédigo de la
Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y CIRSOC, el cual debera ser presentado por EL
Contratista de ser requerido por la Direccion de Obra.

Se colocaran separadores plasticos de acuerdo a hierro a colocar y a la funciéon a cubrir.

Empalmes

El Contratista debera dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la union de la
estructura con la mamposteria o con elementos de fachada como asi mismo para los
cielorrasos que queden suspendidos, sin constituir los mismos costos adicionales.

Encofrados

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas
indicadas en los planos.

EL Contratista sera responsable y debera arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las
obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes seran planos y
rigidos, especificados en planos los del tipo hormigon visto utilizando encofrados fenolicos
en perfecto estado. Se asegurara su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma
correcta durante el hormigonado arriostrandolos adecuadamente a objetos que puedan
resistir el transito sobre ellos y la colocacién del hormigon.
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Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o
desuniones y se dispondran de manera que puedan quitarse las de columnas, costados de
vigas y losas, antes de las que correspondan a fondo de viga. Se dara a los moldes de las
vigas una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de 6,00m de luz,
para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartira
la presion de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capitales.

Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cuias encontradas. Los puntales seran
de una sola pieza, permitiéndose como maximo soélo la tercera parte de ellos con un
empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.
Antes del colado del hormigén se limpiaran, prolija y cuidadosamente, todos los moldes.

En vigas altas y delgadas, en columnas y en tabiques se exigiran aberturas préximas al
fondo para su limpieza que no podran ser cerradas sin la previa autorizacion de la
Direccion de Obra.

Doce horas antes del hormigonado se mojara el encofrado abundantemente y luego en el
momento previo al hormigonado. El riego con agua se efectuara hasta la saturacion de la
madera.

En caso de considerarse necesario, la Direccion de Obra exigira a la empresa la verificacion
de los encofrados y apuntalamientos.

No se permitira bajo ningin concepto romper las estructuras hormigonadas para el paso
de cafierias, debiéndose colocar marquitos de madera para dejar las aberturas
estrictamente necesarias en las losas. En las vigas se dejaran manchones de cafios de hierro
negro sin costura, debiendo en todos los casos ser colocados de antemano por el
debilitamiento producido por el agujero, de modo de establecer el refuerzo necesario. En
las columnas se aumentara proporcionalmente su seccién para tener en cuenta el
debilitamiento producido por las cajas de luz.

Desencofrados

En el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos
minimos que establece el CIRSOC.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Direccion
de Obra, sera esta quien decida como proceder para subsanar o rehacer la estructura.

Deber4 llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la
estructura para controlar las fechas de desarme del encofrado, que podra ser exigido por la
Direccion de Obra cuando ésta lo considere conveniente.

Tratamiento posterior del hormigon
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Una vez hormigonadas las estructuras, EL Contratista debera adoptar las correspondientes
medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fragiie del hormigoén. Dicho tratamiento
posterior a los trabajos de colado deber ser atendido segtin lo que establece el CIRSOC.

Compactacion

Para lograr una correcta compactacion se utilizaran vibradores de aguja, con una duracion
comprendida entre un minuto y un minuto y medio, con una distancia entre los puntos de
inmersion de 50cm.

La aguja del vibrador se aplicara en forma vertical evitando todo corrimiento transversal.

No se permitira introducir el vibrador a menos de 10cm de la pared del encofrado para
evitar la formacion de burbujas de aire y lechada a lo largo de dicha pared.

Inspeccion

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista
deber4 solicitar por escrito a la Direccion de Obra, que autorice a hormigonar la misma.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener el
conforme por escrito de la Direcciéon de Obra, ésta a su solo juicio podra ordenar, demoler
lo ejecutado sin su conforme.

En cada hormigonada se elaboraran probetas cilindricas de @15x30cm, en cantidad y
condiciones segun lo indicado en la reglamentacion vigente. El Contratista pondra en
consideracion de la Direccion de Obra el programa de muestreos antes de comenzar con
las tareas de hormigonado. En aquellos casos en que no se alcance la resistencia de disefo,
la Direccién de Obra podra exigir la demolicion de los elementos correspondientes.

El Contratista deberd arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta terminacion
por cuanto no toleraran falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni oquedales por
imperfeccion con el preparado o colado del hormigon.

Todo el encofrado que corresponda a estructura debera pintarse antes del llenado con dos
manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigén al encofrado.

El recubrimiento minimo a considerar para las armaduras sera de 2,5 cm para las columnas
y vigas, 1,5 cm para las losas y tabiques. Se tomara especial cuidado para que por ningin
motivo la armadura quede en contacto con el encofrado, colocando ravioles o separadores.

Antes de la colocacion de la armadura de las bases, se colocara un hormigén pobre sobre la
tierra para proteger al hierro de la oxidacion.

El Contratista tendra en el momento del hormigonado una persona que verifique la
posicion de los hierros en el momento del llenado, otro para el golpeteo de columnas y otro
para la limpieza de todo material metalico que se encuentre sobre el encofrado. Este
ntimero sera aumentado de requerirlo asi la Direccion de Obra.
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Se colocaran guias y reglas para el hormigonado de las losas, no admitiéndose de manera
alguna la nivelacion de la superficie a ojo.

La Direccion de Obra sera especialmente exigente en cuanto a la prolijidad de las
armaduras, y con respeto a las separaciones y dimensiones fijadas en las planillas con los
respectivos radios de doblado. Las armaduras seran dobladas iinicamente mediante la
utilizacion del mandril correspondiente segiin reglamento.

La armadura debera ser atada correctamente de acuerdo a planilla de doblados.

Especificaciones técnicas para la albaiileria.

Generalidades

Los trabajos de albaiiileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que establece este
pliego.

El Contratista debera presentar para su aprobacion la ingenieria de la obra en cuestion con
los siguientes planos tomados como informacién minima.

a) Los siguientes planos y planillas:

Plano de replanteo de Planta Baja Al esc 1:50
Plano de dos Cortes transversales A2 esc 1:50
Plano de tres Fachadas A3 esc 1:50

Plano de detalle constructivo con especificacion de materiales y cotas A4 esc 1:20

b) Lista de trabajos

Albanileria de ladrillos

La ejecucion de la mamposteria estara sujeta a las siguientes exigencias:
Los ladrillos se colocaran mojados.

Se les hara resbalar sin golpearlos sobre la mezcla y se les apretara con el fin de que la
mismo rebalse por las juntas.

Las hiladas de ladrillos seran bien horizontales y alineadas.
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Las juntas tendran una profundidad de 0,01 m. por lo menos y un espesor maximo de 0,015
m. Iran alternadas de modo que no se correspondan ni vertical ni horizontalmente, en
hiladas sucesivas.

La trabazoén sera perfectamente regular.
Los muros que se empalmen o crucen, deberan trabarse convenientemente.

La ejecucion de la mamposteria se realizara utilizando la “plomada”; el “nivel”; las “reglas”
etc. para lograr su horizontalidad, a nivel y a plomo.

Si por razones constructivas no se puedan ejecutar las setas en los muros para el paso de
cafierias verticales, éstas se revestiran en forma adecuada con ladrillos comunes de canto
asentados con mezcla de cemento y arena (proporcion 1:3).

Estara prohibido el uso de clavos, alambres, cascotes u otros elementos para trabar a las
paredes salientes.

Las paredes, pilares y tabiques deberan quedar perfectamente a plomo y no se admitiran
pandeos en sus caras.

El llenado de huecos de andamios debera realizarse con mezclas frescas y ladrillos
recortados a la medida necesaria, sin permitirse la utilizacion de ripio o basura para tal
efecto.

MURO M-28-V (albanileria exterior)

Mamposteria de 0.28m compuesto de:

Ladrillo visto exterior cordoba con junta tomada de cemento idem. existente.
Camara de aire.

Pintura hidrofuga.

Aislacion hidrofuga.

Ladrillo hueco de 8 x 18 x 33.

MURO M-15-S (albanileria interior)

Mamposteria de ladrillo hueco de 12x18x33.

MURO M-10-S (albanileria exterior)

Mamposteria de ladrillo hueco de 8x18x33.
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Vanos

Aquellos vanos que no hayan sido adintelados por la estructura resistente llevaran dinteles
de hormigén armado de acuerdo al calculo correspondiente; y apoyaran por sus extremos
sobre la albaiiileria, en una longitud no inferior a 0,30 m. Debera existir una luz de 0,02m
entre los dinteles y los marcos.

En todos los casos los dinteles deberan tener el mismo ancho que el muro. Su armadura
minima sera de 2 @ 10 mm. Los dinteles tendran una terminacion lisa de su revoque
exterior.

Capas Aisladoras

Horizontal

El Contratista y el Director de Obra, deberan constatar la exacta ubicacion de las capas
aisladoras antes de proceder a la ejecucion de las mismas. Para ello se tendra en cuenta lo
siguiente:

Se ejecutaran dos (2) capas aisladoras horizontales en todos los muros, tabiques y pilares
sin excepcion alguna, una a 0,05 m. sobre piso terminado mas bajo y otra en la hilada
siguiente. En caso de que la diferencia de nivel entre piso terminado exterior e interior sea
de 0,15 m. o mas, la segunda capa se colocara a 0,05 m. sobre nivel del piso mas alto.

El espesor de la capa aisladora sera de 0,015 m. a 0,02 m. Se aplicara en forma prolija y
uniforme, perfectamente nivelado.

Para todos los casos, sobre el contrapiso en contacto con terreno se ejecutara una capa
aisladora continua. La misma sera protegida con una carpeta de cemento y sobre ésta capa
se colocara el solado.

Vertical

La aislacion de los tabiques de Hormigén Armado se realizara mediante la incorporacion en
la mezcla de productos que aseguren su estanqueidad (de reconocida calidad y marca). Los
mismos seran previamente aprobados por la Direccion de Obra.

De todos modos, los tabiques seran revocados previamente al jaharro y enlucido a la cal
fina.

Especificaciones técnicas para los revoques.
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Normas generales

No se revocaran paredes que no hayan asentado perfectamente. Previa aplicacion de la
mezcla se haran los siguientes preparativos:

Retoques y limpieza de las juntas.
Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos.
Abrevado de la pared con agua.

Impermeabilizado con mezcla hidréfuga de todos los paramentos exteriores de muros o
calles, patios, medianeras, etc.

Ejecucion de los puntos y fajas de guias.

La mezcla se lanzara con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las
mismas. Todo revoque terminado sera perfectamente homogéneo en grano y color, libre
de manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los
ambientes seran vivas y rectilineas.

El fratasado sera realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad, obras
sanitarias, cielorrasos, etc.

No se tolerara en ningtn caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro) y
5 mm para el revoque fino (enlucido).

Revoque interiores
Se realizaran grueso y fino al fieltro a la cal.

El fratasado se hara después de terminadas todas las instalaciones de electricidad,
cielorrasos, etc. En ninglin caso se tolerara un espesor mayor de 2 cm. para revoques
gruesos (jarro) y de 5 mm para el fino (enlucido).

En aquellos locales que figuran terminados al fieltro se trabajara de manera que su
superficie sea uniforme, para lo cual se aplicara sobre el revoque fino, estando himedo,
otro enlucido base de arena fina muy tamizada y cal en proporcion para conseguir una
pastosidad tal que al pasar el fieltro quede la superficie completamente lisa.

En el caso de realizar la opcién de yeso en interiores se podra utilizar el material
proyectablemonocapaTuyango M de Iggam, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Se debera proyectar de arriba hacia abajo para una buena distribucion sin solapamientos,
evitando asi la retencion de grandes burbujas de aire. Se debera agregar la cantidad de
agua tal que el material resulte bastante liquido, pero sin que se deslice una vez aplicado.
Una vez terminada la proyeccién se empareja con regla metalica y se espera que adquiera
firmeza para dar terminacion. Se procede entonces empastando el material manualmente
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con agua y aplicandolo con talocha llana. No se debe enlucir en espesores de yeso
tradicional ya que si la base es pareja con 10 2 mm se logran terminaciones tipo espejo.

Remiendos

Correran por cuenta del Contratista todos los retoques o remiendos indispensables a que
diesen lugar las instalaciones de electricidad, obras sanitarias, barandas, escaleras,
balcones, carpinteria y demas trabajos que ejecutase el Contratista, sin derecho a cobrar
adicional alguno.

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan realizarse antes de la
aplicacion del revoque fino y ejecutadas por los SubContratistas en forma de no
interrumpir los trabajos generales, por tal motivo deberan tomarse las providencias
necesarias con debida anticipacion.

Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos o pisos que se encuentren con la aislacion
hidrofuga realizada al ser cerradas se debera picar previamente el revoque grueso de no
menos de 5 cm hacia cada lado dejando al descubierto la aislacion hidréfuga original. Luego
se empalmara la misma, buscando la continuidad hidraulica y se la protegera con el
material detallado en la planilla de locales.

Especificaciones técnicas para los contrapisos.
Generalidades

Se procedera a limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o con materiales organicos,
antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural. Ver movimiento de tierra.

El Ingeniero comprobara los trabajos de consolidacién del terreno, mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. La ejecucion de los contrapisos se
realizara previa autorizacion del Ingeniero.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados. El tamafo de los cascotes sera de
acuerdo a los espesores a llenar.

Se podra también utilizar para contrapisos sobre losa material del tipo concreto celular
liviano, que puede ser bombeado hasta el nivel necesario. Con el uso de este tipo de
material debera evitarse muy especialmente el transito hasta su total fragiie.

Se deberan también cumplir las siguientes especificaciones:
Densidad htimeda: 680 Kg/m3

Densidad seca: 600 kg/m3

Resistencia a la compresion: 12 Kg/ cm2

Materiales utilizados:
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Cemento portland: 250 Kg/m3

Arena: 0.18 m3/m3

Carpeta de cemento

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de concreto formada por una (1) parte de
cemento y dos (2) partes de arena de 2 cm. de espesor.

La mezcla de cemento se amasara con la minima cantidad de agua y una vez extendido
sobre el contrapiso, ésta sera comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir sobre
la superficie.

Luego de 6 horas de ejecutado el manto, se le regara abundantemente y se lo cubrira con
arena formando una capa para conservarlo htimedo.

En caso de utilizarse contrapiso de concreto celular bombeado, se podra realizar la carpeta
en el mismo material aumentando la cantidad de cemento para lograr mayor durezay
resistencia.

Especificaciones técnicas para pisos y zocalos.

Normas generales

La Direccion de Obra sefalara en cada caso las superficies regulares de los solados,
dispuestos segun las pendientes, alineaciones y niveles.

Aquellos solados que se construyan con ceramico se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en
cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo el
Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Direccion de Obra lo juzgue
necesario, a los fines de su aprobacion.

En las galerias cubiertas, azoteas, veredas, circulaciones, etc., deberan dejarse las juntas de
dilatacion que designe la Direccion de Obra. Los pisos de ceramico se asentaran con
mezcla la correspondiente, sobre contrapisos de hormigén y las juntas se llenaran con
pastina al tono del ceramico colocado.

Pisos de cemento
El contrapiso se realizara con el hormigon del tipo y espesor ya especificado en cada caso.

El hormigon armado con malla de 4.2mm?2 de 15x15c¢m de piedra binder de 4cm sera algo
seco y se lo comprimira perfectamente cubriéndolo antes del fragiie, con una capa de
cemento de 3 mm de espesor y se terminara con llana metalica. El piso se curara con 4
manos de laca al agua.
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Incluye el zécalo del mismo material de 0,01 m. de espesor y 0,15 m. de altura. Los pisos se
ejecutaran con especial cuidado, cumpliendo con las reglas del arte.

Pisos y z6calos ceramicos

Los locales con piso ceramico deberan contar previamente con una carpeta de cemento
perfectamente alisada y nivelada y con sus encuentros con los muros perfectamente
rectos.

Se limpiara la carpeta seca, desprendiendo polvo y residuos. Sobre la misma se procedera a
la colocacion de dicho revestimiento. Se utilizara adhesivo para revestimientos KLAUKOL o
similar esparciéndolo mediante la utilizacion de llana metalica de espesor adecuado al
revestimiento a colocar.

Los cortes se realizaran mediante la utilizacién de herramientas adecuadas, no
permitiéndose los cortes a tenaza.

Se procedera a humedecer las juntas y pastinar con pastina de color acorde al
revestimiento, una vez concluida la colocacién de la totalidad del piso.

Cordones

Los cordones en solados que limiten con el terreno natural se ejecutaran en hormigon. Su
dosificacion sera de 1 parte de cemento 3 partes de arena y 3 de canto rodado, el batido se
ejecutara a maquina hormigonera.

Luego de aplicarse una lechada de cemento, se ejecutara el moldeo “in situ” sobre tierra
bien apisonada Para las partes que queden a la vista, se usaran moldes de metal o madera
lisa y cepillada, la cara superior se fratasara perfectamente y se redondeara el canto
expuesto. La altura del cordon sera de 0,10 m. mas que el espesor total de contrapiso y
solado aproximadamente 0,30 m.

Especificaciones técnicas para la cubierta de techos y terrazas.

Barrera de vapor

Se aplicara una mano de pintura asfaltica base acuosa a modo de barrera de vapor, sobre la
superficie de Hormigon de la losa; la cual se utilizara ademas para adherir las placas de
aislacion térmica.

Elemento de aislacion térmica
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Se utilizara una capa de poliestireno expandible con densidad de 20 kg/m? y espesor de 20
mm minimo. Se utilizaran planchas rigidas del tipo “Elastificado”, colocadas con junta
desplazadas y de acuerdo a las normas de su fabricante.

Se tendra especial cuidado en evitar su deterioro, causado por presion o roturas, durante
su colocacion.

No se admitiran placas que no sean de tamaiio y formas regulares y/o que representen
deformaciones e irregularidades en el corte o en el espesor.

Contrapiso y carpeta de cemento

Los contrapisos que se ejecuten en terrazas o balcones deberan contar con dilatacion
perimetral en su perimetro, ejecutada mediante la colocacion de tiras de 50 mm de
poliestireno expandido colocadas con total continuidad. Su espesor sera el necesario para
un rapido escurrimiento del agua.

Aislacion hidréfuga

Se ejecutara mediante membrana geotextil con alma de aluminio tipo ORMIFLEX, de 40 um
de espesor, la que irad pegada en toda su extension y las uniones de pafios se pintaran con
pintura de aluminio.

La membrana debera ingresar en los embudos de desagiie y debera estar babeteada en
todo el perimetro y contra la totalidad de las ventilaciones y muros internos de la terraza.
La babeta sera protegida posteriormente con material reforzado. Luego se aplicaran los
revoques correspondientes.

Se colocara en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No se podra
cubrir hasta tanto la Direccién de Obra no lo ordene en forma especifica. El Contratista
debera solicitar la autorizacion correspondiente.

Especificaciones técnicas para la instalacion sanitaria.

Condiciones Generales

Los trabajos de obras sanitarias deberan ser realizados con toda prolijidad, de modo que se
satisfagan las reglamentaciones vigentes de ABSA, observando especialmente las
disposiciones de los planos, las indicaciones del presupuesto y estas especificaciones.

Seran a cargo exclusivo del Contratista: los gastos relativos a excavaciones, rellenos,
apisonados, cortes de muro y formacion de arcos para paso de caferias; recorte y relleno
de canaletas para colocacion de conductos de agua, desagiies o de ventilacion; juntas de
cemento o de cualquier material analogo, grapas, soportes especiales, soldaduras, clavos
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ganchos, etc. ; como asimismo los importes relativos a piezas de cafierias tales como canos,
curvas, codos, tees, cruces, reducciones, ramales, etc., y los de accesorios que al igual que
las piezas no se mencionaron expresamente, pero que fueran necesarios para la perfecta
terminacion y funcionamiento de las instalaciones.

Materiales

Los materiales, aparatos, artefactos y accesorios a emplear en estas obras seran de marcas
acreditadas de 6ptima calidad y cumpliran con los requisitos de estas especificaciones, y
del presupuesto oficial. Seran de marcas aprobadas por la empresa prestataria del servicio
de agua corriente ABSA, cumpliendo en estos casos con sus disposiciones.

EL Contratista presentara muestras para su aprobacion a la Direccion de Obra, previo a la
compra, de un ejemplar de la griferia de cada artefacto de bafio y cocinas, llaves, grifos,
mezcladoras y desagiies; pileta de patio y boca de desagiie; llaves esclusas y todo otro item
que a juicio de la Direccion de Obra se indique.

No se permitirad cambio de ningin material especificado, que no sea de mejor calidad y
previamente autorizado por escrito.

Constructor y operarios

Constructor: Sélo podran realizar la construccion de éstas instalaciones, empresas o
constructores de primera categoria inscriptos en ABSA con una antigiiedad minima y activa
de cinco afios y que acredite mediante el volumen de obra ejecutada su capacidad técnica.

Todos aquellos operarios especializados que ejecutaran dichas instalaciones deberan estar
matriculados por ABSA; debiendo presentar su credencial ante la Direccién de Obra para
su identificacion.

Planos

EL Contratista entregara los proyectos de la instalacion sanitaria de acuerdo a las normas de
ABSA, dichos planos seran en tela y por duplicado en escala i:50 de plantas y corte. Los
planos de “modificacién” o “conforme a obra”, los preparara igualmente EL Contratista y de
acuerdo a las normas precitadas. En todos los casos, la tramitacion ante dichas autoridades
para su aprobacion sera por cuenta del Contratista, previo visado por la Direccion de obra.

Comienzo de la Obra

EL Contratista debera presentar, con dos dias habiles de anterioridad, ante la Direccion de
Obra el aviso de comienzo de los trabajos. No se permitira su iniciacion sin la presentacion
de los planos aprobados.
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Terminacion de la obra

El certificado final de terminacién de obra es el documento indispensable para el pedido de
recepcion definitiva de los trabajos. El mismo debe ser expedido por autoridad competente
o por AA.

Inspeccion y Pruebas

De todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de una
obra de esta indole, y la obra misma, antes de considerarse a esta Gltima como totalmente
ejecutada en forma reglamentaria (de lo cual da fe el “Certificado final” expedido por A.A.),
EL Contratista solicitara de A.A., previa conformidad del Ingeniero y la Direccion de Obra
las inspecciones y pruebas mencionadas y las restantes que figuran en este articulo las
preparara el Contratista y se practicaran en presencia de la Direccion de Obra, poniendo
en conocimiento de la misma con la anticipacion debida, el dia y hora en que proyecta
llevarla a cabo.

La Direccion de Obra exigira, como minimo, que deberan practicarse las siguientes
Inspecciones y Pruebas:

Materiales en Obra

Zanja

Fondo de camara en general, de bocas de desagiies o de accesos
Hormigoén para asiento de cafierias

Hormigo6n para recubrimiento de cafierias

Primera prueba hidraulica de los tirones de cafierias entre camara

Primera prueba hidraulica de las descargas de artefactos y receptaculos bajos (inodoros,
piletas de patio y bocas de acceso). Comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana de
los inodoros del piso bajo y el nivel de la llegada de las descargas a las camaras o ramales;
primera prueba hidraulica también de toda cafieria vertical de descarga, o de descargay
ventilacion, que reciba desagiies de artefactos o receptaculos situados en pisos altos
(incluso embudos de lluvias) y asimismo primera y Gnica prueba hidraulica de toda caferia
vertical de ventilacion o vertical de lluvia

Camaras rusticas (las de albafileria)

Prueba de agua de cada uno de los elementos indicados

Piletas de lavar rusticas (las construidas en su lugar de emplazamiento definitivo)

Piletas de lavar colocadas (las que construyan fuera del lugar de emplazamiento definitivo)

Piletas con agua totalmente cargadas
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Libertad y la Propiedad”
Ventilaciones exteriores

Se pasara el tapon a todas las caifierias de 0,100 m. y de mayores diametros que descarguen
en una camara cualquiera y a todas las caifierias de esos mismos didmetros que se enlacen a
las anteriores por medio de ramales, exceptuando de unos y otros, la parte vertical situada
arriba del nivel de la palangana de los inodoros de piso bajo. En los desagiies pluviales
horizontales de piso bajo también esta incluida la prueba de tapon.

Segunda prueba hidraulica de las cafierias mencionadas en los puntos 6°y 7°, excluidas las
descargas verticales de lluvia y ventilaciones.

Descargas de: rejilla de piso, bafieras, bidets, lavatorios, boca de desagie, piletas de lavar,
piletas de cocina, piletas de cualquier uso, etc.

Rejas de aspiraciones y de aireaciones.

Enlace del cafio de ventilacion a “T” en los desagiies cloacales.
Cafierias para ventilacion y caferias de descarga.

Bridas para inodoros, colocadas.

Bocas de desagiies con agua.

Humo en toda caferia de ventilacion.

Cafierias para agua corriente (incluso las de bombeo) y cafierias para agua caliente (éstas
con agua fria).

Caferias para agua caliente en funcionamiento normal cuando sea posible.
Enlace de la cloaca bajo verde.

Revoques impermeables de muros (incluso detras de bafieras o duchas para revestir o
embutir) y pendientes de pisos hacia los desagties.

Tanques terminados.
Inspeccion general.

Cumplido lo ordenado en la Inspeccion General, el Ingeniero puede pedir que se realicen
otras pruebas o que se repitan aquellas que él considere necesarias. Se aclara que se exigira
estas inspecciones aun estando algunas de ellas en la actualidad, fuera de las exigencias de
AA.

Excavaciones

No deberan empezarse con mucha anticipacion a la ejecucion de las obras de albaiiileria o
tendido de cafierias, debiendo estar acopiados, al pie de la obra, todos los materiales que
deban emplearse en la zanja.
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Una vez hechas las excavaciones, deben mantenerse perfectamente secas durante la
ejecucion de los trabajos y ademas adoptarse todas las medidas necesarias para evitar
inundaciones.

Sera conveniente preparar cimientos artificiales con la misma mezcla, si el terreno fuera
poco resistente.

EL Contratista sera en todos los casos responsables de los desmoronamientos y sus
consecuencias.

Rellenos de tierra

Los rellenos se ejecutaran por capas de 0,15 m. maximo de espesor bien humedecidas y
apisonadas.

Revoques de tanques, camaras, bocas y receptaculos

Los revoques tendran un minimo de 0,02 m. de espesor. Constaran de una capa de 0,018 m.
de mezcla de cemento y arena en proporcion 1:4, y un terminado de alisado de cemento
puro hasta llegar al espesor indicado.

Camaras y receptaculos para agua corriente

Albaniales y canales: Las paredes con albaiiileria de 0,15 m. de espesor, se levantaran sobre
una base de 0,07 m. de espesor, del hormigon especificado, Tendran revocado de base y
paredes. Los albanales se terminaran con una capa de hormigén de 0,04 m. de espesor.

Camaras de enlace e inspeccion: En el fondo de la excavacion se colocara una banquina del
hormigén especificado para bases, de un espesor de 15 cm. como minimo; sobre esta base
se dispondran los cafos de entrada y salida, colocados en su nivel y direccion exactos y
recién después de efectuada la primera prueba hidraulica de las cafierias se procedera a
levantar la albafileria de los muros, la que sera de 0,30 m. de espesor, revocada y alisada
interiormente. Se podra usar camaras premoldeadas.

En el fondo se les construiran los cojinetes con el hormigon correspondiente. Deben tener
fuerte pendiente hacia las canaletas que seran profundas y bien perfiladas, revocando sus
caras con cemento puro y colocando en su fondo los medios cafios (canaletas) rectos y
curvos necesarios, del mismo diametro de la cafieria que reciban y recortados segin
convenga, en el menor namero de trozos posibles.

Las camaras tendran un ancho de 0,60 m. y las que no excedan de 1,10 m. de profundidad
(medida desde el nivel de la tapa hasta el invertido de la cafieria de entrada) seran de 0,60
m. de largo.

Las camaras que excedan dicha profundidad (1.10 m) se las construira con un largo de 1,06
m. debiendo llevar una béveda de medio punto de 0,30 m. de espesor, o una losa de
hormigén de 8 cm. de espesor armandose previa a su construccion, una sélida cimbra que
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no debera retirarse antes de 10 dias de construidas una u otra. El intradés de la béveda o la
cara inferior de la losa no se profundizara mas alla de 50 cm. o 30 cm., respectivamente por
debajo de la tapa y a partir de esa profundidad se levantara la sobrecamara de 0,60 m. de
lado hasta el nivel del terreno, con albanileria del mismo tipo y espesor del resto de la
camara y revocada en igual forma. La contratapa de la cAmara sera una loseta de hormigon
de 4 cm. de espesor, armado en dos sentidos con tres varillas de 6 mm. de @ y espaciadas
20 cm. entre siy llevara dos asas de hierro de 10 mm. de @.

Las camaras llevaran marco y tapa de 0,60 m. x 0,60 m., y escalones (las que excedan de
1,00 m. de profundidad) formados con barrotes redondos de hierro de 2 cm. de @ de un
largo de 0,30 m. separados de la pared 0,15 m. y espaciados 35 cm. aproximadamente entre
si.

En caso se emplearse camaras de hormigon prefabricadas, las mismas deberan ser de
marcas aprobadas por A.A. y sus fondos y cojinetes de las mismas caracteristicas ya
senaladas.

Especificaciones técnicas para pintura.
Normas Generales

Los trabajos de pintura seran realizados de acuerdo a las reglas del arte. Todas las obras
seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barniz, etc.

Los defectos que se pudieran presentar las superficies seran corregidos antes de Los
trabajos de pintura seran realizados de acuerdo a las reglas del arte. Todas las proceder a
pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

Nunca se aplicara ni el blanqueo ni la pintura sobre superficies mojadas, sucias de polvo o
grasa, sin una preparacion previa y adecuada, la que podra llegar a ser de un raspado
profundo y por excepcion, hasta un picado y reconstruccion total del revoque.

EL Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de
polvo, lluvia, etc. Debera evitar también que se cierren las puertas y ventanas antes de que
la pintura se haya secado completamente.

EL Contratista debera notificar a la Direcciéon de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de
blanqueo o pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono. En lo posible, se acabara de
dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Gltima mano de blanqueo,
pintura, barnizado, etc., se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

Para la aceptacion de los trabajos, sera condicion indispensable que tengan un acabado
perfecto, no se admitiran sefiales de pinceladas, pelos, etc.
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Las tintas y mezclas se prepararan a entera satisfaccion de la Direccion de Obra, quedando
a cargo del Contratista el hacer todas las muestras que aquellas considere necesarias para
la eleccion de los colores y tonos correspondientes a blanqueos y pinturas.

La Direccion de Obra podra exigir que se apliquen manos de pintura extra en caso de que
la terminacion no sea uniforme o se trasluzcan defectos del paramento. Esto no significara
adicional alguno al monto de contrato.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por el Ingeniero, debiendo ser llevados a la obra en
sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantia. Estos envases no podran
ser abiertos hasta tanto la Direccion de Obra los haya revisado.

Las pinturas y demas materiales que se acopien en la Obra se colocaran al abrigo de la
intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservacion.

La Direccion de Obra podra en cualquier momento exigir la comprobacion de la
procedencia de los materiales a emplear.

Pintura de paredes interiores al latex

Para la aplicacion de la misma se debera limpiar a fondo la pared por medio de cepillado,
lijado y /o rasqueteado, y se aplicara Imprimacion Fijadora al Agua. Se dejara secar 8 hs.
minimo y se ejecutaran los retoques de enduido necesario. Se dejara secar 8 hs., se lijara en
seco y luego se aplicara un minimo de dos (2) manos, de latex exterior hasta que la
superficie quede perfectamente terminada.

Pintura de cielorrasos

Se utilizara previo lijado de la superficie de hormigén un fijador al agua.

Pintura de la carpinteria metalica

Para la pintura de la Carpinteria Metalica se aplicara idéntico procedimiento ya sea interior
o exterior. Se debera tener especial cuidado de no aplicar pinturas o accesorios sobre las
juntas elasticas especiales, asi como sobre los herrajes y mecanismos.

Se debera limpiar a fondo la carpinteria con viruta o cepillo de acero. Si hubiera 6xido, se lo
eliminara con liquido Desoxidante. Los retoques que fuesen necesarios realizar se
ejecutaran con masilla plastica de dos componentes.

Luego se aplicara dos manos de Fondo Antioxido Sintético, cubriendo perfectamente toda
la superficie en dos manos.
| F-2024-133068504-APN-GIEI#ADIFSE

Pégina 180 de 208 180



¥

% Secretaria TRENES ARGENTINGS 2024: “Afio de la defensa de la Vida, la

koasr’l ﬂi]:lr-ﬁﬂsle(?iiﬁ INFRAESTRUCTURA Libertad y la Propiedad”
e

Luego de dejar secar 12 hs. se aplicaran dos (2) manos de Esmalte sintético brillante. Al
exterior se aplicara tres (3) manos minimas, y no se dejara mas de diez dias luego de aplicar
el antioxido.

Pintura de canerias

Todas las cafierias que queden a la vista. Deberan pintarse segtn lo especificado para
carpinterias metalicas.

Viga invertida de H°A°

Junta de dilatacion
Poliestireno expandible
densidad 20 Kg/m3
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Los planos son esquematicos y no son aptos para construccion
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MODELO DE CARTA DE LIBERACION

5 1

Conforme al Safety Case, Anexo XX, emitido por XXX en su version YY, y el Informe, Anexo
XX, emitido

por el Evaluador Independiente de Seguridad (ISA) en su version YY, XXX concluyen que el
sistema de sefialamiento a implementarse en la Linea XXX desde el PK XXX hasta PK XXXy
sus interfaces, se encuentra apto para su liberacion al Servicio de pasajeros y cargas,
destacando las siguientes consideraciones:

. XXX
. XXX

Mas alla de lo expuesto, XXXX garantiza que la solucion de forma integral del sistema de
sefialamiento basado en las normativas ..... en conjunto con las interfaces XXXX cumple con
los estandares de seguridad requeridos en este tipo de sistemas y por ende es apta para la
puesta en servicio e inicio de explotacion de servicios de cargas y pasajeros.

FIRMAS

La carta debera ser suscripta en todas las paginas por todos los responsables detallados a
continuacion:

Realizado por Representante Técnico:
Fecha:
Firma:

Aclaracion:

Realizado por Especialista en Sefializacion Ferroviaria:
Fecha:
Firma:

Aclaracion:
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SIMBOLOGIA VIDEOGRAFICA

SENALES DE 2 Y 3 ASPECTOS

1-base de senal

2-poste de senal

3-aspecto que deberia mostrar
4-Aspecto mostrado

5-nombre de la sefal

Sefial a Peligro

Senal a Peligro BLOQUEADA

Senal a via libre

Senal de precaucion, Aspecto amarillo

Sefial en via libre y lampara quemada
Aspecto verde
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Senal en precaucioéon y lampara quemada
Aspecto amarillo

sin datos actuales de estado

mandada como inicio de ruta y
via libre (no abierta)

Sefial a peligro y lampara quemada
Aspecto rojo

marcada por ruta alternativa.

Sefial AUTOMATICA a Peligro. SA
significa Senal Automatica.

Senal a via libre.Senales indicadoras
El caracter "X" lucira con el digito
1, 2, 3 etc.
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Senal a Peligro. Enclavamiento por
aproximacion

Paragolpes

Paragolpes con lampara quemada.
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TRENES ARGENTINOS 2024: “Ano de la defensa de la Vida, la
INFRAESTRUCTURA

Libertad y la Propiedad”

SENALES DE 4 ASPECTOS

1-base de senal

2-poste de sehal

3-aspecto que deberia mostrar
4-Aspecto mostrado

5-nombre de la sefal

1
1

A

Sefial de precaucion adelantada,
Aspecto doble amarillo

Senal de preacucion adelantada y
lampara superior quemada

Senal de preacucion adelantada y
lampara inferior quemada

Se mostrara como un semaforo de 3 aspectos, luciendo el segundo aspecto sélo cuando
tenga sefal de doble amarillo o cuando se encuentre quemado el aspecto amarillo y utilice

el segundo amarillo.
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TREMES ARGENTINOS 2024: “Ano de la defensa de la Vida, la
INFRAESTRUCTURA Libertad y la Propiedad”

SENALES DE MANIOBRAS

1-base de senal

2-poste de senal

3-aspecto que deberia mostrar
4-Aspecto mostrado

5-nombre de la senal

Senal indicadora de maniobra
sin aspecto de avance

Senal indicadora de maniobra
BLOQUEADA sin aspecto de avance

Senal indicadora de maniobra
con aspecto de avance

Sefial indicadora de maniobra
sin datos actuales de estado

Sefial indicadora de maniobra
como inicio de ruta y no en
via libre
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Senal indicadora de maniobra agrupada
con alguna indicadora de maniobra

asociada en via libre (abierta).

Senal indicadora de maniobra
sin aspecto de avance y con
lampara quemada.

Semaforo de uso compartido sin
aspecto de avance.

Semaforo de uso compartido sin
aspecto de avance y bloqueada.

Semaforo de uso compartido con
aspecto de avance y al menos un
circuito de via ocupado. Modo
indicador de maniobra.

Semaforo de uso compartido con
aspecto de avance y todos los
circuitos de via desocupados. Modo
sefial de maniobra.

Semaforo de uso compartido con
aspecto de avance y todos los
circuitos de via desocupados y
lamapara violeta quemada. Modo senal
de maniobra.
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Semaforo de uso compartido sin datos
actuales de estado.

Semaforo de uso compartido mandado
como inicio de ruta y senal no
abierta.
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t‘h‘ Ministe
SENALES DE DESTINO /TOPERAS

Destino de ruta topera o plataforma
sin datos.

Destino de ruta a zona oscura.

Destino de ruta topera o plataforma
sin ruta formada.

Destino de ruta topera o plataforma
con ruta formada.

Destino de ruta de maniobra topera o
plataforma.

Destino bloqueado. CDV Ocupado.

BEECEE
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Cancelacidn de ruta por emergencia.
Destellante.

Destino marcado por comando de

o seguridad.Bloqueado por el operador.

Destino marcado por ruta alternativa.
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SECCIONES DE ViA

Libertad y la Propiedad”

Libre, sin Ruta Absoluta ni Maniobra
Centralizada establecida.

AAT1

Ocupado o fallo en el circuito de
via.

AAT1

Ruta Absoluta, a lo largo de la ruta
marcada o formada (con apertura de
sefial). Via libre.

AAT1

Ruta de maniobra, a lo largo de la
ruta marcada o formada (con apertura
de senal). Via libre.

AAT1

Via a paragolpe libre.

Sin circuito de via.
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Elemento sin datos actuales de
estado.

Via libre deslizamiento.

CDV marcado por comando de seguridad.

CDV con ruta alternativa
seleccionada.

Via no electrificada.
Circuito de via libre, sin ruta
absoluta ni maniobra establecida.

Via no electrificada.
Circuito de via ocupado o fallo en el
circuito de via.

Via no electrificada.
Ruta absoluta establecida. Via libre.
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Via no electrificada.
Circuito de via sin datos actuales de
estado.

Via no electrificada.
Ruta de Maniobra establecida. Via
libre.

Circuito de via Libre BLOQUEADO, sin
Ruta Absoluta o de Maniobra.
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Libertad y la Propiedad”

INDICADORES DE PRINCIPIO DE ITINERARIO

Itinerario no establecido ni
supervisado.

Itinerario de tren establecido y
supervisado.

Itinerario de tren mandado, ruta
formada, sin supervisar. Destellante.

Itinerario de maniobra establecido y
supervisado.

Itinerario de maniobra mandado, ruta
formada, sin supervision.
Destellante.

Itinerario de tren establecido,
diferimetro DAI activado.
Destellante.

Itinerario de maniobra establecido,
diferimetro de DAI activado.
Destellante.
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TRENES ARGENTINOS 2024: “Ano de la defensa de la Vida, la
INFRAESTRUCTURA

Libertad y la Propiedad”

INDICADORES DE FIN DE ITINERARIO

Itinerario no establecido ni
supervisado.

Itinerario de tren establecido y
supervisado.

Itinerario de tren mandado, ruta
formada, sin supervisar. Destellante.

Itinerario de tren establecido ruta
de maniobra formada y supervisada.

Itinerario de tren mandado, ruta de
maniobra formada, sin supervisar.
Destellante.

Diferimetro DEI arrancado, disoluciodn
por emergencia de itinerario.
Destellante.

Diferimetro DEI arrancado, disolucion
por emergencia de maniobra.
Destellante.
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AGUIJAS

Libertad y la Propiedad”

1, 4 y 6: seccion de via.
2:estado de bloqueo.

5y 3:aguja.

7:cambio Manual.

Via libre, sin ruta absoluta o de
maniobra establecida. Cambio en
posicion normal, no enclavado.

Via libre, sin ruta absoluta o de
maniobra establecida. Cambio en
posicion invertida, no enclavado.

Via libre, sin ruta absoluta o de
maniobra establecida. Cambio sin
informacion de posicion. FALLA

Via libre, sin ruta absoluta o de
maniobra establecida. Cambio en

posicidén normal accionamiento manual.

Via libre, sin ruta absoluta o de
maniobra establecida. Cambio en
posicion invertida accionamiento
manual.
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TRENES ARGENTINOS
INFRAESTRUCTURA

2024: “Afio de la defensa de la Vida, la
Libertad y la Propiedad”

Via libre, con ruta absoluta
establecida. Cambio en posiciodn
normal, enclavado.

Via libre, con ruta absoluta
establecida. Cambio en posicion
invertida, enclavado.

Via libre, con ruta de maniobra
establecida. Cambio en posiciodn
normal, enclavado.

Via libre, con ruta de maniobra
establecida. Cambio en posicion
invertida, enclavado.

Cambio en posicidén normal no
enclavado, sin datos actuales de
vias.

Cambio en posicion invertida no
enclavado, sin datos actuales de
vias.

Via ocupada. Cambio en posicion
normal, enclavado.
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2024: “Afio de la defensa de la Vida, la
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Via ocupada. Cambio en posicion
invertida, enclavado.

Via enclavada por deslizamiento.
Cambio en posicion normal, enclavado.

Via enclavada por deslizamiento.
Cambio en posicidn invertida,
enclavado.

Via libre, sin ruta absoluta o de
maniobra establecida. Cambio en
posicidén normal, enclavado.

Aguja a invertida y marcada por ruta
alternativa

Aguja a normal y marcada por ruta
alternativa.

Agujas A y B mandadas a normal. No
enclavadas, sin informaion de via.
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Aguja A a invertida, Aguja B a
invertida. No enclavadas, sin
informacion de via.

Aguja A a via normal, Aguja B a
invertida. No enclavadas, sin
informacion de via.

Agujas A y B mandadas a normal. No
enclavadas, via libre.

Agujas A y B invertidas. No
enclavadas, via libre

Aguja A normal y B invertida. No
enclavadas, via libre

Aguja A a normal y Aguja B a
invertido. Sin comprobacion de aguja
A, titilante.

Via libre

Aguja A a normal y Aguja B a
invertido. Sin comprobacion de aguja
B, titilante.

Via libre
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Agujas A y B mandadas a normal.
enclavadas, via libre.

Agujas A y B mandadas a invertido.
enclavadas, via libre.

Aguja A a normal y B a invertida.
Enclavadas, via libre.

Agujas A y B mandadas a normal.
enclavadas, itinerario establecido
via libre.

Agujas A y B a invertido, enclavadas.
Itinerario establecido
via libre.

Aguja A a normal y Aguja B a
invertido. Enclavadas. Itinerario
establecido.Via libre.

Agujas A y B mandadas a normal.
enclavadas, ruta de maniobras
establecida.

via libre.
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Aguja A y B a invertido, enclavadas.
ruta de maniobras establecida.
via libre.

Aguja A a normal y Aguja B a
invertido. Enclavadas. ruta de
maniobras establecida..Via libre.

Agujas A y B mandadas a normal.
enclavadas por deslizamiento.via
libre.

Aguja A y B a invertido, enclavadas
por deslizamiento. via libre.

Aguja A a normal y Aguja B a
invertido. Enclavadas por
deslizamiento.Via libre.

Agujas A y B mandadas a normal.
enclavadas, ruta establecida con
ocupacion de via.

Agujas A y B a invertidas enclavadas,
ruta establecida con ocupacion de via

| F-2024-133068504-APN-GIEI#ADIFSE

Péagina 202 de 208 202



ff [ k Secretaria TRENES ARGENTINOS 2024: “Ano de la defensa de la Vida, la
J e Tramsporte INFRAESTRUCTURA Libertad y la Propiedad”

t‘h‘ Minist de |

Agujas A a normal y B a invertida
enclavadas, ruta establecida con
ocupacion de via.

Agujas A y B mandadas a normal.
BLOQUEO DE TRAVESIA.

Travesia con marcacion por comando de
seguridad.

Travesia a normal con marcacion por
ruta alternativa.

Travesia a invertido con marcacion
por ruta alternativa.

Diferimetro de penalizacion de 30
segundos activado.

Diferimetro de penalizacidn de 90
segundos activado.
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CRUCES

Cruce sin informacion

Cruce con via libre en ambos sentidos

Cruce con itinerario de
establecido sentido C-D

Cruce con itinerario de
establecido sentido A-B

Cruce con itinerario de maniobra
establecido sentido C-D

Cruce con itinerario de maniobra
establecido sentido A-B
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Cruce con deslizamiento establecido
sentido C-D

Cruce con deslizamiento establecido
sentido A-B

Cruce con ocupacion y ruta
establecida sentido C-D

Cruce con ocupacioén y ruta
establecida sentido A-B

Cruce marcado al ejecutar un comando
de segurodad sobre él.

Cruce marcado en sentido horizontal
por ruta alternativa.

Cruce marcado en sentido vertical por
ruta alternativa.
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Escape de Material rodante de la
colateral sin bloqueo de entrada
4 establecido.

(rojo flash sobre fondo blanco)

Escape de MR de la colateral con
blogueo de entrada establecido
(rojo flash)

Bloqueo de entrada establecido.

Peticion de bloque de salida.
(verde flash)

Bloqueo de salida en condiciones.
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PASOS A NIVEL CON INDICACION DE ESTADO

PaN abierto, no enclavado, via libre.
(nota)Los elementos del cdv tendran
el aspecto que correspondan con el
estado del mismo (Blanco,

Amarillo, Verde ¢ Gris).

PaN cerrado por itinerario,enclavado.
(nota)Los elementos del cdv tendran
el aspecto que correspondan con el
estado del mismo (Blanco,

Amarillo, Verde 0 Gris).

Barrera arrollada o en falla.
(nota)Los elementos del cdv tendran
el aspecto que correspondan con el
estado del mismo (Blanco,

Amarillo, Verde 6 Gris).

Elemento sin datos actuales de
Estado.

(nota)Los elementos del cdv tendran
el aspecto que correspondan con el
estado del mismo.

PaN sin indicaciones que atraviesa una
via. Los elementos del circuito de via
tendran el aspecto que correspondan con
el estado del mismo (Blanco, Amarillo,
Azul, Verde 6 Gris).

PaN sin indicaciones que atraviesa
dos vias. Los elementos de los cdv
tendran el aspecto que correspondan
con el estado del mismo (Blanco,
Amarillo, Azul, Verde 6 Gris).

PaN sin indicaciones que atraviesa 3
vias.Los elementos de los circuitos de
via tendran el aspecto que correspondan
con el estado del mismo (Blanco,
Amarillo, Azul, Verde 6 Gris).
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ANEXO IV - PLANOS

N/A
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