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N° 17.2024 “RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE SENALAMIENTO ENTRE PUEYRREDON Y
JOSE LEON SUAREZ —RAMAL JOSE LEON SUAREZ —LINEA MITRE”

LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N° 17.2024

“RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DE SENALAMIENTO ENTRE PUEYRREDON Y JOSE
LEON SUAREZ —RAMAL JOSE LEON SUAREZ —LINEA MITRE”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 7

ADIF, Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que
pasa aformar parte de la documentacion licitatoria de la Licitacion de referencia, en el marco de lo establecido en
el Articulo 24° del Pliego de Basesy Condiciones Generales.

ACLARACION CON CONSULTA N°1:

De acuerdo a Pliego de Especificaciones Técnicas, en Pag, 23 se describen en general |1as méguinas de cambio:
2.1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS DE SENALAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES.

Para el accionamiento de los aparatos de via (ADV) y descarriladores se utilizaran maquinas de cambio
eléctricas, no taloneables, que permitiran realizar la maniobra, retencion y comprobacion de los AD V deforma



totalmente segura. Asimismo, todo cambio debera contar con detectoras de punta de aguja externas a la maquina
de cambio, a no ser gque las maquinas de cambio no taloneables liberen el cambio por esfuerzo de la aguja
abierta, en cuyo caso no seran necesarias las detectoras de punta de aguja externas, Se aclara que este tipo de
maquina de cambio, no taloneable, mantiene la aguja cerrada (la que se encuentra contra el riel) bloqueada, por
mas fuerza que se gerza sobre la misma, mientras que libera ambas agujas si |a fuerza se gjerce sobre su aguja
abierta.

En descripcion detallada, en Pag, 129 se solicita:
8.6.7 MAQUINAS DE CAMBIO
8.6.7.1 CARACTERI STICAS GENERALES

El encerrojamiento debera asegurar la aguja cerrada mediante elementos fijos, no regulables, de manera que
esta aguja no se pueda abrir forzando la misma, Por otro fado, si al forzar la aguja abierta liberara e bloqueo
mecéanico permitiendo que ambas agujas se muevan libremente.

Y en Pag, 131 se solicita:
8.6.7.4 DETECTORAS DE PUNTA DE AGUJA

Todo accionamiento de cambio debera contar adicionalmente con detectoras de punta de aguja externas de
probado uso ferroviario fail safe y/o SL4, Estas deberan ser eléctrica y mecanicamente independientes de la
deteccion propia de la maquina de cambio, A su vez, la detectora de punta de aguja debera detectar ambas
agujas de forma mecanicamente independiente entre ellas. Las detecciones de la maquina y estas detectoras
externas seran conectadas €l éctricamente de forma tal que, al detectar una anomalia en cualquiera de las agujas,
entre en modo de fallas.

Se entiende que @ texto en € punto 8.6.7.1 citado alude a una maguina de cambio taloneable. Se solicita
confirmar estainterpretacion,

De acuerdo al texto 2.1.2 arriba citado, en caso de proveer una maguina de cambio que libere e cambio por
esfuerzo de la aguja abierta, no aplica la provision de detectoras de punta de aguja, Se solicita confirmar esta
interpretacion.

Respuesta:

Su interpretacion no es correcta respecto del texto en e punto 8.6.7.1, la maquina de cambio deberd ser NO
taloneable como se indica en dicho texto.

Respecto del texto del item 2.1.2 se confirma que su interpretacion es correcta. En caso de proveer una méaquina
de cambio que libere el cerrojo del cambio por esfuerzo de la aguja abierta, no aplicala provision de detectoras de
punta de aguja siempre y cuando se garantice expresamente la pérdida de correspondencia de la méaguina de
cambio ante un talonamiento.



ACLARACION CON CONSULTA N°2:

De acuerdo a Circular Aclaratoria N 05, Aclaracion con Consulta N 09, se modificaron las cantidades de
Maguinas de Cambio, Detectoras y cerrojo eléctrico en ADV con accionamiento manual y Descarriladores con
méaquina de cambio.

Solicitamos una nueva Planilla de Cotizacion que reflegje los items modificados.

Respuesta:
Lanueva planillade cotizacién con el agregado de los siguientes items:

» 4.4.7 Detectoras de punta de aguja (con cerrojo eléctrico en ADV con accionamiento manual)
» 4.4.8 Descarriladores (con méaguina de cambio)

En la nueva Planilla de Cotizacion se corrigio la cantidad de méaguinas de cambio de 30 a 23 unidades en € item
4.7.6 “Mé&quinas de cambio”’, siendo estas 23 unidades exclusivas para € accionamiento de los ADV dd
proyecto. Las méquinas de cambio de los descarriladores estan contempladas en el item 4.4.8 “ Descarriladores”.

El item 4.4.7 “Detectoras de punta de aguja’, se refiere exclusivamente a las detectoras de punta de aguja que
deberén instalarse junto a un cerrojo eléctrico en los ADV que forman parte del proyecto y NO seran
automati zados.

Las detectoras de punta de aguja de los ADV que seran automatizados estan contempladas en € item 4.7.6
“Maquinas de cambio”.

De acuerdo a lo antedicho se acompafia una nueva planilla de Cotizacion que seré publicada en la web
ADIF.
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		PLANILLA DE COTIZACIÓN



		“Renovación de Infraestructura de Señalamiento entre Pueyrredón t José León Suárez - Ramal José León Suárez - Línea Mitre”



		Sistema de Contratación		Item		Item de Pliego		Descripción		Unidad		Cantidad		Precio Unitario ($)		Subtotal ($) 		Total ($) 		Precio Unitario (USD)		Subtotal (USD) 		Total (USD) 		%

								PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

		Ajuste alzado		1.1		7.1		INGENIERÍA GENERAL DE SEÑALAMIENTO Y DE SISTEMAS VITALES		GL		1.00														6 - 10%

		Ajuste alzado		1.2		7.2		DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA		GL		1.00

								GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTAL

		Ajuste alzado		2.1		9.4		GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD		GL		1.00

		Ajuste alzado		2.2		9.5		GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		GL		1.00

								OBRADOR

		Ajuste alzado		3.1		8.2.1		MOVILIZACIÓN DEL OBRADOR		Gl		1.00

		Unidad de medida		3.2		8.2.2		OPERACIÓN DEL OBRADOR		Mes		36.00														5 - 9%

		Ajuste alzado		3.3		8.2.3		DESMOVILIZACIÓN DEL OBRADOR		Gl		1.00

								OBRAS DE SEÑALIZACIÓN

		Ajuste alzado		4.1		8.3		CANALIZACIONES, TENDIDO DE CABLES Y EMPALMES 		Gl		1.00														5 - 9%

				4.2				OBRAS CIVILES

		Unidad de medida		4.2.1		8.4.1		Cabinas de Señales		Un		3.00														3 - 7%

		Unidad de medida		4.2.2		8.4.2		Abrigos		Un		3.00

		Unidad de medida		4.2.3		8.4.3		Sistema Contra Incendios		Un		3.00														1 - 4%

		Unidad de medida		4.3		8.5		SUMINISTRO DE ENERGÍA		Un		6.00

				4.4				SISTEMAS DE SEÑALAMIENTO VITALES

		Unidad de medida		4.4.1		8.6.1		Enclavamientos 		Un		3.00														25 - 35%

		Unidad de medida		4.4.2		8.6.3		Señalización Activa en Cruces Ferroviales		Un		16.00														6- 10%

		Unidad de medida		4.4.3		8.6.4		Detección de Trenes 		Un		97.00														8- 12%

		Unidad de medida		4.4.4		8.6.5		Señales		Un		66.00														2 - 5%

		Unidad de medida		4.4.5		8.6.6		Sistema ATS		Un		43.00

		Unidad de medida		4.4.6		8.6.7		Máquinas de Cambios		Un		23.00														4 - 7%

		Unidad de medida		4.4.7		8.6.7.4		Detectoras de punta de aguja (con cerrojo electrico en ADV con accionamiento manual)		Un		6.00

		Unidad de medida		4.4.8		8.6.7.5		Descarriladores (con mpaquina de cambio)		Un		3.00

		Unidad de medida		4.4.9		8.6.8		Interfaz con Sistemas de Señalización Existentes		Un		1.00

		Unidad de medida		4.5		8.7.1		CENTROS DE MANDO 		Un		3.00														3 - 6%

		Ajuste alzado		4.6		8.8.1		RED DE FIBRA ÓPTICA		Gl		1.00														2 - 5%

		Ajuste alzado		4.7		8.11		PRUEBAS, INSPECCIONES Y PUESTA EN MARCHA		Gl		1.00

		Ajuste alzado		4.8		8.12		CAPACITACIÓN 		Gl		1.00

		Ajuste alzado		4.9		8.16		REPUESTOS		Gl		1.00														2 - 5%

		Ajuste alzado		4.10		8.17		DESMONTAJE DE INSTALACIONES EN DESUSO Y PLAN DE MIGRACIÓN		Gl		1.00

		Ajuste alzado		4.11		8.19		INGENIERÍA DE SEGURIDAD E ISA		Gl		1.00														2 - 5%

								SUBTOTAL SIN IVA										$    - 0						USD    - 0

								IVA 

								TOTAL CON IVA										$    - 0						USD    - 0



		* Los Precios Unitarios deberán expresarse redondeados al segundo decimal
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