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TRISTAN SUAREZ, MAXIMO PAZ, VICENTE CASARES, LEVENE Y CANUELAS. LINEA ROCA”

LICITACION PUBLICA N° LP 31-2025

Obra: “SENALIZACION INTEGRAL DEL CUADRO CANUELASY BLOQUEO AUTOMATICO
ENTRE ESTACIONESEZEIZA, TRISTAN SUAREZ, MAXIMO PAZ, VICENTE CASARES, LEVENE
Y CANUELAS. LINEA ROCA”

CIRCULARACLARATORIA N° 7

ADIF, Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Andnima, comunica la presente Circular que
pasa aformar parte de la documentacion licitatoria de la Licitacion de referencia, en €l marco de lo establecido en
el Articulo 24° del Pliego de Basesy Condiciones Generales.

CONSULTA N° 1: Plandevia(anexo IV A- sefialamiento)

En e Anexo IV A- sefidamiento desde las paginas 318 a 322 del PET se mencionan los esquemas de vias del
proyecto.

Por favor se podria indicar los puntos quilométricos de los equipos de via (ADV, sefiales, cuenta gjes, pasos a
nivel, etc.)



RESPUESTA N° 1:

Los puntos kilométricos de elementos existentes (PaN, AdV, etc.) deberén ser relevados en obra. Los puntos
kilométricos de los elementos nuevos a instalar (sefiales, contadores de ge, ATS, etc.) surgiran de laingenieriade
disefio.

CONSULTA N° 2: Pasosanivel (PN)

En el articulo 10.1.10 del PET de las paginas 154/541 se menciona:

En la pégina 154 se indica que los PNs que se deberan considerar para la optimizacion de tiempos de barreras son
los siguientes:

Nombre Pk de refe PAN/PBN/PP | OBSERVACIONES
Gomez / Magallanes 37.794 Tristan Suarez Paso a Nivel |Barrera Automatica
Sarmiento 44 899 Maximo Paz Paso a Nivel IBarrefa Automatica
|Alberdi (Moreno / Suiza)  |45.517 Maximo Paz Paso a Nivel |B_arrera Automatica
Circunvalacion Norte 48.431 Vicente Casares Paso a Nivel Barrera Automatica
Almirante Brown 140 436 Vicente Casares Paso a Nivel Barrera Automatica
Matheu / Pellegrini 63.307___|Cafiuelas Paso a Nivel |Barrera Automatica

Sin embargo, en las paginas 535/538/539/540/541 se indican mas PNs.

Por favor de confirmar que los PNs a optimizar sean las 6 indicadas en la tabla de la pagina 154.

RESPUESTA N° 2:

Solo deberan considerarse los SEIS (6) Pasos a Nivel indicados en la lista de la pagina 154 para la optimizacion
de barreras.

CONSULTA N° 3: Autonomiade labateriadel UPS

En los puntos 2.1 y 10.1.1.3 se indica que la autonomia debe ser de 2 horasy en el punto 10.1.9 se indica que la
autonomia debe ser de 4 horas.

Por favor, confirme cual deberia ser |a autonomia de |as baterias del UPS.

RESPUESTA N° 3

Laautonomia del sistema de UPS debera ser de DOS (2) horas.



CONSULTA N° 4: En lavisita de obra realizada el dia 12/11/2025 se observ6 gque a 50 metros de la estacion
cafiuelas se instald un nuevo enlace, Ilamado (enlace 50), € cual no figura en los planos, ni en & alcance del

pliego.

Por favor, podrian confirmar si dicho enlace esta dentro del acance de laobra.

RESPUESTA N° 4:

Ver respuesta a consulta N° 4 de Circular Aclaratoria N°6

CONSULTA N° 5: No encontramos en el texto del pliego que este definida la ubicacion del nuevo CTC. ¢Se
utilizard un espacio existente o se debe construir una nueva locaciéon?

RESPUESTA N° 5:

El CTC de Cafiuelas se ubicara en la nueva sala de comando a construir que se detalla en e punto 10.2.11
“Cabina de Sefiales’ del PET.

CONSULTA N° 6: De acuerdo a PET, Articulo 3, y PCP, Articulo 8, & plazo de obra es de SETECIENTOS
VEINTE (720) dias. Considerando que la provision de equipos del exterior no posee plazos menores a 12 meses,
que se necesita sefidizacion en 6 estaciones, y que en otras licitaciones como por egemplo LP 22-2025,
SENALIZACION EN ESTACION MAR DEL PLATA € plazo de obra fue considerado en NOVECIENTOS
(900) dias, solicitamos por favor la evaluacion de extension de plazo de obra a 40 meses.

RESPUESTA N° 6:

Ver respuesta a consulta N°4 de Circular Aclaratoria N°6

CONSULTA N° 7:




1- Afoja 11 de 542 del PET dice en el Articulo 1.2 "ALCANCE”, Esta obra incluye nuevos
sistemas de sefialamiento para el sector comandado de las estaciones Tristan Suarez,
Maximo Paz, Vicente Casares, Dr. Levene y Cafiuelas. En foja 23 de 542 del PET dice
en el Articulo 2.1 “TRABAJOS A REALIZAR”, A excepcién de Ezeiza, cada una de las
restantes 5 estaciones mencionadas dispondréa de un Centro de Trafico Local (CTC en
el caso de Cariuelas), desde donde se podré operar sobre la zona propia de actuacion
de ese enclavamiento. En la planilla de cotizacion adjunta a la Circular N°6 en el item
4.14 "Mesas de Mando" figura la cantidad de 6 UNIDADES.

Se solicita saber cual es la cantidad de MESAS DE MANDO a cotizar 5 o 6, o debemos
interpretar que son 5 Mesas de Mando y el “6" es el armario de interface EZEIZA. Favor

definir la apreciacién correcta.

RESPUESTA N° 7:

Se deberédn considerar SEIS (6) Mesas de Mando.
Se rectificalo especificado en el Punto 1.1 OBJETO DEL PROYECTO defoja 10 de 542 del PET.
Dondedice:
o “Ezeiza— Km32+436 (solo interfaz)”
Debe decir:

» “Ezeiza— Km32+436 (sdlo interfazy Mesa de Mando)”

Y lo especificado en el punto 2.1.1 TRABAJOS A REALIZAR defoja23 de 542 del PET.
Donde dice:

“ A excepcion de Ezeiza, cada una de las restantes 5 estaciones mencionadas dispondré de un
Centro de Trafico Local (CTC en e caso de Cafiuelas), desde donde se podra operar sobre la
zona propia de actuacién de ese enclavamiento. Este CTL esta basado en PC industriales de las
caracteristicas técnicas necesarias para realizar sus funciones. Este comandara y leeréa los
estados del enclavamiento a través de equipos PLC. La representacion de los sistemas de
sefalizacién se realizara con un video grafico.”

Debe decir:

“Cada una de las 5 estaciones mencionadas (Ezeiza, Tristan Suérez, Levene, M&ximo Paz y
Vicente Casares) dispondra de un Centro de Tréfico Local, y en el caso de Cafuelas de un
CTC, desde donde se podra operar sobre la zona propia de actuacién de ese enclavamiento. Este



CTL est4 basado en PC industriales de las caracteristicas técnicas necesarias para realizar sus
funciones. Este comandara y leera los estados del enclavamiento a través de equipos PLC. La
representacion de los sistemas de sefializacion se realizaré con un video grafico.”
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