TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA AUDITORIA EXTERNA DE
ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROYECTO

I. CONSIDERACIONES BASICAS

Estos Términos de Referencia proporcionan la informacién basica que el auditor necesita
para entender suficientemente el trabajo a realizar, poder preparar una propuesta de
servicios, planear y ejecutar la auditoria, con base en las Normas Internacionales de
Auditoria y los requerimientos del Contrato de Préstamo de CAF.

El servicio de auditoria se prestara en la sede de la DGPPSE del ex Ministerio de
Transporte, actual Ministerio de Economia, sito en Av. Paseo Colén 315, piso 6, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires y, a requerimiento de la auditoria, en las oficinas del ejecutor
ADIF sita en Av. Dr. Ramos Mejia 1302, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

Este servicio tiene como objetivo permitir al auditor expresar una opinién profesional sobre
la situacién financiera del Proyecto, al final del periodo auditado, informar sobre lo
adecuado de los controles internos, y expresar una opinion sobre lo dispuesto en el
Contrato de Préstamo firmado entre la Republica Argentina y CAF, y en la legislacion
aplicable referente a: (i) los procedimientos de contratacion utilizados, (ii) el cumplimiento
de las clausulas contractuales del Contrato de Préstamo y (iii) la utilizaciéon de los
recursos, tanto del préstamo como de la contrapartida local.

La contratacion de este servicio se regira por las Normas de contrataciones de ADIF.

Il. RELACIONES Y RESPONSABILIDADES

El cliente para esta auditoria es ADIF y el ex Ministerio de Transporte, actual Ministerio de
Economia, a través de la Direccion General de Programas y Proyectos Sectoriales y
Especiales (DGPPSE), CAF es parte interesada.

La DGPPSE y ADIF son los responsables de preparar los estados financieros e informes
requeridos, y asegurarse de que todos los registros necesarios estén disponibles para la
auditoria, y que se han tomado todas las acciones necesarias para permitir a los auditores
emitir el informe final a los 30 dias de emitida la orden de compra, por el ejercicio irregular
comprendido entre el 2 de noviembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.

Los auditores deberan mantener y archivar adecuadamente los papeles de trabajo por un
periodo de tres anos después de terminada la auditoria. Durante este periodo, los
auditores deberan proveer prontamente los papeles de trabajo que les sean solicitados
por CAF.

lll. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto consistia en el financiamiento de infraestructuras ferroviarias, incluyendo tanto
el reembolso de gastos de inversiones con un grado de avance aproximadamente entre el
96 y 100%, asi como el financiamiento de nuevas inversiones, tales como la instalacion de
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un nuevo sistema de sefialamiento ferroviario y un sistema de frenado automatico en las
locomotoras diésel de dos lineas ferroviarias.

El objetivo general del Proyecto es:

Mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio ferroviario en la Region Metropolitana de
Buenos Aires (RMBA) de manera inclusiva y ambientalmente sostenible.

Componentes

Para alcanzar el objetivo, el Proyecto esta estructurado en tres componentes que se
describen a continuacion:

= Componente 1: Obras Ferroviarias
= Componente 2: Gestion del Programa
= Componente 3: Otros Gastos

Componente 1. Obras

Subcomponente 1.1 Obras Ferroviarias ejecutadas y/o en ejecuciéon. Este subcomponente
consistira en el reembolso de gastos de obras que se encuentran actualmente terminadas
o0 con un alto avance de ejecucion. Los criterios de seleccion de las obras fueron
establecidos con relacion a los lineamientos determinados por el cumplimiento de los
objetivos generales y especificos del Programa en la RMBA. Las obras consisten en: (i)
Puesta en Valor de la Cubierta sobre la Nave Principal e lluminacién Estacion La Plata -
Linea General Roca; (ii) Renovacién de infraestructura de vias. Sector Retiro - Empalme
Bancalari. Tramo: Suarez a Empalme Bancalari. Ramal Buenos Aires — Rosario; (iii) Paso
bajo a nivel vehicular y peatonal Pablo Podesta, partido de Escobar; (iv) Paso bajo nivel
en la interseccion de la calle Rincén — Vieytes y las vias del ex FFCC Roca, Banfield,
Partido Lomas de Zamora.

Subcomponente 1.2 Nuevas obras ferroviarias. Este subcomponente consistira en: a) la
renovacion de sefialamiento del tramo Pueyrredén — José Ledn Suarez y b) la instalacion
de sistema de frenado automatico ATS a bordo en locomotoras diésel de las lineas
Sarmiento y Mitre.

Componente 2. Gestion de Programa

Consiste en los gastos de la Administracién del Programa, auditorias, estudios, entre
otros.

Componente 3: Otros Gastos

Este componente financia la comisién de financiamiento del Programa y los gastos de
evaluacion de CAF.

Matriz del Préstamo

COMPONENTES CAF Monto Total %
1. | Obras Ferroviarias 69.000.000 69.000.000 98,58
1.1. Sgg?fc i;i”""'a“as ejecutadas y/o en | 49 5656 000 | 39.000.000 | 55,72
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1.2 |Nuevas ~ obras - ferroviarias de | 30,000,000 | 30.000.000 | 42,86
2. | Gestion del Programa 355.000 355.000 0,50
3. | Otros Gastos 645.000 645.000 0,92
3.1 | Comisién de financiamiento 595.000 595.000 0,85
3.2 | Evaluacion del Programa 50.000 50.000 0,07
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA 70.000.000 70.000.000 | 100,00
Participacion porcentual 100% 100%

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO

El costo total estimado del Programa es de dolares de los Estados Unidos de América
setenta millones (USD 70 MM), de los cuales el 100% corresponden al Préstamo de CAF.

El plazo de ejecucion estimado del desembolso es de sesenta (60) meses a partir de la
vigencia del Contrato de Préstamo.

En cuanto al volumen de la documentacién generada en el Proyecto, se puede hacer una
estimacion para mensurar la misma, de la siguiente manera:

Concepto Ao 2023 Aiio 2024
Procesos de Firmas Consultoras - -
Procesos de obras y / o bienes 4
Cantidad de certificados reembolsados 10.9 . )
+redeterminaciones
Cantidad de autorizaciones de pago 11 -

UEPEX

En el ejercicio 2023, se ejecutd el subcomponente 1.1 Obras Ferroviarias Ejecutadas y en
Ejecucion por un monto de USD 38.354.99,92.

En este sentido se realizd el reconocimiento retroactivo de las siguientes obras del
“Subcomponente 1.1 Obras ferroviarias ejecutadas y/o en ejecucion”:

- Puesta en Valor de la Cubierta sobre la Nave Principal e lluminacién Estacién La
Plata - Linea General Roca. De esta obra, se reconocieron el anticipo, su
redeterminacion, 26 certificados basicos y sus redeterminaciones.

- Renovacién de infraestructura de vias. Sector Retiro - Empalme Bancalari. Tramo:
Suarez (Prog. 22+300) a Empalme Bancalari (Prog. 29+100). Ramal Buenos Aires
— Rosario. De esta obra, se reconocieron del renglon 0, el anticipo, su
redeterminacion, 28 certificados basicos y sus redeterminaciones y del Renglén 1,
el anticipo, su determinacion y 13 certificados basicos y sus redeterminaciones.

- Paso Bajo a Nivel vehicular y peatonal Pablo Podesta, Partido de Escobar. De esta
obra se reconocieron anticipo, su redeterminacion, 20 certificados basicos y sus
redeterminaciones.

- Paso Bajo Nivel en la interseccion de la calle Rincon — Vieytes y las Vias del ex
FFCC Roca, Banfield, Partido de Lomas de Zamora. De esta obra se reconocieron
anticipo, su redeterminacion, 22 certificados basicos y sus redeterminaciones.

Por tratarse de un reintegro, se acordé con CAF, y se agruparon en 11 autorizaciones de
pago en la que se indican el expediente relacionado y a que certificados corresponden.

| F-2025-142152595-APN-GAF#ADIFSE

Pégina 3 de 20



En el ejercicio 2024 no se hicieron pagos dado que se encontraban los pliegos de las
nuevas obras en elaboracion. No obstante, se aclara que, en virtud de haber el Ministerio
de Economia solicitado el desistimiento de saldos del préstamo a CAF, las actividades del
subcomponente 1.2 y Componente 2 no se realizaran con fondos de CAF, motivo por el
cual no son objeto de la presente auditoria.

Nivel de Ejecucién Financiera del ejercicio 2023/2024:

Ejecucion 2023/2024
Componentes

CAF LOCAL TOTAL
Componente 1: Obras Ferroviarias | 38.354.999,92 - 38.354.999,92
Subcomponente 1.1: Obras
ferroviarias ejecutadas y/o en 38.354.999,92 - 38.354.999,92
ejecucion
Subcomponente 1.2: Nuevas _ ) )
obras ferroviarias de sefialamiento
Componente 2: Gestion del _ 5.41 5.41
Programa
Componente 3: Otros Gastos 645.000 - 645.000
Totales 38.999.999,92 5,41 39.000.005,33

Por otro lado, los desembolsos realizados por CAF al 31 de diciembre de 2024
ascendieron a USD 39.000.000.

IV. TITULO DE LA AUDITORIA

Todas las propuestas, papeles de trabajo de auditoria e informes de auditoria deben
referirse a esta auditoria usando el siguiente nombre:

“Auditoria Externa por el ejercicio comprendido entre el 2 de noviembre de 2023 y el
31 de diciembre de 2024 del Programa de Mejora de la seguridad y confiabilidad del
servicio ferroviario en la Region Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)” financiado
con recursos del Contrato de Préstamo CAF 12160.

V. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

El objetivo general de la auditoria es permitir al auditor expresar una opinién profesional
independiente con respecto a, entre otros, la razonabilidad de los estados financieros de
propésito especial del Proyecto. Los estados financieros de propésito especial
comprenden: el “Estado de Fuentes y Usos de Fondos” correspondiente al ejercicio
auditado, el “Estado de Inversiones Acumuladas” al cierre de ejercicio, y las otras notas
explicativas que la Direccién del Proyecto debe adjuntar a los estados financieros
indicados. Asimismo, informar sobre lo dispuesto en el Contrato de Préstamo firmado
entre la Republica Argentina y CAF en fecha 8/11/2023 y en la legislacién aplicable
referente a: (i) los procedimientos de contratacion utilizados, (ii) el cumplimiento de las
clausulas contractuales del Contrato de Préstamo.
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Esta auditoria constituye una auditoria de propdsito especial y debe cubrir los recursos
proporcionados por la CAF, segun la estructura de Financiamiento definida en el Contrato
de Préstamo del Proyecto.

Auditoria de los Estados Financieros del Proyecto.

Esta auditoria de propdsito especial debe ser ejecutada de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria emitidas por la Federacion Internacional de Contadores
(IFAC) o por las normas internacionales de contabilidad del sector publico-NICSP- y por
consiguiente deben incluir las pruebas de los registros contables que los auditores
consideren necesarias bajo las circunstancias.

Los objetivos especificos de la auditoria externa independiente son:

e Emitir una opinidon sobre si los estados financieros del Proyecto presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posicion financiera del
Proyecto, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados durante el periodo
auditado, asi como las inversiones acumuladas a la fecha de cierre, de acuerdo
con los requisitos del respectivo Contrato de Préstamo firmado con CAF.

e Emitir una opinién sobre si:
- los gastos reportados son elegibles para financiamiento; y

- los fondos del Préstamo han sido usados solamente para propdsitos del
Proyecto, tal como esta definido en el correspondiente Contrato de Préstamo
con CAF.

¢ Emitir una opinién sobre si la informacion financiera suplementaria del Proyecto
estad razonablemente presentada, en todos los aspectos significativos.

e Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno del
Organismo Ejecutor en lo relacionado con el Proyecto, incluyendo la verificacion
de los procedimientos de contratacion utilizados en cumplimiento del Contrato de
Préstamo y de la normativa local aplicable.

e Emitir una opinidn con respecto al cumplimiento del Organismo Ejecutor con los
términos del Contrato de Préstamo y las leyes y regulaciones aplicables.
e Emitir una opinion sobre:

(a) silos gastos incluidos en las solicitudes de desembolso son elegibles.

(b) si los fondos del Préstamo han sido utilizados uUnicamente para los fines del
Proyecto, de conformidad con los requisitos establecidos en el correspondiente
Contrato de Préstamo.

¢ Emitir una opinién sobre si el estado de la Cuenta Especial utilizada para manejar
los fondos provistos por CAF presenta razonablemente la disponibilidad de fondos
reportada al cierre del periodo auditado, asi como las transacciones realizadas

durante tal periodo, de acuerdo con las estipulaciones sobre el uso de los fondos
establecidos en el correspondiente Contrato de Préstamo con CAF.

V1. ALCANCE DE LA AUDITORIA

1. El AUDITOR debera analizar los estados financieros de propdsito especial del
Proyecto, de tal forma que a través de sus procedimientos de auditoria pueda obtener
seguridad que los mismos exponen las revelaciones adecuadas y comprender la
consistencia de la informacion contenida en el:

a. Estado de Fuentes y Usos de Fondos.

b. Estado de Inversiones Acumuladas.
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c. Notas a los estados financieros, que incluyan entre otros lo siguiente:

i)  Conciliacién entre los importes que figuran como "recibido por el proyecto de parte de
CAF" y lo “desembolsado por CAF”.

i) Resumen de los movimientos en las cuentas bancarias donde se administran los
recursos de financiamiento.

2. La auditoria debe incluir una planeacién adecuada, la evaluacion y prueba de la
estructura y sistema de control interno, y la obtencion de evidencia objetiva y suficiente
para permitir a los auditores alcanzar conclusiones razonables sobre las cuales basar sus
opiniones.

Adicionalmente, al realizar su trabajo, se espera que el auditor lleve a cabo pruebas para
confirmar, como minimo, que:

a. Todos los fondos del Proyecto han sido utilizados de conformidad con las
condiciones del Contrato de Préstamo, y legislaciéon aplicable.

b. Los fondos de contrapartida han sido provistos y utilizados de conformidad con el
Contrato de Préstamo CAF, la legislacion aplicable y otros eventuales convenios
de financiamiento vinculados.

c. Los bienes, obras y servicios financiados se han adquirido de conformidad con los
Lineamientos de Contratacion y Adquisicion para Prestatarios y Organismos
Ejecutores de préstamos al Sector Publico de la CAF establecidos en el Contrato
de Préstamo, y la normativa aplicable.

d. Todos los documentos justificativos necesarios, registros y cuentas relacionadas
se mantienen en los registros del Proyecto. Debe existir consistencia entre los
registros contables y los informes presentados a CAF.

e. Se ha dado cumplimiento a las condiciones del Contrato de Préstamo, convenios
interinstitucionales u otros suscritos en relacion con el Proyecto, leyes,
regulaciones locales aplicables, y/o convenios interadministrativos (cuando
aplique).

f. Los gastos efectuados son elegibles de acuerdo con los términos del Contrato de
Préstamo y las politicas del Banco, han sido contabilizados correctamente y han
sido convertidos a US$ dolares estadounidenses, utilizando la tasa de cambio
segun lo acordado con CAF.

g. No existe duplicidad de pagos en las Solicitudes de Desembolso y/o en las
Justificaciones de Uso de Anticipos de Fondos.

3. EI AUDITOR debera evaluar el sistema de control interno relacionado con el Proyecto,
incluyendo los siguientes aspectos:

a. La evaluacion de la estructura de control interno correspondiente al Proyecto debera
comprender el disefio y funcionamiento efectivo de dicho sistema siguiendo los criterios
definidos por el “Comité of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”-
(COSO0), que incluye la evaluacion del 1) ambiente de control; 2) la valoracion de riesgos;
3) los sistemas de informacion y contabilidad; 4) las actividades de control; y 5) las
actividades de Monitoreo.

b. Como parte de la evaluacion del control interno y la evaluacion de riesgos, el
AUDITOR debera considerar el funcionamiento efectivo de los diferentes sistemas de

informacién utilizados por el Organismo Ejecutor del Progecto, para el registro de las
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transacciones del Proyecto, tanto en lo que se refiere a la parte operativa como a la
administrativa-financiera, con el fin de verificar la integridad y confiabilidad de los registros
y reportes emitidos, ademas de la operacion eficiente de los controles internos
incorporados en el sistema.

c. Como parte de la evaluacion del control interno, se deberan ejecutar pruebas al
sistema de informacién financiera, incluyendo registros y cuentas que los auditores
consideren necesarias, verificacion de las seguridades que brinda el sistema y la
confiabilidad para el registro, procesamiento y generacién de reportes financieros de la
ejecucion del Proyecto.

d. Realizar seguimiento a la implementacién de las recomendaciones de control interno
realizadas en afos anteriores, por el mismo auditor o por auditores anteriores, asi como
planes de accidon derivados de anadlisis de capacidad institucional, analisis de riesgo,
visitas fiduciarias por parte del Banco, y otras sugerencias relacionadas con la ejecucion
del Proyecto.

4. EI AUDITOR debera efectuar comprobaciones de la efectividad del control, en los
procesos de adquisiciones y pagos de bienes, obras y servicios durante el periodo
02/11/2023 al 31/12/2024, basado en una muestra representativa con fundamento en
riesgos de auditoria.

5. ElI AUDITOR, para realizar las comprobaciones de la efectividad del control sobre los
procesos de adquisiciones, debera verificar:

a. Que exista un expediente especifico que contenga toda la informacion y
documentacion original, completa, legible y ordenada, que sustente el
proceso de adjudicacion del contrato.

b. Que no existan deficiencias o irregularidades en el proceso de seleccion
y contratacién que puedan afectar los criterios de elegibilidad de los
gastos financiados con los recursos del Proyecto.

c. Que los contratos hayan sido suscritos conforme a las propuestas
realizadas por los oferentes seleccionados y aceptadas por el Ejecutor
en conformidad con la normativa aplicable.

d. Que se hayan cumplido las normas y procedimientos de CAF en
materia de adquisiciones y desembolsos establecidos en el Contrato
de Préstamo, el Manual Operativo del Proyecto y otros requerimientos
de los Organismos.

e. Que las adquisiciones y desembolsos fueron contabilizados correcta y
oportunamente por el ejecutor y/o co-ejecutor.

6. Adicionalmente a los alcances descritos, se espera que el AUDITOR ponga énfasis en
las revisiones fisicas por muestreo a las obras de infraestructura del Proyecto, con el fin
de verificar la consistencia del avance fisico y financiero reportado.

VIl. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR
|F-2025-142152595-APN-GAF#ADIFSE

Pégina7 de 20



El auditor debera elaborar un Plan de Trabajo detallado al inicio de su intervencion, el que
debe exponer la definicién del alcance de trabajo descrito en estos TDRs, el nivel de
significatividad para la aplicacién de sus pruebas de auditoria, los criterios definidos y
tamanio para la seleccién de su muestra, y el nivel de materialidad.

El auditor ademas debera cumplir con los siguientes requisitos:
a) Efectuar reuniones de entrada y salida con ADIF y la DGPPSE.

b) Planear el trabajo de auditoria de manera tal que se efectuen revisiones preliminares o
interinas durante el periodo bajo examen, con el fin de evaluar los sistemas de control
interno y comunicar oportunamente las situaciones que ameriten la atencién de la
administracion antes de la presentacion del informe final de auditoria.

c) Obtener una carta de representacion, firmada por la Administracion del Proyecto
en el Organismo Ejecutor.

d) Realizar visitas a los entes sub-ejecutores, en caso que aplique y segun esquema de
ejecucion del disefio del Proyecto.

VIIl. ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

Los estados financieros del Proyecto de propdsito especial son: el “Estado de Fuentes y
Usos de Fondos”, el “Estado de Inversiones Acumuladas” y las notas explicativas a los
mismos.

IX. INFORMES DE AUDITORIA

Los auditores emitiran informes que contengan las opiniones y conclusiones especificas
requeridas a satisfaccion de CAF. Todos los informes resultantes de la auditoria del
Proyecto deberan ser incorporados en un solo documento.

Este informe, debe ser dirigido y entregado al Organismo Ejecutor por el ejercicio
comprendido entre el 2 de noviembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, a mas tardar
a los 30 dias de la emision de la orden de compra.

El informe se presentara en espanol, debidamente firmado y empastado, en original y
DOS (2) copias (una de las mismas en soporte magnético en formato PDF).

El informe del Proyecto debera contener por lo menos:
a) Una péagina con el titulo y una tabla de contenido,

b) El informe y opinién del auditor con respecto a los estados financieros del
Proyecto, sus correspondientes notas e informacion complementaria. También una
opinidon sobre la elegibilidad de los gastos reportados y el uso correcto de los
fondos del Préstamo. Si existen, se identificaran los costos que no estén
respaldados con registros adecuados o que no sean elegibles bajo los términos del
Contrato de Préstamo (costos cuestionados).

c) El informe del auditor con respecto a su comprension de la estructura de control
interno relacionada con el Proyecto. El informe debe revelar debilidades materiales
en la estructura de control interno del Organismo Ejecutor. También debe incluir
los comentarios del Organismo Ejecutor. Este informe debe incluir una seccion
referente al seguimiento de las recomendaciones hechas en auditorias anteriores,
indicando el estado actual de tales recomendaciones bajo las categorias de
corregido, corregido parcialmente y no corregido.
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d) Elinforme del auditor con respecto al cumplimiento del Organismo Ejecutor con los
términos del Contrato de Préstamo.

e) Un informe y opinidon de auditoria sobre el Estado de las justificaciones para el
periodo auditado.

El auditor debe emitir una opinidon que cubra explicitamente: (i) la elegibilidad de
los gastos justificados, (ii) el uso correcto de los fondos del Préstamo.

f) Un informe y opinién de auditoria sobre el Estado de la Cuenta Especial para el
periodo auditado. La opinién debe indicar si dicho estado refleja adecuadamente el
flujo de fondos en la Cuenta Especial durante el periodo auditado, y si tal actividad
ha sido solamente para propésitos del Proyecto.

X. INSPECCION Y ACEPTACION DEL TRABAJO DE AUDITORIA Y DE LOS
INFORMES

Si el informe no es aceptable o no es totalmente satisfactorio debido a deficiencias en el
trabajo de auditoria, o porque el informe no cumple con los requisitos indicados en estos
TDR, el auditor hara el trabajo adicional necesario sin costo adicional para el Prestatario,
el Organismo Ejecutor, el Proyecto o CAF.

El representante designado por CAF puede contactar directamente a los auditores para
solicitar informacion adicional relacionada con cualquier aspecto de la auditoria o de los
estados financieros de Proyecto. Los auditores deben satisfacer tales solicitudes
prontamente.

XI. TERMINOS DE EJECUCION

El auditor emitirda el borrador del informe por el ejercicio comprendido entre el 2 de
noviembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, a mas tardar 5 dias habiles antes de la
fecha de entrega del Informe Final:

Estos plazos son importantes para permitirle al Organismo Ejecutor enviar a CAF el
Informe Final de auditoria del Proyecto oportunamente.

El pago por los servicios de auditoria serd 100% una vez que los estados financieros
auditados sean remitidos a CAF.

XIl. OFERTAS VARIANTES Y ALTERNATIVAS
No se aceptaran ofertas variantes ni ofertas alternativas.
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PROPUESTA TECNICA — FORMULARIOS ESTANDAR

FORMULARIO 1
FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

[Lugar, fecha]

A: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302, Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Sefioras / Sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los Servicios de Auditoria Externa de
Estados Financieros de Propoésito Especial del Proyecto de conformidad con su Solicitud de
Cotizacion de fecha [fecha] y con nuestra propuesta. Por medio de la presente, presentamos
nuestra propuesta, que consta de esta Propuesta Técnica y una Propuesta de Precio.

Los suscritos declaramos que toda la informacion y afirmaciones realizadas en esta
propuesta son verdaderas y que cualquier mal interpretacion contenida en ella puede
conducir a nuestra descalificacion.

Nosotros aseguramos que, si nuestra propuesta es aceptada, iniciaremos los
servicios de auditoria relacionados con esta propuesta, a mas tardar en el dia indicado en el
Pliego de Bases y Condiciones Generales y en los Términos de Referencia del presente
proceso.

Nuestra firma (incluyendo los profesionales especializados contratados como
expertos) no esta, a la fecha de esta propuesta, sancionada y/o impedida de ejercer la
profesion, y no se encuentra involucrada en demandas judiciales en relacion con el ejercicio
de la profesion objeto de este contrato.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que
reciban.

Atentamente,

Firma autorizada /completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la firma:

Direccion:

1 Se deberad adjuntar confirmacién escrita que autorice al signatario de la propuesta a comprometer al Auditor y
evidencia documentada que certifique habilitacion del firmante para representar al Oferente en base a la legislacion
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FORMULARIO 2
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EL PERSONAL
DE CONTRAPARTIDA Y LAS INSTALACIONES A SER PROPORCIONADAS POR EL
CONTRATANTE

A — SOBRE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

[Presentar y justificar aqui cualquier observacion o mejora a los términos de referencia
(sin que esto implique alterar los requerimientos del Contratante) que usted propone para
mejorar el desemperio en la ejecucion del contrato (tales como eliminar alguna actividad
que usted no considere necesaria, o agregar otra, o proponer diferentes etapas de las
actividades). Tales sugerencias deberan ser concisas y puntuales, y estar incorporadas en
su propuesta.|

B — SOBRE EL PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS INSTALACIONES

[Comentar aqui sobre el personal y las instalaciones que seran suministradas por el
Contratante incluyendo: apoyo administrativo, espacios de oficinas, transporte local,
equipo, informacion, etc.]

| F-2025-142152595-APN-GAF#ADIFSE
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FORMULARIO 3
COMPOSICION DEL EQUIPO Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

CARGO
. EXPERIENCIA EN | ASIGNADO | LUGARDE HORAS TOTALES
FORMACION ‘
NOMBRE PROFESIONAL SU AREA ENEL TRABAJO PRESUPUESTADAS | POR NIVEL %
(ANOS) SERVICIO
PROPUESTO

Total

| F-2025-142152595-APN-GAF#ADIFSE
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FORMULARIO 4
CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

10.

11.

12.

Cargo propuesto o posicion asignada en el servicio:

Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]:

Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:

Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

Educacion: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados
del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas
en que los obtuvo.]

Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber
obtenido los grados indicados en el 5 — Donde obtuvo la educacion]:

Paises donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los paises donde el individuo
ha trabajado en los ultimos diez arios]:

Idiomas /Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre,
en hablarlo, leerlo y escribirlo]:

Historial Laboral /[Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada
cargo que ha desemperiado desde que se gradud, indicando para cada empleo (véase
el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organizacion, cargos
desemperiados|:

Desde [A7io]: Hasta [A7io]
Empresa:

Cargos desempefiados:

Detalle de las actividades asignadas
[Enumere las principales tareas que desemperiarad bajo este trabajo]

Trabajos que ha realizado que mejor demuestran su experiencia especifica en
programas financiados por OMC y en el Sector especifico relacionado con la SP
[Enumere hasta un madximo de diez (10) trabajos principales que el individuo ha
desemperiado, complete la siguiente informacion para aquellos que mejor demuestren
su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.]

Nombre de la tarea o proyecto:

Anfo:

Principales caracteristicas del proyecto:

| F-2025-142152595-APN-GAF#ADIFSE
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Actividades desempefiadas:

13. Certificacion:
Yo, el abajo firmante, certifico que, segun mi conocimiento y mi entender, este
curriculo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.
Entiendo que cualquier declaraciéon voluntariamente falsa aqui incluida puede
conducir a mi descalificacion o la cancelacion de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha:
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo  Dia / Mes / Afio

Nombre completo del representante autorizado:

| F-2025-142152595-APN-GAF#ADIFSE
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FORMULARIO 5
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL

Nombre del Contribucién del personal (en un grafico de barras)?
personal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 n | Total
1
2
3
4
n

Total

2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo.

| F-2025-142152595-APN-GAF#ADIFSE
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FORMULARIO 6
PLAN DE TRABAJO

Meses?*
No.
Actividad? 4 5 6 7 10 | 11 | 12 n

1

2

3

n

Total

3 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones por parte

del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase.

4 La duracién de las actividades debera ser indicadas en un grafico de barras.
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PROPUESTA DE PRECIO — FORMULARIOS ESTANDAR

Los comentarios en corchetes [ | proporcionan orientacion a los Auditores de la Lista Corta
para la preparacion de sus Propuestas de Precio y no deberan aparecer en las Propuestas
de Precio que presenten.

Los formularios estandar para las Propuestas de Precio deberan ser utilizados para la
preparacion de éstas y debera listar todos los precios asociados con las tareas y los gastos
necesarios para la realizacion de la auditoria. Si corresponde, estos precios deberan ser
desglosados por actividad y ser expresados en pesos argentinos. Todas las actividades
deberan ser costeadas separadamente y aquellas que no hayan sido, seran asumidas como
incluidas en la suma global de la Propuesta de Precio.

Formulario 1  Presentacion de la propuesta de precio
Formulario 2  Resumen de horas y precios y gastos

| F-2025-142152595-APN-GAF#ADIFSE
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FORMULARIO 1
FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE PRECIO

[Lugar, fecha]

A: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302, Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Sefioras / Sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los Servicios de Auditoria Externa de Estados
Financieros de Proposito Especial del Proyecto de conformidad con su Solicitud de
Cotizacion de fecha [fecha], en especial, en el marco de lo establecido en los Términos
de Referencia que forman parte integrante de la citada solicitud, y con nuestra propuesta
técnica. La propuesta de precio que se adjunta es por la suma total de /monto en palabras
y en cifras’], Esta cifra incluye todos los impuestos.

Nuestra propuesta de precio sera obligatoria para todos nosotros hasta la expiracion
del periodo de validez de la propuesta, es decir, hasta 60 dias posteriores a la fecha limite
de presentacion de esta propuesta de servicios de auditoria.

Entendemos que ustedes no estdn obligados a aceptar ninguna de las propuestas
que reciban.

Atentamente,

Firma autorizada: /nombre completo e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la firma:
Direccion:

5 Las cifras deberdn coincidir con las indicadas bajo el Precio Total de la Propuesta de Precio, Formulario 2.
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FORMULARIO 2
RESUMEN DE HORAS Y PRECIOS Y GASTOS®

ITEM CONCEPTO Horas Uﬁftitﬂo TOTAL
1 Honorarios Profesionales
1.1
1.2
13
1.n
SUBTOTAL

Otros (especificar)

SUBTOTAL

TOTAL DE LA PROPUESTA DE PRECIO

6 El presente formulario corresponde al desglose del precio total indicado en el Formulario 1 presentacion de la
propuesta de precio.
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