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Articulo 1. - OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION

11 OBJETO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto establecer las Especificaciones
técnicas Generales y Particulares para la “ADQUISICION DE APARATOS DE VIA DE
TROCHA ANCHA, PARA ESTACION MAR DEL PLATA. LINEA ROCA”.

1.2 ALCANCE GENERAL
La licitacion prevé la ADQUISICION DE 12 APARATOS DE VIA DE TROCHA ANCHA.

La contratacion de la UNIDAD APARATO DE VIA (en adelante ADV) comprendera
todas las tareas necesarias para elaborar UN (1) APARATO DE VIA conforme a las

especificaciones de esta Licitacion.

Se entiende por ADV al conjunto compuesto por los durmientes, rieles, corazones,

fijaciones, juntas y todos los accesorios que forman parte del mismo.

Articulo 2. - MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 INTRODUCCION

La presente documentacion corresponde a la compra de ADV en el marco de las
obras de renovacion de vias que tiene por objeto la modificacion del layout de vias
para mejorar la operacion de la playa en concordancia con las obras de senalamiento
a realizar en la estacion Mar Del Plata que se decretaron en la emergencia publica
en materia ferroviaria, declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU-
2024-525-APN-PTE. Dicho decreto establece la emergencia en los servicios de
transporte de pasajeros y cargas de jurisdiccion nacional. Esta medida tiene como
objetivo fundamental la mejora integral de la infraestructura ferroviaria,
promoviendo la seguridad y eficiencia del sistema, y facilitando una respuesta

adecuada a las necesidades del transporte ferroviario a nivel nacional.
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Actualmente, la via del sector bajo estudio consiste en vias de trocha ancha (1676
mm), compuesta mayoritariamente por durmientes de madera dura y apoyada sobre

balasto.

Las vias a renovar se llevaran a estandares internacionales de calidad y seguridad. A
tal fin resulta necesario la provision de aparatos de via conformes a las normas

internacionales vigentes.

Quienes resulten adjudicatarios del presente llamado deberan proyectar y
suministrar los ADV de acuerdo con las caracteristicas y especificaciones que en
esta documentacion licitatoria se detalla, incluyendo los certificados de calidad de

todos los componentes.

2.2 ANTECEDENTES

La documentacion adjunta- Relevamiento ADV del ANEXOII - PLANOS DE
RELEVAMIENTO del presente hace referencia a las obras previstas de renovacion
de ADV en la estacion Mar del Plata del Ferrocarril Roca. Se adjunta documentacion
de relevamientos y planos referidas a los ADV que se prevé reemplazar por los ADV

a adquirir mediante esta licitacion.

2.3 PRODUCTOS A PROVEER

El adjudicatario debera proveer los productos y cantidades indicados en la tabla

siguiente:
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Tabla 1 Productos a proveer

NN DESCRIPCION TANGENTE | RADIO JAC* ENTREVIAS | UNID. | CANTIDAD
(m) (Par) (m)*= DE
2 MEDIDA

ADV
DESVIO SIMPLE DS1 DER 1:8 190 Un 2

ADV
DESVIO SIMPLE DS2 1zQ 1:8 190 Un 5

ADV
ENLACE ES1 1ZQ 1:8 190 4.23/4.24 Un 2

ADV
ENLACE ES2 DER 1:8 190 5.92 Un 1

ADV U
CRUZAMIENTO CuD1 . 1:8 190/155 il 1
UNION DOBLE

ADV

AR5 CcuD2 - 1:8 190/155 Un 1
UNION DOBLE

REPUESTOS:

JUEGO DE Un

CAMBIOY

CRUZAMIENTO R1 DER 1:8 190 1
PARA DESViO

SIMPLE

REPUESTOS:

JUEGO DE Un

CAMBIOY

CRUZAMIENTO R2 1ZQ 1:8 190 2
PARA DESViO

SIMPLE

La identificacion ID se indica tnicamente a modo de unificar tipologias de ADV de

caracteristicas similares.

Todos los ADV deberan ser del Tipo C en cuanto a su configuracién y caracteristicas

de los componentes y cumplir lo indicado en las especificaciones técnicas.

No se incluyen accionamientos en ningin caso, los ADV deben ser aptos para

funcionar con las maquinas de cambio existentes.

En correspondencia con lo indicado en la tabla precedente para los items

REPUESTOS, el adjudicatario debera proveer juegos de seccion de cambio (Agujas 'y
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Contragujas) y juegos de cruzamiento completo para un desvio simple, con sus

fijaciones y segan las caracteristicas indicadas. No incluye durmientes.
* JAC: Junta Aislada Colada.

**ENTREVIA: Las entrevias indicadas son a modo de referencia y deberan ser

corroboradas con ADIF.

El PROVEEDOR debera indicar, para cada ADV, la fuerza minima de maniobra
necesaria para garantizar la correcta operacion de las agujas teniendo en cuenta
cualquier situacion imprevista como deteccion de objetos extrafios entre aguja y

contraaguja, falta de engrase e inclemencias meteorologicas.

2.4 TAREAS A REALIZAR

Como parte de la contratacion, el PROVEEDOR debera realizar las siguientes tareas:

- Relevamiento en campo para el disefio de cada ADV.

- El disenio completo de cada ADV a proveer, respetando lo indicado en la
Especificacion Técnica, demas documentacion licitatoria, relevamientos
mencionados en el punto anterior y proyecto de renovacion de via.

- Laprovision de todas las partes constitutivas de cada ADV diseniado. Incluyendo
el premontaje de cada prototipo completo.

- La provision de los repuestos indicados.

Ademas de lo detallado, el Oferente debe considerar que en su oferta estara incluido
el costo de todos los trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la
documentacion contractual, sea imprescindible ejecutar o proveer para que el
producto resulte ejecutado con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.
Esto comprende, entre otras obligaciones, el desarrollo de calculos y estimaciones
de ingenieria, los ensayos, verificaciones, mediciones y demas comprobaciones de

calidad.

El PROVEEDOR debera proceder al disefio, provision, embalaje e importacion del

ADV, en caso de corresponder.
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En cuanto a los materiales para la ejecucion del Contrato, debera considerarse que

el PROVEEDOR debera suministrar todos los elementos necesarios.

El PROVEEDOR debera adecuar el Proyecto Ejecutivo de los Aparatos de Via a las
definiciones que surgen de los relevamientos a efectuar y del proyecto de via.
Debera obtener cualquier dato faltante que resulte necesario para la correcta

instalacion de cada ADV en el sitio previsto.

2.5 GARANTIA

Se debera cumplir con la garantia solicitada en la Especificacion Técnica, para todos

los componentes del ADV (incluidos los durmientes de hormigon).

2.6 TERMINOS PARA LA OFERTA

Los Oferentes deberan presentar una Oferta Economica, especificando en cada caso

el monto ofertado por cada item.

En la Oferta Econdmica, deberan indicar la condicién de cotizacion ya sea:

- CIF PUERTO DE BUENOS AIRES 6

- SOBRE CAMION EN UN RADIO DE 100KM DEL KMO DE CABA, INCLUYENDO
TODOS LOS IMPUESTOS.

Ambas en moneda extranjera (USD) segtn se indica en la planilla de cotizacion.

Seran a cargo del PROVEEDOR todos los gastos asociados al control de calidad,
verificaciones, almacenamiento de los componentes hasta la recepcion por parte de
ADIF, incluido el retiro y disposicion de aquellos elementos que eventualmente se

rechacen.

El Oferente debera acreditar una capacidad instalada de produccién o, en su
defecto, un plan de ampliacion de capacidad suficientemente detallado, del cual
resulte que se encuentra en condiciones de cumplimentar en tiempo y forma con
las entregas comprometidas en su oferta y aquellas que hubiese comprometido

previamente. En dicho plan de ampliacion se indicaran los hitos de avance que seran
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verificables por ADIF y se incorporara la debida carta de compromiso de entrega,
indicando plazo, por parte de los proveedores de equipamiento, moldes, insumos,

componentes, instalaciones, etc.

2.7 OFERTA BASICA

El oferente debera presentar junto a la Oferta la documentacion solicitada en la

Especificacion Técnica, en idioma espanol.

2.8 LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega establecido para la totalidad de los ADV es:
- Bienes de origen extranjero: Puerto de Buenos Aires

- Bienes de origen nacional: en un radio de 100km del KMO de CABA

2.9 TIPO DE CONTRATACION

El tipo de contratacion para el contrato sera ORDEN DE COMPRA ESTANDAR.

Articulo 3. - PLAZO

El plazo definido para la provision de los ADV vy los items de repuestos, es

DOSCIENTOS (270) DIAS CORRIDOS a contar desde el efectivo pago del Anticipo.

Articulo 4. - PLANIFICACION Y DOCUMENTACION

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Toda la documentacion de proyecto entregada en el proceso licitatorio es a modo
informativo y no tiene caracter definitorio. La documentacion entregada no exime
al PROVEEDOR de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los
ambitos civil y profesional por el disefio, la ejecucion y fabricacion de los materiales
a proveer. En este contexto, los oferentes deberan complementar la documentacion
técnica, identificar las dificultades que el proyecto representa y realizar una oferta

que las contemple.
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Las tareas deberan realizarse basandose en la documentacién entregada sin alterar

la concepcion basica del proyecto licitado.

Las Especificaciones Técnicas mencionadas a lo largo del presente pliego se

adjuntan en los anexos.

4.11 PARAMETROS DE DISENO

Los ADV a suministrar se definen en la presente documentacion licitatoria,
indicando el tipo de ADV, tangencia de la desviacion, manos, radios, materiales
componentes, etc. La totalidad del suministro: materiales de instalacion y repuestos,
estard compuesto por materiales nuevos y deberd responder a Normas o
Especificaciones EN, a Normas IRAM o IRAM FA y a Especificaciones Particulares

para diferentes elementos segun lo indicado en la Especificacion Técnica.

Los ADV deberan corresponderse con las caracteristicas indicadas en la
Especificacion Técnica y con los siguientes parametros complementarios:

- Carga por Eje maxima por via Directa y Desviada: 25 toneladas

- Velocidad maxima por Via Directa: 120km /h

- Velocidad maxima por Via Desviada: La maxima que permita el radio.

- Trocha: 1676 mm.

- Radio: Segtin Tabla 1 Productos a proveer

- Tangencia: Segin Tabla 1 Productos a proveer.

- Mano: Segan Tabla 1 Productos a proveer.

- Accionamientos: No incluido.

- Cantidad de juntas aisladas coladas: Segin Tabla 1 Productos a proveer.

- Tipo de durmiente: Hormigon Pretensado
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Tabla 2 Datos para Proyecto Ejecutivo de cada ADV

DESCRIPCION MANO |ENTREVIA (m)* [ CODIGO **
1 DS1 ADV: Desvio Simple Derecha 21
1
2 DS1 ADV: Desvio Simple Derecha 19
3 DS2 ADV: Desvio Simple Izquierda 16
4 DS2 ADV: Desvio Simple Izquierda 17
2 5 DS2 ADV: Desvio Simple Izquierda 18
6 DS2 ADV: Desvio Simple Izquierda 20
7 DS2 ADV: Desvio Simple Izquierda 22
3 8 EST ADV: Enlace Simple | Izquierda 4.23 2z
9 ES1 ADV: Enlace Simple | Izquierda 4.24 24
4 10 ES2 ADV: Enlace Simple | perecha 5.92 25
5 cub1 ADV: Cruzamiento Unién 10 11 12
11 Doble
6 . cUD2 ADV: Crugg;ilinto Unién 1. 18

* ENTREVIAS a modo de referencia. Los valores finales deberan ser corroborados y

confirmados con ADIF en instancia de proyecto de via.

** La codificacion indicada se corresponde con el lay out de vias representado en el
esquema siguiente. Esta informacion debera ser tenida en cuenta en la elaboraciéon
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del Proyecto Ejecutivo de cada ADV. Cada disefio deberd ajustarse a las
circunstancias del proyecto basidndose en la documentaciéon otorgada como
antecedente, en las verificaciones/relevamientos propios a efectuar por el
PROVEEDOR y en el proyecto de renovacion de vias.

Ilustracion 1 Esquema unifilar

F
viae
‘ Vs | ANDEN 5/6 |
|
viA4
= | ANDEN 3/4 |
[17] (K0 via3 = I
-
101112 B
ViA 2 £
Lo [
ViA1
i
g :
&=
g
4.2 ETAPAS

4.2.1 ETAPA 1: PRESENTACION DE LA OFERTA
Se debera presentar la documentacion indicada en la Especificacion Técnica.

El Cronograma de Tareas a presentar debera corresponderse con los plazos
previstos en la licitacion. Sobre el cronograma presentado, en caso de resultar
adjudicatario a la presente licitacion, se aplicaran las multas por mora en el

cumplimiento de plazos y obligaciones.

Una vez emitida la Orden de Compra, se procederd con las siguientes etapas:
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4.2.2 ETAPA 2: PRESENTACION DE PROYECTO EJECUTIVO

Se debera cumplir con los indicado en la Especificacién Técnica y en la presente

documentacion licitatoria.

ADIF podra realizar una visita a la fabrica para verificar que las instalaciones cuentan
con el equipamiento y el personal necesario para realizar la produccion del material
y su control de calidad conforme lo indicado en la presente documentacion
licitatoria. El equipo de Control de Calidad e inspeccion de ADIF, se conformara por
un maximo de tres (3) personas. Los gastos asociados correran por cuenta del

PROVEEDOR.

4221 SOLUCION PARTICULAR CRUZADA DOBLE

La cruzada union doble (CUD) 10 11 12 indicada en el plano GIV-VI-VIA-PL-001-01A,
provista por el Comitente, presenta una solucion particular a ejecutar por la

Contratista.

Sobre el paso a nivel Jara se encuentra instalado un desvio simple sobre durmientes
de madera, cuyo juego de agujas debera ser retirado para permitir la instalaciéon de
la mencionada CUD. Estas agujas deberan ser luego reinstaladas sobre los

durmientes de hormigoén de la cruzada, cuyo disefio contemplara esta situacion.

La contratista debera contemplar todos los materiales y adaptaciones a ejecutar
sobre los durmientes de hormigoén a fin de lograr el correcto funcionamiento de las

agujas correspondientes al desvio simple.

4.2.2.2 MULTAS

El proyecto ejecutivo completo correspondiente a la ETAPA 2 debera ser presentado

antes del plazo definido en el Cronograma de Tareas presentado la ETAPA 1.

Multa por mora en cumplimiento de ETAPA 2: CERO COMA CERO CINCO POR
CIENTO (0,05%) del monto total del contrato por cada dia de demora.
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4.2.3 ETAPA 3: APROBACION DEL PROTOTIPO DE ADV

Se debera cumplir con los indicado en la Especificacién Técnica y en la presente

documentacion licitatoria.

Los controles documentales y mediciones/ensayos presenciales sobre los
elementos componentes (incluyendo durmientes) y sobre el prototipo completo de

cada ADV seran realizados por ADIF o por un Organismo Externo que ADIF designe.

El equipo de Control de Calidad e inspeccién de ADIF, se conformara por un maximo

de tres (3) personas. Los gastos asociados correran por cuenta del PROVEEDOR.
4.2.3.1 MULTAS

La aprobacion de prototipos de todos los ADV correspondientes a la ETAPA 3 debera
ser completada antes del plazo definido en el Cronograma de Tareas presentado la

ETAPA 1.

Multa por mora en cumplimiento de ETAPA 2: CERO COMA CERO CINCO POR
CIENTO (0,05%) del monto total del contrato por cada dia de demora.

4.2.4 ETAPA 4: ENTREGA /RECEPCION DE LOS ADV.

Se debera cumplir con los indicado en la Especificacién Técnica y en la presente

documentacion licitatoria.

Los controles documentales y mediciones/ensayos presenciales sobre los
elementos componentes (incluyendo durmientes) y sobre cada ADV completo seran

realizados por ADIF o por un Organismo Externo que ADIF designe.
El equipo de Control de Calidad e inspeccion de ADIF, se conformara por un maximo
de tres (3) personas. Los gastos asociados correran por cuenta del PROVEEDOR.

4.241 MULTAS

La entrega y recepcion de todos los ADV correspondientes a la ETAPA 4 debera ser

completada antes del plazo definido en el Cronograma de Tareas presentado la
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ETAPA 1.

Multa por mora en cumplimiento de ETAPA 2: CERO COMA CERO CINCO POR
CIENTO (0,05%) del monto total del contrato por cada dia de demora.

4.3 CERTIFICACION

Los items se mediran por unidad (Un), aprobados por ADIF y se certificaran por
Aparato de Via o Repuesto completo, de la siguiente manera:

e Anticipo: acorde a lo indicado en PCP.

Monto contractual restante:
o 100% del precio contractual restante con la ENTREGA Y RECEPCION segtn lo

indicado en la Especificacion Técnica. (ETAPA 4)

Articulo5. - REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD

5.1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Este apartado establece las directrices contractuales, documentacion requerida y
los requisitos en materia de Calidad que el Fabricante o Proveedor debe cumplir.
Este asume plena responsabilidad y el compromiso por la correcta ejecucion de las
tareas encomendadas, incluyendo aquellas que haya subcontratado. Sera
responsabilidad del Fabricante o Proveedor adherirse a las obligaciones descritas en
el Plan de Gestion y Control de Calidad definidas en este Pliego, cubriendo las etapas
de inicio, desarrollo y finalizacion de la fabricacion, asi como de la entrega del

producto.

5.1.1 REQUISITOS PARA LA OFERTA:

En concordancia con lo indicado en este pliego, se requiere que el oferente presente
la siguiente documentacion:
e Descripcion del método de como realizara el control de calidad de los trabajos.

Debe contener referencias a los criterios y normas que seran aplicados segtn lo
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establecido en el presente contrato: “Plan de Gestion y Control de la Calidad”.
e En caso de disponer un Sistema de Gestion de Calidad Certificado bajo la Norma

ISO 9001, se solicita incorporar el Certificado vigente en su oferta.

5.1.2 ESPECIALISTA EN GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD
El Fabricante designara el profesional que llevara adelante la Gestion de Calidad.

Este profesional sera el encargado de la implementacion del Plan de Gestion y
Control de la Calidad, y de todas las acciones que resulten necesarias para una

adecuada gestion de la produccion.

Debera poseer titulo universitario o merito equivalente, con experiencia
demostrable de al menos 4 afnos de control de calidad y al menos 1 afo en gestion
de calidad en proyectos de caracteristicas similares. Se debera asegurar presencia
del profesional en durante el transcurso de la fabricacion y proceso de liberacion, y

parcial durante el periodo de garantia a disponibilidad frente a requerimientos.

5.1.3 OBLIGACIONES COMO FABRICANTE

El Fabricante debera formalizar los documentos detallados a continuacién, en los
plazos establecidos y deberan contar con aprobacion previa de ADIF como

condicion para el comienzo de la fabricacion.

5.2 INGENIERIA DE PRODUCTO

5.2.1 AL INICIO

Al inicio de las tareas se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos:

e El Fabricante tendra definido la metodologia de Gestion y Control (PGC) y en
concordancia con la especificacion GIV aplicable.

o ElFabricante sera responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que
ejecute incluyendo las tareas que haya subcontratado.

e Elpersonal que desarrolle actividades que afecten la Calidad del servicio, debera

demostrar experiencia en base de educacion, formacion y habilidades en
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relacion con las tareas a desempenar.

e El control de los documentos y formularios que hacen a la realizacion de este
Contrato deberan estar de acuerdo con los lineamientos requeridos en el
presente pliego.

e Laseleccion de subcontratistas y fabricantes sera de acuerdo con los requisitos
del Contrato.

e Encorrespondencia con el PGCy asociado a los suministros El Fabricante debera
tener definido los procedimientos operativos aplicables y que a criterio de ADIF
puedan ser requeridos:

- Procedimiento de trazabilidad de los suministros, procesos y/u
operadores.

- Procedimiento de embalaje, transporte, entrega.

- Pruebas en fabrica (Factory Acceptance Test).

- Procedimiento de devolucion ante incumplimiento de requisitos.

- Procedimiento de manipulacion y acopio de elementos fabricados.

5.2.2 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y
ACCIONES CORRECTIVAS /PREVENTIVAS PROVENIENTES DE
INSPECCIONES Y AUDITORIAS.

- Cronograma tentativo de suministros a inspeccionar por ADIF en fabrica
y /0 muestras recibidas en sitio.

e Los materiales suministrados por El Fabricante deberan estar conforme a los
riesgos indicados en el PGC, con los certificados de calidad correspondientes,
estar inspeccionados, liberados y con su trazabilidad.

e El Fabricante debera mantener todos los registros que hacen al control de
calidad.

5.3 PLAN DE CALIDAD

Con el objeto de definir el conjunto de pautas y lineamientos de calidad a seguir

durante el Proyecto, ADIF requiere que la Contratista elabore y aplique un Plan de
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Calidad, segun se establece en la Guia de Gestion GCASS-GG-15 “Elaboracion del

Plan de Calidad” y formulario asociado.

El Plan de Calidad estara conformado por el Plan de Gestion de Calidad y del Plan
de Control de Calidad. Estos documentos deberan ser sistematicamente
actualizados siguiendo la planificacion de fabricacion y los cambios que pudieran

surgir en el transcurso de esta.

5.3.1 PLAN DE GESTION DE CALIDAD

El Plan de Gestion de Calidad, describe la metodologia y contiene los
procedimientos y formularios para la mejora del sistema y el aseguramiento de la
calidad de la ejecucion de las tareas con respecto a los requisitos definidos en el

presente pliego.

Es un documento a través del cual se detalla como debe ser el accionar que garantice
la calidad de los proyectos, productos o procesos, qué recursos seran necesarios y

quienes seran los encargados de aplicar el plan.

5.3.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Para determinar el control de los procesos, productos y servicios se debera
confeccionar el Plan de Control de calidad, cominmente denominado Plan de
Inspeccion y Ensayos (PIE), el cual describe la metodologia para la ejecucion de las
inspecciones y ensayos que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento de los
requisitos de calidad incluidos en el Pliego. Este también contiene los criterios para

registrar dichas actividades.

La contratista debera generar los planes necesarios para cubrir todas las etapas de
trabajo dentro del alcance del contrato conforme a los establecido en la Guia de

Gestion GCASS-GG-15 “Elaboracion del Plan de Calidad” y formulario asociado.

Para su elaboracion se tendra en cuenta:
e La metodologia de trabajo propuesta.

e Los requisitos legales, normativos y regulatorios.
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Los riesgos potenciales y los identificados.

Y debera contener una descripcion detallada de:

Sistema, subsistema, unidad, equipo o componente donde el Plan de Inspeccion
y Ensayos resulte aplicable.

La actividad o variable a controlar.

La frecuencia de control de cada actividad o variable.

Puntos de detencion obligatoria (participacion obligatoria de ADIF para
prosecucion).

Normas de aplicacion, procedimientos, planos o especificaciones técnicas.
Criterios de aceptacion y rechazo.

Requerimientos de certificacion, calificacion, registros, identificacion y
trazabilidad.

Determinacion de Niveles de Inspeccion de los Suministros.

5.3.3 TRAZABILIDAD DE LA PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

Se debera asegurar la Trazabilidad del producto, la cual se debe distinguir en:

Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los materiales
provenientes de Fabricantes calificados donde no se requiere relacion entre el
material y documentos. De ser requerido, cuenta con identificacion de origen.
La aceptacion de estos productos no depende de su certificacion.

Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una relacion biunivoca
entre el material y el certificado de ensayos durante la recepcion y el almacenaje
del material. Una vez retirado del area de almacenaje, no requiere de su
identificacion unitaria.

Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relacion biunivoca entre el
material y el certificado de ensayos desde el periodo de fabricacion al montaje.

Esta relacion debe formar parte de la documentacion final de la provision.

El Fabricante notificara con 30 dias corridos de anticipacion, aquellas liberaciones

de materiales en fabrica, en las cuales ADIF haya solicitado participar.
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5.3.4 INSPECCION Y RECEPCION DE DURMIENTES Y ADV’S (SEGUN LA
ESPECIFICACION GIV APLICABLE)

e A partir de la metodologia de Gestion y Control de Calidad, podran iniciarse las
tareas.

e Durante todo el proceso de fabricaciéon se debera dar estricto cumplimiento y
seguimiento de aplicacion de dichos documentos.

e De producirse cambios en las actividades, acciones y/o en la metodologia de
fabricacion que pueda afectar la gestion, se informara a ADIF quién evaluara la
necesidad de modificar dichos documentos.

e ADIF podra monitorear antes del inicio de la provision, a los efectos de verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de Gestion y Control de
Calidad (PGC) descripto en este pliego y en la ET.

o ElFabricante debera dar seguimiento a las siguientes actividades:

- Informar los hallazgos en forma inmediata y realizar el analisis de causa'y
propuesta de las acciones correctivas segun el PGC.

- Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por ADIF.

- Generar y resguardar la informacion respaldatoria en el dossier de
Calidad y mantener a disposicion para la certificacion ADIF.

- Ante inspecciones y/o auditorias de ADIF, El Fabricante debera tener
siempre disponible en sitio los instrumentos trazables con sus

certificados de calibracion.

5.3.5 AUDITORIA DE PROCESOS

ADIF podra realizar una Auditoria Técnica del proceso de fabricacion, estara
orientada a la alerta temprana de defectos constructivos y la identificacion de
oportunidades de mejora a lo largo del proceso productivo. La frecuencia de
realizacion serd definida en base a la deteccion de alguna anomalia que revista
gravedad en el producto terminado. Los costos de realizacion de este proceso

correran por cuenta del fabricante.
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En caso de auditorias del proceso realizados por terceros propias del fabricante, las
mismas podran ser incluidos dentro del proceso de monitoreo del sistema de

gestion de calidad.

5.4 LABORATORIO

Se debera contar con un laboratorio propio o de terceros con probados
antecedentes, que disponga la totalidad de los recursos necesarios, para la
verificacion de los elementos de trabajos. Los ensayos deberan ser ejecutados
conforme a los establecido en la Especificacion Técnica y a la Gestion y Control de

Calidad.

ADIF podra tener acceso al Laboratorio y a su informacién para supervisar los
ensayos que se realicen y tendran a su disposicion la totalidad del instrumental de

este.

Los laboratorios de ensayos deberan ser acreditados por el Organismo
Nacional /Internacional pertinente y sus instrumentos calibrados, con trazabilidad
a patrones nacionales y/o internacionales. Los patrones usados en el proceso de
calibraciéon deberan tener un maximo de 2 afios de vigencia. En Argentina aplicara
el Organismo Argentino de Acreditacion (OAA) o englobados dentro de la red del
Servicio Argentino de Calibracion y Medicion (SAC).

5.5 MEJORA

El Fabricante participara cuando ADIF lo requiera, en la deteccion de las Propuestas
de Mejora y Buenas Practicas que surjan como consecuencia de la ejecucion del

presente Contrato.

El Fabricante ante la deteccion de una no conformidad debera analizar las causas e
implementar las acciones consecuentes a partir de dicho andlisis, definiendo

responsables y un plazo de ejecucion para la verificacion de la eficacia de dichas

acciones.
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Articulo 6. ~GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Proveedor deberd respetar los requisitos de la Ley Nacional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo N.° 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N.°
24557/95 y todos aquellos decretos, reglamentaciones y disposiciones que

modifiquen y/o complementen a las normas citadas.

En caso de que el Proveedor deba ingresar en las instalaciones de ADIF debera
presentar para el ingreso de personal en relacion de dependencia: Certificado de
Cobertura de la ART, con ndémina de personal incluido y clausula de no repeticion a
favor de; Administracion de Infraestructuras Ferroviaria S.A. CUIT N° 30-71069599-

3y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con su respectivo numero de CUIT.

El personal independiente debera presentar para su ingreso: Péliza de seguro contra
Accidentes Personales con clausula de no repeticion contra Administracion de
Infraestructuras Ferroviaria S.A. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria
que corresponda, con su respectivo numero de CUIT. Asimismo, debera endosarse
a nombre de la Administracion de Infraestructuras Ferroviaria S.A. como

beneficiaria en primer término y a la Operadora Ferroviaria que corresponda.

El personal afectado a los trabajos que ejecute el Proveedor en instalaciones ADIF
debera emplear obligatoriamente los elementos de proteccién personal que se

requieran de acuerdo con la tarea.

En caso de que el Proveedor utilice maquinaria pesada en instalaciones ADIF
(autoelevadores, manipuladores telescopicos, gruas, etc), debera presentar
certificados de aptitud técnica de los equipos y de los operadores, emitidos por ente

habilitado, como asi también las polizas de seguro correspondientes.

Previo al inicio de las tareas El Proveedor debera gestionar ante el responsable del
trabajo por parte de ADIF, un Permiso de Trabajo de acuerdo con las Guias

Operativas de ADIF correspondientes.

El Proveedor debera reportar todo acontecimiento laboral (en tiempo y forma) que
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ocurra durante la ejecucion de los trabajos en instalaciones ADIF o durante el
transporte segun la Guia de Gestion ADIF GCASS-GG-07 “Clasificacion, registro,

reporte e investigacion de acontecimientos”.
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ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACION
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PLANILLA DE COTIZACION

"ADQUISICION DE APARATOS DE ViA TROCHA ANCHA PARA ESTACION MAR DEL PLATA. LINEA ROCA"

Sistema de Precio Unitario
> Descripcion Cantidad Subtotal (USD)
contratacion (USD) (1)
APARATOS DE VIA
Unidad de medida 1 Desvio simple DS1 Ne 2
Unidad de medida 2 Desvio simple DS2 N° 5
Unidad de medida 3 Enlace simple ES1 N° 2
Unidad de medida 4 Enlace simple ES2 N° 1
Unidad de medida 5 Cruzamiento unién doble completo CUD1 N° 1
Unidad de medida 6 Cruzamiento unién doble completo CUD2 N° 1
Unidad de medida 7 Repuestos R1 N° 1
Unidad de medida 8 ReEuestos R2 N° 2
L4
(1) Se debera indicar la condicion de cotizacion, pudiendo ser las siguientes:

- CONDICION CIF: en moneda extranjera (USD)
- CONDICION SOBRE CAMION EN UN RADIO DE 100KM DE KMO CABA, INCLUYENDO IVA: en moneda extranjera (USD)
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ANEXO II - PLANOS DE RELEVAMIENTO

e Anexo II - Relevamiento ADV.
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ANEXO III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

e GIV-MF-ADV-ET-001-01D - Aparatos de Via Tipo C con Durmientes de
Hormigbn -Requisitos y métodos de ensayo. Evaluacion de la conformidad.

e GIV-MF-DAV-ET-001-01F - Durmientes de Hormigoén Pretensado para
Aparatos y Trampas de Via -Requisitos y métodos de ensayo. Evaluacion de
la conformidad.

e GIV-MF-DHM-ET-001-04A - Durmientes Monobloque de Hormigon
Pretensado -Requisitos y métodos de ensayo. Evaluacién de la conformidad.
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Aparatos de via tipo C con durmientes de hormigon. Requisitos y métodos de
ensayo. Evaluacion de la conformidad.

A partir de la entrada en vigor de la presente Especificacion Técnica, queda
sin efecto cualquier otro documento publicado con anterioridad que se
oponga a sus prescripciones.

Esta Especificacion Técnica ha sido publicada en el Portal de
Especificaciones Técnicas de ADIF.
(https:/ /plataforma.adifse.com.ar /especificaciones_tecnicas)

Las consultas y/o comentarios al presente documento deben dirigirse a
infoet@adifse.com.ar.

Este documento es propiedad intelectual de ADIF.

Prohibida su reproduccion sin autorizacion.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
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1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto la definicion de los requisitos
técnicos correspondientes a los Aparatos de Via Tipo C (segin NAV 3-6-0.1)
con durmientes de hormigodn, las verificaciones que deberan realizarse y la
documentacion a presentar en diferentes instancias.

Los aparatos de via podran ser utilizados en vias de trocha métrica (1000
mm), trocha internacional (1435 mm) o trocha ancha (1676 mm).

Este material podra ser adquirido directamente por esta Administracion o de
forma indirecta a través de una Contratista y un Pliego de Obra.

2. ALCANCE

La presente Especificacion Técnica (ET) aborda las etapas de Presentacion
de Oferta, Aprobacion del Proyecto Ejecutivo, Aprobacion del Prototipo para
la validacion de un determinado diseno de Aparato de Via y las tareas de
Recepcion de Aparatos de Via.

Una vez definidos los requisitos geométricos y mecanicos del Aparato de Via,
el Fabricante elaborara un prototipo del producto requerido. En este sentido,
la etapa de Aprobacion de Prototipo tiene como objetivo la validacion
técnico-constructiva y funcional del Aparato de Via a proveer. Luego de
cursar con éxito la etapa anterior, se podra proseguir con la fabricacion en
serie del resto de los aparatos de via que conforman el suministro, siguiendo
lo indicado para la etapa de Recepcion de Aparatos de Via.

Los controles definidos en esta ET seran de tipo documental y presencial y
seran llevados a cabo por los Organismos de control que ADIF, el Fabricante
o la Contratista dispongan segan corresponda. En caso de que se requiera la
contratacion de un Organismo de control por parte del Fabricante o la
Contratista, sera indicado en el PCP. En cualquier caso, el Organismo de
control debera ser aprobado por ADIF.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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Cualquier anomalia que surja luego en el material liberado, y que no lograron
ser identificadas en las pruebas de rigor aqui definidas, seran responsabilidad
absoluta del Fabricante y/o de la Contratista.

Toda la documentacion requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.)
debera ser presentada en version original, con Firma y Sello del profesional
responsable y del Representante Técnico del Fabricante.

3. DEFINICIONES

Se presentan a continuacion los términos de mayor aplicacion a lo largo del
documento de manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del
mismo:

* ADIF: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias.
* ADV: Aparato de Via.
* Comitente: Parte que realiza la contratacion con el Fabricante.

* Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de
via.

* DH: Durmiente Monobloque de Hormigon Pretensado para aparato de
via.

» ET: Especificacion Técnica.

* Fabricante: Empresa productora que suministra los Aparatos de Via. El
Proveedor de los durmientes monobloque de hormigén pretensado,
podra ser o no una empresa independiente a la empresa productora de
los ADV. Sin embargo, salvo indicacion contraria por parte de la
documentacion licitatoria, la empresa productora del aparato de via
sera la responsable de la garantia del conjunto.

* Inspeccion: Organismo de control, aprobado por ADIF, o encomendado
por la Contratista de Obra y aprobado por ADIF, que dara conformidad
a las etapas de Aprobacion de Prototipo y Recepcion de Aparatos de Via.

» PCP: Pliego de condiciones particulares.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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e PIE: Plan de inspeccion y ensayo.

* Prototipo: Ejemplar de Aparto de Via que se fabrica en tamano real,
segun un disenio preestablecido, con materiales definitivos, planteados
para su fabricacion que tiene como proposito la validacion técnico-
constructiva y funcional. Una vez aprobado, el mismo podra ser
instalado en la via.

* Via directa: En un desvio, se trata de la via cuyo eje coincide con el eje
de la via de proyecto y que en general se encuentra en alineacion recta.

* Via desviada: En un desvio, se trata de la via que se desvia de la via
principal de proyecto y cuya traza tiene asociado un radio de curvatura.

4. NORMATIVA DE APLICACION.

El conjunto de especificaciones técnicas aqui definidas responde a los
lineamientos de las normas que se presentan a continuacion, entendiendo
que su cumplimiento asegurara estandares de calidad y seguridad de
reconocimiento internacional:

* NTVO N°3. Colocacion de la Via - Peralte - Curvas de Transicion y
Enlace

e Planos GVO N° 3.234 y 3.236. Galibo inferior de Obra Fija, aprobados por
Resolucion 1. N° 344 /90 de Ferrocarriles Argentinos.

e FAT MR 704. Material Rodante - geometria de los pares montados de
ruedas nuevos rehabilitados y en servicio, y planos concatenados.
Trochas 1676 - 1435 - 1000 mm.

* RESOL-2024-591-APN-MECEFA. Perfil de Rodadura
e Normas IRAM.

e IRAMFAL70 06

e [IRAMFA.L7018

 ESPECIFICACION TECNICA ADIFSE GIV-MF-DAV-ET-001 “Durmientes
de Hormigo6n Pretensado para Aparatos y Trampas de Via —Requisitos y
métodos de ensayo. Evaluacion de la conformidad”

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
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* “NAV 3-6-0.1 - Desvios. Caracteristicas de los tipos y modelos”.
Organismo redactor: Renfe. UN Mantenimiento de Infraestructura.
Direccion Técnica.

» Especificacion Técnica RENFE 03.360.109.7
* Especificacion Técnica RENFE 03.361.120.3

e EN 13.146. Aplicaciones Ferroviarias. Via. Métodos de ensayo de los
sistemas de fijacion

e EN13.232. Aplicaciones ferroviarias. Via. aparatos de Via

* EN 13.481. Aplicaciones Ferroviarias. Via. Requisitos de funcionamiento
para los conjuntos de sujecion.

* EN 13.674. Carriles tipo Vignole de masa mayor o igual a 46kg/m.

* EN 14.587. Aplicaciones Ferroviarias. Via. Soldeo de carriles a tope por
chispa

e EN 14.730. Aplicaciones ferroviarias. Via. Soldeo aluminotérmico de
carriles.

* EN 15.689 Aplicaciones Ferroviarias. Via. Aparato de Via. Partes de los
Corazones fabricados con acero austenitico al manganeso moldeado.

e UIC 864-6 Technical specification for the supply of base-plates or
sections for base-plates made of rolled steel

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, debera ser
evaluada previamente y aceptada por ADIF.

Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el
cumplimiento continuo del sistema de control propuesto en el Plan de
Inspeccion y Ensayo (PIE) aprobado por ADIF En este sentido, aquel
Fabricante que tiene un sistema de control de la produccion en fabrica, del
tipo ISO 9001, debera adecuar su proceso a lo indicado en el mencionado
Plan.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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5. GENERALIDADES

Los ADV tendran configuracion Tipo “C” (segin NAV 3-6-0.1) a incluir en una
via con riel largo soldado (RLS).

El disefio estructural de los desvios debera responder a los parametros de
diseno definidos en la “Tabla 1 - Caracteristicas generales de los ADV”. Dado
que la via normal posee una inclinaciéon 1/40, los ADV deberan tener
continuidad, asegurando una inclinacion 1:40. Conforme a la normativa
vigente todas las superficies mecanizadas deberan ser protegidas con pintura
anticorrosiva.

La geometria a adoptar sera del tipo tangente, debiendo coincidir el
comienzo teodrico de la punta de aguja con el punto de tangencia de la curva
de la rama desviada.

El disefio tendra en cuenta: maxima seguridad y confiabilidad, eficiente
maniobrabilidad, minima conservacion, alto confort, cumpliendo con los
parametros de disefio. Prevera, ademas, el intercambio entre los
componentes de su misma designacion.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
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Caracteristicas (segiin NAV 3-6-0.1)

Tipo C

Generales

Carga por eje
maxima por Via
Directay
Desviada

Sera especificada en el PCP

Velocidad maxima
por Via Directa

Sera especificada en el PCP

Sera especificada en el PCP y

Velocidad ; c _

maxima por Via | €staraen funcion el radio de

Desviada la via desviada

Radio Sera especificado en el PCP

Durmientes Hormigon Pretensado
Monobloque

DlSpO.SlCIOIl de Abanico

durmientes

Relacion con vias Soldado

adyacentes

Inclinacion 1:40

Tangencia Sera especificada en el PCP

12145 ﬁ(;s(\?igf CCOM 1 sera especificada en el PCP

Sobreancho en
via desviada

Sera definida en funcion del
radio de la via desviada (*)

Tipo de
accionamiento

Sera especificada en el PCP

Ubicacion y
cantidad de
juntas aisladas

Segun lo especificado en el
PCP

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacion o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
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. . 54E1A1 calidad
Perf_ll de riel R350HT bajo
aguja L
asimétrico
Perfil de riel 54E1 calidad R350HT
contraaguja
Tipo de agujas Elasticas
Cambio Trazado de aguja | Tangente
Fijacion Elastica
Dispositivo ., .
antidescuadre Munon y horquilla
Especificas Relacion aguja
cII)e cada talon con vias Soldada
Jona adyacentes
. Perfil de riel 54E1 calidad R350HT
Intercalarios ————— —
Fijacion Elastica
Monobloque acero al
Tipo Mn Dureza mayor a
Cruzamiento: 320 HB
Corazon Relacion con vias
Soldado
adyacentes
Fijacion Elastica
. . | Perfil 33C1 calidad R320Cr
Cruzamiento: Con soporte
Contrarriel | Fijacion ) pol
independiente

Tabla 1 - Caracteristicas generales de los ADV

(*) El disefio del sobreancho debera ser previamente aprobado por ADIF.

En caso de estar previsto el uso de tercer riel y sea la Contratista quien
adquiera el ADV, sera esta quien debera definir la posicion del tercer riel para
cada ADV y presentar una propuesta del soporte a utilizar, lo cual debera ser
aprobado por ADIF. La misma debera estar acompanada de los planos
correspondientes y debera asegurar la aislacion eléctrica requerida para tal
fin. La Contratista sera la responsable de velar por la compatibilidad
geomeétrica del conjunto ADV-Tercer Riel y su correcta performance desde
el punto de vista eléctrico.

Para el caso en que ADIF sea quien lleva adelante la adquisicion, sera la misma
Administracion quien defina las caracteristicas de dicho soporte

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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6. ELEMENTOS COMPONENTES
6.1.AGUJAS

Las agujas deberan disenarse tipo elasticas y se construiran a partir del
maquinado de perfil 54 E1A1 calidad R350HT, clase X, segin Norma EN 13674~
2 “Carriles para desvios y cruzamientos utilizados con carriles Vignole de
masa mayor o igual a 46 kg/m”. Para lograr la flexibilidad requerida en la
aguja, se maquinara mediante fresado de su patin, delante del dispositivo de
anclaje de la aguja con la contraaguja, siendo la tinica operacion que garantice
la flexibilidad solicitada. Asimismo, se forjaran en el taléon a la seccion del
perfil normalizado 54El, en una longitud de 500 mm, de forma que permitan
su union al carril de la parte intermedia del desvio. Es importante mencionar
que queda estrictamente prohibido todo trabajo preparatorio para tratar de
reducir la seccion del riel o perfil indicado con el objeto de disminuir los
trabajos de cepillado.

Debe asegurarse el libre paso de las ruedas entre la aguja y la contraaguja con
una abertura minima de 58 mm en la via directa y 68mm en la via desviada.
Se debe considerar que el talon de aguja se debera soldar preferentemente
por sistema a induccion eléctrico a tope (flash butt) al riel de enlace contiguo
respetando la inclinacién 1:40, aunque sera admitido utilizar el sistema de
soldadura aluminotérmica. Asimismo, se debera asegurar una carrera o
apertura de aguja en posicion abierta de 160 mm.

El deslizamiento de las agujas sera dado por medio de un sistema de rodillos,
libres de engrase y resistentes a la corrosion.

Es importante mencionar que, en funcion del tipo de accionamiento
requerido por el PCP, podra ser necesario realizar agujeros en las agujas,
condicién que no debera alterar en ningtn sentido la garantia otorgada por
el Fabricante del ADV.

6.2. CONTRAAGUIJAS

Se obtendran por maquinado de rieles perfil 54E1 calidad R350HT, clase X
segun norma EN 13674-1, en un todo de acuerdo con las prescripciones

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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relativas a la fabricacion, calidad del material y condiciones de calificacion y
recepcion previstas en la normativa. Asimismo, en el diseno de las
contraagujas deberd ajustarse las distintas tangencias especificadas y
deberan verificar tener una inclinaciéon 1:40, montando las mismas en los
cojinetes que sirven de deslizamiento a las agujas.

La aguja y contraaguja deberan ajustar perfectamente en la zona activa. La
geometria del cambio se asegurara por topes fijos a la contraaguja. Se debe
prever que la contraaguja se soldara por proceso aluminotérmico o por
induccion eléctrica a tope (flash butt) a los rieles contiguos.

6.3. CONTRARIELES

Las puntas de los corazones de un cruzamiento y la totalidad de las partes no
guiadas estaran protegidas por contrarrieles perfil 33C1, de 32,99 kg, de acero
de calidad R320Cr. Su disefio respetara lo definido en la norma EN 13674-3.

El desnivel vertical de la superficie de contacto superior del contrarriel con
respecto a la superficie de rodamiento del riel mas proximo sera de 20 mm.

El desnivel entre la superficie de rodamiento del riel y la cara superior del
contrarriel se determinara de acuerdo con los planos de galibo vigente en
Argentina en la zona baja del material rodante segun la trocha que se trate.
Las aberturas de entrada y salida de los contrarrieles presentaran un angulo
de seguridad a definir en el disefio en funcion de la velocidad de circulacion
y se obtendran por fresado, sin recurrir ni al oxicorte ni al plegado. Los
contrarrieles estaran posicionados vertical y horizontalmente y su fijacion se
realizara por medio de soportes, independientes del riel de via, colocados en
todos los durmientes -cantidad funcion de su largo- y con la condicion de
permitir la colocacion de la fijacion del riel de corrida sin necesidad de retirar
los mismos. Podran estar realizados en fundicion nodular GGG40.3 (DIN) o
en ejecucion soldada en acero calidad S275JR o acero de calidad equivalente
conforme normativa internacional.

La entrecalle horizontal nominal minima del contrarriel a la altura de la punta
real del corazén sera de 40 mm.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
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6.4. RIELES INTERCALARIOS Y RIELES PARA ViAS DE
ENLACE

Los rieles a utilizar para completar cada tipo de aparato de via en su totalidad,
seran denominados como:

Para comunicacion doble:

. Rieles intercalarios rectos y curvos.
. Rieles para vias de enlace.
Para desvio o desviacion:

. Rieles intercalarios rectos y curvos.

Seran de perfil 54 E1 calidad R350HT. Estos rieles se ajustaran en sus aspectos
de fabricacion, calidad, ensayos, recepcion, etc. a la norma EN 13674-1.

6.5. CRUZAMIENTOS

Los corazones seran del tipo monoblock de acero austenitico con un 12%-
14% de manganeso, en un todo de acuerdo con lo especificado en la norma
EN 15689:2011. Los mismos deberan tener una geometria adecuada a las
tangencias o angulos de cruce del disefio y a la inclinacion de los rieles de la
via de 1:40. Las dimensiones de los cruzamientos, asi como el ancho de las
gargantas de estos seran determinados por el Fabricante y las aprobara el
Comitente junto con el Proyecto del ADV.

La dureza hasta una distancia de 10 mm hacia abajo en la esquina que marca
el ancho de via, debe ser de 320 HBW y se debera prever la soldabilidad total
del cruzamiento con los rieles intercalarios y con las vias de corrida. En este
sentido, las 4 antenas en riel 54 E1 seran soldadas eléctricamente al corazon
con una inclinacion de 1:40 para obtener una perfecta transicion con los
rieles intercalarios.

La fijaciéon de todos los elementos del cruzamiento sera elastica y el corazén
llevara la marca indicada en la norma EN 15689:2011.
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6.6. FIJACIONES

En todos los casos sera necesario contar previamente a la fabricacion, con el
tipo de fijacion propuesto para su aprobacion por parte de ADIFSE. El sistema
de fijaciéon a utilizar debera cumplir con lo especificado en las normas
europeas EN 13.146 y EN 13.481 para una Categoria C.

6.6.1 Aguja y contraagujas (sectores fuera de los cojinetes)

Se utilizara en los puntos de fijacion estandar -fuera de los cojinetes- el
mismo sistema de fijacion que es utilizado en el resto del proyecto.

6.6.2 Rieles intercalarios

Se utilizara el mismo sistema de fijaciéon que es utilizado en el resto del
proyecto.

6.6.3 Cruzamiento

Se utilizara el mismo sistema de fijacion que es utilizado en el resto del
proyecto, salvo en aquellos sectores donde sea necesario la utilizacion de
fijaciones especiales. Debera disponerse de una placa de asiento de acetato
de etileno-vinilo de 6 mm de espesor bajo el corazén que asegure la
elasticidad de la colocacion.

6.6.4 Cojinetes de deslizamiento

Los cojinetes de deslizamiento estaran realizados alternativamente en
fundicion nodular GGG40.3 (EN GJS-400-18) o en ejecucion soldada en acero
calidad S275JR (CEN)y se ajustaran a lo indicado en la norma UIC 864-6. Entre
la contraaguja y su apoyo sobre la silleta que contiene también al cojinete se
interpondran laminas elasticas

Para la fijacion interna de la contraaguja se utilizara una fijacion elastica del
tipo IBAV o similar, que sea compatible con las caracteristicas de trafico
(velocidad, carga/eje, ...), formada por una lamina que fija el patin en la parte
interior de la contraaguja. Asimismo, la parte exterior el patin sera fijada
mediante clips SKL-12 o similar, que sean compatibles con las caracteristicas
de trafico (velocidad, carga/eje, ...). A su vez, la silleta que contenga al cojinete
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debera fijarse al durmiente mediante el mismo sistema de fijacion que es
utilizado en el resto del proyecto.

El sistema de resbalamiento debera contar con al menos 2 silletas de
resbalamiento con rodillos por aguja del tipo Schwihag o similar. Los rodillos
del sistema de resbalamiento deberan poder ser regulables en altura y
profundidad, sin necesidad de desmontar el propio rodillo. Ademas, los
rodillos podran ser complementados por tratamientos superficiales.

El Fabricante debera presentar en su Oferta un plano tipo del cojinete a
emplear en escala 1/2,5. De resultar Adjudicatario presentara el plano de
diseno definitivo para aprobacion.

6.6.5 Contrarrieles

La fijacion de los contrarrieles sera mediante el sistema de fijacion rigida y se
realizara por medio de soportes, independientes del riel de via, colocados en
los durmientes en cantidad funcion de su largo.

6.7.MATERIALES COMPLEMENTARIOS

6.71 Bulonesy tuercas

Los bulones y tuercas que forman parte del suministro se ajustaran a Norma
UIC o IRAM FA L 70 06, de dimensiones adecuadas segun diseno. El espesor
de las cabezas sera de acuerdo con lo especificado, salvo casos en que segin
planos deba darseles un espesor menor. Los filetes seran tallados de una
manera bien precisa, cuidadosa y uniforme, de modo que las tuercas sean
intercambiables. Las tuercas seran del tipo auto enclavable, razon por la cual
debera tenerse en cuenta la longitud roscada de los bulones.

6.7.2 Arandelas elasticas

Se ajustaran a Norma UIC o IRAM FA. L 7018. Antes de su expedicion las
arandelas deben estar prolijamente limpias y acomodadas.

6.7.3 Juntas soldadas y aisladas
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Las juntas soldadas se realizaran utilizando soldadura eléctrica o
aluminotérmica para agujas y contraagujas segun norma EN 14.587 o EN
14.730, segin corresponda. El Fabricante debera detallar en su metodologia
las caracteristicas del equipo o de los materiales utilizados, asi como también
la certificacion de idoneidad del personal a cargo de realizar las soldaduras.
La abertura entre rieles para efectuar la soldadura sera la que especifique la
Norma utilizada, lo que se debera tener presente en el disefio en lo que
respecta a la longitud de los componentes del ADV.

Asimismo, la ubicacion de las juntas aisladas coladas - en caso de ser
necesaria su instalacion - dependera del sistema de sefialamiento
especificado en el PCP. Las juntas aisladas deberan cumplir las caracteristicas
indicas en la Especificacién Técnica RENFE 03.360.109.7 y deberan cumplir
con la forma, dimensiones y calidades indicadas en los planos
correspondientes.

6.74 Durmientes

Los durmientes de hormigén deberan cumplir los requisitos de la
ESPECIFICACION TECNICA ADIF “GIV-MF-DAV-ET-001"

6.7.5 Dispositivo contra descuadre

Se materializard mediante mufién horquilla. La cantidad de dispositivos
debera ser calculada por el Fabricante como parte del diseiio del ADV, en
funcion del gradiente de temperatura -5°C / +30°C.

6.7.6 Accionamiento

Las agujas deberan ser accionadas por un mecanismo a aprobar por ADIF que
cumpla con los requisitos del PCP. En caso de ser utilizado un sistema de
accionamiento automatico con durmientes de hormigén, sera especificado
en el PCP si es necesario utilizar “durmientes cajon” de forma tal de proteger
la timoneria del ADV.

En caso de utilizarse un dispositivo de accionamiento manual el mismo
debera ser adecuado para ser ejecutado por un Unico operario con un
esfuerzo razonable al costado del ADV y librando galibo. A su vez, la timoneria
del mismo debera ser disefiada para uso ferroviario en cuanto a calidad de
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materiales y resistencia a los esfuerzos solicitados. En este sentido, el
dispositivo debera garantizar una fuerza minima de maniobra de 4500N,
necesaria no solo para maniobrar las agujas, sino también para manejar
situaciones imprevistas tales como deteccion de objetos extranos entre aguja
y contraguja, falta de engrase e inclemencias meteorologicas. Debera contar
ademas con un indicador de posiciéon del cambio de acuerdo con el
reglamento vigente.

6.7.7 Encerrojamiento

La provision de los ADV con sus accionamientos debe incluir también el
encerrojamiento correspondiente que garantice que una vez movido el
cambio, la aguja cerrada se mantenga acoplada a su contraaguja evitando su
apertura inesperada debido a las fuerzas dinamicas aplicadas sobre el desvio.
El encerrojamiento del ADV debera ser previamente aprobado por ADIF.

7. FABRICACION DEL APARATO DE ViA
7.1. FABRICACION DE LOS COMPONENTES METALICOS

Todas las piezas que deban tener caras en contacto, cualquiera sea el material
empleado, seran enderezadas en frio, cepilladas o alisadas segtn el caso. Los
entalles del patin de los rieles se efectuaran con buril o fresa, nunca
punzonados. Los cojinetes y tacos o bloques seran cepillados prolijamente
con las dimensiones exactas en las caras o superficies que estén en contacto
con los rieles o perfiles. En especial, las caras que interesan ya sea para el
funcionamiento del cambio o en contacto con otras piezas, seran
perfectamente lisas y ajustadas para la funcion a desempenar. Los agujeros
que deban efectuarse en el alma de los rieles seran taladrados y nunca
punzonados, y maquinados para eliminar posibles rebabas.

En la fabricacion de las distintas piezas y/o en el corte de rieles queda
completamente prohibido el uso del soplete oxiacetilénico, a llama, o
cualquier procedimiento que pueda afectar la estructura y /o caracteristicas
fisicas del material a emplear.
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Todos los cantos o aristas rugosas que queden en las piezas, sea por efectos
de cortes u otras causas, deben ser alisadas, limadas o esmeriladas a los
efectos de quitar las rebabas o rugosidades.

711 Tolerancias

Las tolerancias de todos los elementos que componen los ADV deberan
responder, genéricamente, a las indicadas en la Norma o Especificacion de
cada elemento.

Los materiales que requieran maquinado o tratamiento mecanico para
obtener algunos elementos de los ADV, responderan a las siguientes
tolerancias generales:

a) -piezas ya fabricadas +/- 0,5 mm
b) -en las separaciones +/-1,0 mm
c¢) -en largos para montaje +/-5,0 mm
d) -en centrado de agujeros +/- 0,5 mm

8. VERIFICACIONES SOBRE EL APARATO DE ViA

ADIF, por si mismo o por intermedio de la Inspecciéon que se designe, podra
realizar todas las verificaciones necesarias que aseguren que las condiciones
de fabricacion y las caracteristicas del producto a entregar verifican lo
especificado en la presente ET. En este sentido, el Fabricante debera poner a
disposicion el equipamiento necesario, juntamente con el personal técnico
afectado a los mismos, sin que ello interfiera en las operaciones normales de
produccion, inspeccion propia del Fabricante y la entrega del producto.

En especial, la aprobacion y entrega de los aparatos de via sera realizada
segtn lo especificado en el apartado 9 de la presente ET. En este sentido, los
“Protocolos de recepcion de los Aparatos de via” deberan contar con las
siguientes mediciones geomeétricas y los controles minimos:

8.1.VERIFICACIONES VISUALES
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Las mismas deberan ser realizadas sobre aspectos generales del desvio y
sobre las marcas para su identificacion y montaje. En especial debera
controlarse:

e Aspectoy terminacion del ADV

e  Placas de identificacion del ADV

*  Marcas de fabrica en los rieles, contrarieles, corazones y juntas
aisladas

e  Marcas de fabrica en los durmientes

*  Marcas de fabrica en otras las piezas del ADV

e  Marcas de montaje en el ADV

8.2. VERIFICACIONES GEOMETRICAS

El Fabricante debera declarar, durante la Etapa 2 “Presentacion del Proyecto
Ejecutivo” definida en el apartado 13.2 de la presente ET, la magnitud y
tolerancia a cumplir para - como minimo - las siguientes dimensiones:

e Separacion aguja - contraaguja en el talon
* Juego entre topes y agujas

e Apoyo de agujas en las resbaladeras

e Entrecalle minima aguja - contraaguja

e Acoplamiento de agujas y contraagujas

e Centrado de horquillas y muniones

e Escuadrado de agujas y contraagujas

* Entrecalle riel - contrarriel

* Cota de proteccion de la punta del corazon
e Sobre elevacion de los contrarrieles

e Alineacion del hilo director

e Abertura de los hilos del corazon al final del ADV
e Trocha de la via directa

e Trocha de la via desviada

e Longitud total

e Longitud de las barras, calas y contrarrieles
* Encerrojamientos

e Carrera de la barra impulsora

e Apertura de las agujas en las bielas
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La metodologia de los distintos tipos de verificaciones y sus tolerancias
debera cumplir con los protocolos de recepcion correspondientes a la
Especificacion Técnica de RENFE N° 03.361.120.3. En caso de utilizarse tercer
riel, se deberan realizar adicionalmente la medicion de las cotas criticas para
el sistema de electrificacion a colocar.

9. GARANTIA

Salvo indicacién contraria del PCP, los ADV seran garantizados por el
Fabricante contra todo defecto imputable a la fabricacion y no detectado en
las pruebas de recepcion, por un plazo de cinco (5) afos contados desde la
marca N del afio de fabricacion y hasta el 31 de diciembre del ano quinto (N +
5al 31/12). Si durante el periodo indicado, el o los equipos deben ser retirados
de servicio por razones de rotura o defecto, se realizara una verificacién con
el Fabricante. ADIF pondra a disposicion del mismo, si asi lo requiriera, los
elementos defectuosos para efectuar las pruebas que se consideren
convenientes por ambas partes.

En el caso que el defecto de fabricacion sea reconocido, el o los equipos
deben ser reparados a cargo del Fabricante. Si por el contrario los defectos o
roturas no son reconocidos por el mismo, se recurrira a expertos en el tema,
con acuerdo de ambas partes, con el objeto de reglar el litigio. Los gastos que
esto demande seran soportados por la parte que resulte responsable. Los
ADV averiados seguiran siendo propiedad de ADIF.

Los casos de averias bajo garantia y/o su retiro del servicio deberan ser
informados al Fabricante, quien dispondra de 60 dias calendarios desde la
fecha de conocimiento del hecho para efectuar sus consideraciones u
observaciones.

El Fabricante garantizara a ADIF contra todo reclamo por eventuales
derechos de licencias o royalties.

10. EMBALAJE

Los ADV se prepararan con embalaje apto para envio terrestre o maritimo,
segun corresponda. El embalaje previsto de todos los componentes de los

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.

20
ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura

Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302. TRENES ARGENTINOS

Ciudad Aut6 deB Ai ||:_20F SE
Repilioa Argenting - INFRARSTROETORR

Pé&gina 48 de 114



Ministerio de Economia

Secretaria de Transporte

2025 - Afo de la Reconstruccion de la Nacion Argentina

ADV para el envio debera ser propuesto por el Fabricante y ser aprobado por
personal de ADIF, al menos 10 dias previos al envio del material suministrado.

Se debera considerar en la propuesta de embalaje la mejor conveniencia para
la descarga de los elementos, ya sea contenedores open top, puntos de izaje,
perchas, etc.

11.DESIGNACION DEL ADV

Deberan estar marcados en relieve con las siguientes identificaciones:
AP-T-D-C-P-R-TA-TC-M
Donde:

11.1. AP: TIPO DE APARATO

Pudiendo ser:

AP: Tipo de aparato
DS: Desvio Simple
ES: Enlace Simple
CSU: Cruzada sin Union
CUS: Cruzada Union Simple
CUC: Cruzada Union Doble
TV: Trampa de via

11.2. T: TROCHA

Pudiendo ser:

T: Trocha
1000: angosta
1435: media
1676: ancha

11.3. D: TIPO DE DURMIENTES O INFRAESTRUCTURA

Pudiendo ser:
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D: tipo de durmientes
M: Madera
HP: Hormigo6n Pretensado
S: Sintéticos
V: Via en Placa

11.4. C: CLASE DE ADV

Pudiendo ser:

C: Clase del ADV
A: Clase A
B: Clase B
C: Clase C

11.5. P: PERFIL DE RIEL DEL ADV

Pudiendo ser:

P: Perfil del riel del ADV
54E1
60E1
BS100R

11.6.  R: RADIO O RADIOS DE LA ViA DESVIADA

Pudiendo ser:

R: Radio de la via desviada
110: 110m
190: 190m
300: 300m
500: 500m

(*) En caso de tener la via desviada mas de un radio de curvatura, se deberan
indicar todos los radios utilizados, ordenados desde la punta al talon de aguja.
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11.7. TA: TANGENTE

Pudiendo ser:

TA: Tangente
1:8
1:10
1:12

11.8. TC: TIPO DE CORAZON, GEOMETRIA DEL MISMO

Pudiendo ser:

TC: Tipo de corazon, geometria del mismo
CR: Corazon de ramas rectas
CC: Corazon de ramas curvas
CA: Corazon asimétrico
CM: Corazon movil

11.9. M: MANO DEL ADV

Pudiendo ser:

M: Mano del ADV
D: Mano del ADV derecha
I: Mano del ADV izquierda
(*) No aplicable a ADV simétricos.

12. PLACA DE IDENTIFICACION DE LOS DESViOS

Los desvios iran identificados mediante dos placas de aluminio anodizado,
como la de la figura siguiente, encolada y remachadas en sus cuatros lados,
de dimensiones aproximadas 120x65x]1 mm, adosadas al alma de la
contraagujas en la parte exterior, con su centro a 40 cm aproximadamente
del principio del desvio.
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autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.

23
ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura
Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302. TRENES ARGENTINOS

Ciudad Auté de B Ai ||:_20F SE
Repiblica Argentina INFRABSTROETORK

Pé&gina 51 de 114



Ministerio de Economia
Secretaria de Transporte

2025 - Aho de la Reconstruccion de la Nacidn Argentina

™ 48
DESIGHNACION

HUMERD

R0
MES ¥ ARD

LE]

TRENES ARGENTINOS

INFRAESTRUCTURA o

le 53 —mla . -]
106

120

- =

== ==

‘_M_._M P 0 k3 % RS

Figura 1 - Placa de identificacion del desvio

En las placas se grabaran bajo relieve y se pintaran los siguientes datos:

e Marca del Fabricante

* Marca de “Trenes Argentinos Infraestructura”
* Designacion abreviada del ADV segun lo indicado en el apartado 11 de

la presente ET.

* Nuamero de fabricacion del desvio (en caso de haber mas de un ADV
con la misma Designacion en el proyecto)
* Fecha de Fabricacion: Mes y afio

13. APROBACION Y ENTREGA DE LOS ADV

La documentacién a entregar y las verificaciones a realizar seran divididas en

cuatro etapas:

* FEtapa 1: Presentacion de la Oferta (instancia previa a la adjudicacion).
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* FEtapa 2: Aprobacion del Proyecto Ejecutivo (instancia posterior a la
adjudicacion y previa a la aprobacion de prototipo).

 Etapa 3: Aprobacion de prototipo del aparato de Via (instancia
posterior de la adjudicacion y previa al inicio de la fabricacion en serie
de los productos)

* FEtapa 4: Liberacion del Aparato de Via (Instancia posterior a la
aprobacion de prototipo y en correspondencia con la entrega de cada
uno de los aparatos de via).

13.1. ETAPA 1: PRESENTACION DE LA OFERTA

Las verificaciones a realizar en esta etapa seran unicamente del tipo
documental. De esta forma el oferente debera presentar junto con la oferta,
y en un todo de acuerdo con lo solicitado en el PETG y PCP, la siguiente
documentacion:

- Certificaciones ISO 9001 de la planta fabricante de los ADV, en caso
de contar con la misma.

- Antecedentes de fabricacion de ADV con caracteristicas equivalentes
a las solicitadas en esta ET, diferenciando por trocha. Debera
presentar listado de clientes, lugar de instalacion, fotos ilustrativas,
etc. Antecedentes de fabricacion de durmientes para Aparatos de Via.

- Declaracion de tipo y marca comercial de cada uno de los elementos
componentes del ADV mencionados en el apartado 6 de la presente
ET.

- Plano tipo del aparato de via a entregar.

- Garantia contra todo reclamo por eventuales derechos de licencias o
royalties.

- Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de
Calidad.

- Cronograma de tareas a realizar por el Fabricante del ADV en formato
de GANTT que se corresponda con las prioridades definidas en el
pliego para las tareas de obra (esto tltimo en caso de corresponder).

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
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13.11 Adquisicion del material en un pliego de obra

En caso se ser adquirido el material a través de un Pliego de Obra, la
documentacion solicitada en el presente apartado podra presentarse durante
la Etapa 2 definida en el siguiente apartado. En este caso, la Contratista de
Obras debera presentar junto con la oferta el listado de los posibles
proveedores de ADV.

13.2. ETAPA 2: PRESENTACION DEL PROYECTO
EJECUTIVO

Nuevamente, las verificaciones a realizar en esta etapa seran inicamente del
tipo documentales. De esta forma el cliente adjudicado debera presentar la
documentacion solicitada en los apartados 13.2.1a 13.2.3.

13.2.1 Planos

- Planos de planta de cada ADV a proveer. Los mismos deberan
indicar la posicion del tercer riel, en caso de corresponder.

- Plano del soporte de tercer riel o interfaz tercer riel /durmiente
a utilizar, en caso de corresponder.

- Plano de cortes transversales de las posiciones mas
significativas de los planos de planta.

- En caso de suministrar los ADV en el marco de un proyecto de
obra, se deberan entregar los planos de implantacién que indiquen la
posicion definitiva de los ADV con respecto al proyecto de via.

- Planos individuales de todos los componentes del ADV donde se
definan sus caracteristicas (Corazones, Cruzamiento, Agujas,
Contraagujas, Contrarrieles)

- Plano tipo del diserio de durmiente a utilizar.

- Asimismo, se deberan entregar todos los planos en formato
AutoCAD, version 2013 o mas reciente.

13.2.2 Memorias y manuales del ADV
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- Memoria técnica de los ADV, detallando caracteristicas
principales de los mismos (tipologias, trochas, velocidades y cargas
por eje maximas, sobreanchos, etc) y compromiso de garantia. El
mismo debera incluir el disefio del embalaje previsto para envio
maritimo o terreste, segiin corresponda.

- Certificado de Conformidad emitida por ADIF o por un
Organismo Ferroviario Internacional o Nacional para la fabricacion
de ese tipo de aparato de via.

- Manual de inspeccion para la recepcion de los ADV: “Protocolos
de recepcion de los Aparatos de via”, que incluyan como minimo las
verificaciones indicadas en el apartado 8 de la presente ET.

- Memoria descriptiva de la fabrica de durmientes, segiun lo
definido en la ESPECIFICACION TECNICA ADIF “GIV-MF-DAV-ET-
001".

- Memoria técnica del soporte del tercer riel a utilizar, en caso de
corresponder, detallando disefio, materiales, etc.

13.2.3 Elementos componentes

- Listado indicando marca y modelo de cada uno de los elementos
componentes utilizados en el ADV. El listado debera contener toda la
informacion necesaria para poder solicitar en un futuro el repuesto
de cualquiera de las piezas del ADV.

- Memoria técnica descriptiva de los durmientes donde se
definan los parametros de disefio, las especificaciones y normativas
correspondientes a dichos disenos.

- Certificado de conformidad o aceptacion de uso del disenio del
durmiente emitida por ADIF o algin Organismo Ferroviario
Internacional, indicando condiciones de operacion. En caso de no
contar con dicha documentacion, el fabricante debera cursar con
éxito la etapa de “Aprobacion de Prototipo del durmiente” segtn lo
definido en la ESPECIFICACION TECNICA ADIF “GIV-MF-DAV-ET-
001” durante la Etapa 3 definida en el apartado 13.3 de la presente ET.
Dichos controles deberan ser realizados por un Organismo Externo
con experiencia reconocida en la materia, el cual debera ser
previamente aprobado por ADIF.
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- Certificaciones ISO 9001 de proveedores de los principales
componentes de los ADV (agujas, contraagujas, rieles intercalarios,
contrarrieles) y certificados de calidad del material chico.

- Certificados emitidos por los fabricantes de rieles declarando
que se han cumplido satisfactoriamente los requisitos de
“Calificacion del fabricante” indicados en las Normas EN 13674-1y EN
13674-2.

13.2.4 Adquisicion del material en un pliego de obra

En caso de ser adquirido el material a través de un pliego de obra, la
contratista debera primero presentar en esta etapa la documentacién
solicitada en 13.1. Una vez aprobado por ADIF el Fabricante del ADV y la
documentacion entregada, la Contratista de Obra debera presentar en ADIF
una especificacion técnica con las caracteristicas del material que sera
adquirido, en una instancia previa a la emision de la orden de compra de los
ADV. Solo cuando dicha especificacion se encuentre validada por esta
Administracion, la Contratista de Obra podra proseguir a la adquisicion del
material y la presentacion del Proyecto Ejecutivo.

13.3. ETAPA 3: APROBACION DEL PROTOTIPO DE ADV

Luego de aprobado el Proyecto Ejecutivo, para cursar esta etapa se
seleccionaran una cantidad de prototipos representativa del conjunto de
ADV a proveer. Sobre los mismos, se realizara un control presencial en fabrica
y un control documental, segun las especificaciones incluidas a continuacion.
Una vez aprobado el prototipo de ADV, el proceso aqui descripto debera ser
repetido para cada uno del resto de aparatos de via a proveer en la Etapa 4.

13.3.1 Control presencial

Se realizaran mediciones geométricas y los controles indicados en los
“Protocolos de recepcion de los Aparatos de via” entregados para cada uno
de los prototipos a inspeccionar, en presencia de ADIF y/o de la Inspeccion
que el mismo apruebe y de la Contratista de Obra, en caso de corresponder.
El armado se debe realizar sobre los durmientes de hormigdén que seran
provistos con cada aparato y con el tercer riel montado.
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El Fabricante deberd disponer de personal, equipos, aparatos, calibres,
energia, documentos y todo otro elemento o material necesario para efectuar
los ensayos y controles aqui descriptos. Asimismo, el Fabricante debera
comunicar fehacientemente a la Inspeccion las etapas de fabricacion, dias y
horas previstas para ensayos con una antelacion minima de DIEZ (10) dias.
Los gastos de desplazamientos y estadia del personal designado por ADIF
para efectuar ensayos, controles, aprobaciones y recepciones estaran a cargo
del Fabricante del ADV o de la Contratista de Obra, en caso se corresponder.

13.3.2 Control documental

Para completar esta etapa se debera presentar un “Data Book” de cada
prototipo inspeccionado que contenga la siguiente informacion:

. Planillas con los resultados de los controles presenciales
realizados, segtn lo indicado en el apartado 13.3.1, las cuales deberan
estar firmadas en todas su hojas por el responsable técnico de la
fabrica y el personal de ADIF que haya acompaiiado dicha inspeccion.
. Packing list: que indique cada uno de los componentes del ADV.
. Certificado de calidad del conjunto

*  Agujas: Certificados de calidad que incluyan el resultado de los
ensayos de recepcion segin EN 13674-2 y de controles segun 13232-
5.

. Contraagujas y rieles intercalarios: Certificados de calidad que
incluyan el resultado de los ensayos de aceptacion segin EN 13674-1.
. Contrarrieles: Certificados de calidad que incluyan el resultado
de los ensayos de recepcion segun EN 13674-3.

. Cruzamientos: Presentar certificados de calidad que incluyan el
resultado de los ensayos de aceptacion segiin EN 15689 y de controles
segun 13232-6.

. Sistema de fijacion, sistema de rodillos, juntas aisladas coladas y
demas material chico: Presentar certificados de calidad de los
materiales utilizados.

. Durmientes: Certificado de inspeccion que respalde la
realizacion de los ensayos de Aprobacion de Prototipo segin lo
definido en la ESPECIFICACION TECNICA ADIF “GIV-MF-DAV-ET-
001" o Certificado de Conformidad. Dichos controles deberan ser
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realizados por un Organismo Externo con experiencia reconocida en
la materia, el cual debera ser previamente aprobado por ADIF.

13.4. ETAPA 4: RECEPCION DE LOS ADV

Una vez aprobados los prototipos de ADV, se podra comenzar con la
fabricacion en serie de estos. En este sentido, para la recepcion de cada uno
de los aparatos de via a proveer se deberan repetir los Controles Presenciales
y Controles Documentales descriptos en los apartados 13.3.1 y 13.3.2. No
obstante, quedara a criterio de ADIF si para la recepcién de cada ADV sera
necesario la presencia de ADIF o de una Inspeccion, la cual estara a cargo de
la Contratista de Obra en caso de corresponder, durante la realizacion de los
controles indicados en el apartado 13.3.1.

Para la recepcion de los durmientes de Hormigon, se debera presentar una
Certificado de Inspeccion que respalde la realizacion de los ensayos de
Recepcion de Partida segan lo definido en la ESPECIFICACION TECNICA
ADIF “GIV-MF-DAV-ET-001".

Asimismo, debera presentarse en esta etapa un manual de instalacion general
donde se describa el protocolo a seguir para la instalacion de los ADV y un
manual de mantenimiento en el cual queden asentadas las recomendaciones
y tareas de mantenimiento que deberian ejecutarse para garantizar la
durabilidad del producto bajo las condiciones de explotacion de diseno.

No obstante, Cualquier vicio oculto o defecto que se presente en ADV ya
libertados que no haya sido detectado en los procedimientos de rigor aqui
especificados, o bien que no haya podido ser objeto de control dado el
alcance de las tareas definidas, sera responsabilidad exclusiva del Fabricante.

14. REPUESTOS

La cantidad de repuestos a solicitar dependera el nimero de aparatos de via
a adquirir y sera indicado en el PCP.
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15. ANEXO I - CARACTERISTICAS DE LOS ADV A
INDICAR EN EL PCP.

A continuacion, se detallan las caracteristicas del ADV que deben ser
indicadas por el PCP para cada proyecto en particular:
1.  Cantidad de aparatos de via, indicando caracteristicas
principales de forma general o en particular para cada uno (trocha,
radio, tangencia, mano, etc).
2. Necesidad de la contratacion de un Organismo de Control
externo para la Inspeccion a cargo del Fabricante o de la Contratista.
Caracteristicas de la Via Directa:
Trocha
Carga por eje maxima
Velocidad de circulacion
Caracteristicas de la Via Desviada:
Trocha
Carga por eje maxima
Velocidad de circulacion o Radio
Tangencia con respecto a la Via principal
Sistema de senalamiento previsto para el proyecto y necesidad
de colocacion de juntas aisladas.
6. Tipo de accionamiento requerido y caracteristicas especiales
del mismo.
7. Necesidad, en cado de corresponder, de la utilizacion de
“durmientes cajon” para alojar la timoneria.
8.  Cantidad y tipo de repuestos a proveer.
9. Proceso de certificacion del aparato de via en funcion de las
Etapas (2 a 4) definida en el apartado 13 de la presente ET.
10. Caracteristicas de la Garantia a solicitar (en caso que no quiera
adoptarse o no pueda aplicarse la propuesta de Garantia incluida en
el apartado 9 de la presente ET).

1O © O O O O O W
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16. CONTROL DE CAMBIOS

Descripcion Elaboré Reviso

Formato institucional 2025. Nombre
anterior Aparatos de via tipo C con
durmientes de hormigdén. Caracteristicas e
inspeccidn

1 | 27/03/2025 TMF TMF MG
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Durmientes de Hormigdén Pretensado para Aparatos y Trampas de Via.
Requisitos y métodos de ensayo. Evaluacion de la conformidad.

A partir de la entrada en vigor de la presente Especificacion Técnica, queda
sin efecto cualquier otro documento publicado con anterioridad que se
oponga a sus prescripciones.

Esta Especificacion Técnica ha sido publicada en el Portal de
Especificaciones Técnicas de ADIF.
(https:/ /plataforma.adifse.com.ar /especificaciones_tecnicas)

Las consultas y/o comentarios al presente documento deben dirigirse a
infoet@adifse.com.ar.

Este documento es propiedad intelectual de ADIF.

Prohibida su reproduccion sin autorizacion.
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1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto la definicion de los requisitos
técnicos correspondientes a las etapas de Aprobacion de Prototipo e
Inspeccion de Partidas, necesarias para dar conformidad a los Durmientes de
Hormigon Pretensado para Aparatos y Trampas de Via, a ser instalados en las
obras llevadas a cabo por la Administracion de Infraestructura Ferroviaria
Sociedad del Estado. Este material podra ser adquirido directamente por la
esta Administracion o de forma indirecta a través de una Contratista y un
Pliego de Obra.

Este material podra ser adquirido directamente por esta Administracion o de
forma indirecta a través de una Contratista y un Pliego de Obra.

2. ALCANCE

La presente Especificacion Técnica (ET) aborda las etapas de Aprobacion de
Prototipo para la validacion de un disefio y las tareas de Inspeccion de
Partidas para la liberacion en planta de durmientes fabricados. La etapa de
Aprobacién de Prototipo se podra complementar con la Verificacion de
Instalaciones y una Auditoria Técnica de Proceso. La no conformidad de
cualquiera de estas etapas inhabilitara el inicio de produccién en serie del
durmiente disenado.

La etapa de Inspeccion de Partidas podra desarrollarse tinicamente luego que
el Fabricante haya transitado con éxito la Aprobacion de Prototipo. La no
conformidad de esta etapa podra impedir la liberacién de uno o varios lotes,
de una partida e, inclusive, podra generar la interrupciéon del proceso de
fabricacion.

Los controles definidos en esta ET seran de tipo documental y presencial y
seran llevados a cabo por los Organismos de control que ADIF, el Fabricante
o la Contratista dispongan segan corresponda. En caso de que se requiera la
contratacion de un Organismo de control por parte del Fabricante o la
Contratista, sera indicado en el PCP. En cualquier caso, el Organismo de
control debera ser aprobado por ADIF.
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Cualquier anomalia que surja luego en el material liberado, y que no lograron
ser identificadas en las pruebas de rigor aqui definidas, seran responsabilidad
absoluta del Fabricante y/o de la Contratista.

Toda la documentacion requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.)
debera ser presentada en version original, con Firma y Sello del profesional
responsable, y del Representante Técnico del Fabricante.

3. DEFINICIONES

Se presentan a continuacion los términos de mayor aplicacion a lo largo del
documento de manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del
mismo:

e ADIF: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias;
e ADV: Aparato de Via;
e TDV: Trampa de Via;

e DAV: Durmiente de Hormigon Pretensado para Aparatos o Trampas
de Via;

e ET: Especificacion Técnica;
e Fabricante: Empresa productora de DAYV;

o Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de
via;

e Inspeccién: Organismo de control, aprobado por ADIF, o
encomendado por la Contratista de Obra y aprobado por ADIF, que
dara conformidad a las etapas de Aprobacién de Prototipo y
Recepcion;

e Muestra: Conjunto de durmientes extraidos de la Partida sobre la que
se realizaran las pruebas de control especificadas;
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¢ Lote: Conjunto conformado por los durmientes pertenecientes a un
banco largo de tesado, o fraccion perteneciente a un mismo banco
largo, o al mismo turno de produccion para un sistema tipo carrusel;

e PCP: Pliego de condiciones particulares;

e Partida: Conjunto de Lotes (o fraccion de Lotes) conformado por la
cantidad de durmientes de una misma trocha elaborados por un
mismo fabricante y que estara sujeta a un protocolo de liberacion;

o PIE: Plan de inspeccion y ensayo;

e Prototipo: Ejemplar de Durmiente que se fabrica en tamano real,
seguin un disefio preestablecido, con materiales definitivos,
planteados para su fabricacion que tiene como proposito la validacion
técnico-constructiva y funcional;

e Via directa: Se trata de la via cuyo eje coincide con el eje de la via de
proyecto y que en general se encuentra en alineacion recta;

e Via desviada: Se trata de la via que se desvia de la via principal de
proyecto y cuya traza tiene asociado un radio de curvatura.

4. NORMATIVA DE APLICACION.

El conjunto de especificaciones técnicas aqui definidas responde a los
lineamientos de las normas que se presentan a continuacion, entendiendo
que su cumplimiento asegurard estandares de calidad y seguridad de
reconocimiento internacional:

e Norma EN 13.481. Aplicaciones ferroviarias, Via, Requisitos de
funcionamiento para los conjuntos de sujecion

e Norma EN 13.230. Aplicaciones ferroviarias, Via, Traviesas de
hormigon para plena via y aparatos

e CIRSOC 201-2005
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e IRAM 1609-1
e IRAM 1609-2
e Normas IRAM de aplicacion

e GIV-MF-DHM-ET-001-04A “Durmientes Monobloque de Hormigon
Pretensado - Requisitos y métodos de ensayo. Evaluacion de la
conformidad” (y la Normativa de referencia indicada en ella)

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, debera ser
evaluada previamente y aceptada por ADIF.

Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el
cumplimiento continuo del sistema de control propuesto en el Plan de
Inspeccion y Ensayo (PIE) aprobado por ADIF. En este sentido, aquel
Fabricante que tiene un sistema de control de la produccion en fabrica, del
tipo ISO 9001, debera adecuar su proceso a lo indicado en el mencionado
Plan.

5. PARAMETROS DE DISENO

La carga por eje y velocidades de circulacion seran los indicados en el PCP.
Para el resto de los parametros deben considerarse los indicados en la
Especificacion técnica GIV-MF-DHM-ET-001.

6. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE)

El Plan de Inspeccion y Ensayos debera adaptarse segtn lo establecido en el
articulo 5 de la norma IRAM 1609-2:2023 y en correspondencia con los
ensayos indicados en la presente especificacion técnica.

7. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se debera cumplir con lo indicado en el Articulo 4.2.1.1 de la norma IRAM
1609-2:2023
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Los antecedentes de fabricacion y los disefios de durmientes ya provistos en
el pais deben referir a durmientes de hormigon para aparatos o trampas de
via, segun corresponda.

8. MEMORIA DE CALCULO, MODELO Y PLANOS

El Fabricante debera presentar una Memoria de calculo, el Modelo del
Durmiente 3D (en caso de ser requerido), Planos del disenio y Planos de
armadura, los cuales deberan ser aprobados por ADIF.

La normativa de referencia de calculo sera la Norma EN 13.230.

8.1. MEMORIA DE CALCULO

La Memoria de Calculo de los durmientes de hormigdén pretensado debe
verificar que los mismos son capaces de resistir los esfuerzos solicitantes, los
cuales deben ser determinados a través de la elaboracion de un modelo de
calculo tridimensional que tenga en cuenta la configuracion del material
rodante a continuacion descripto y la distribucion de esfuerzos en funcion
de la rigidez del suelo soporte.

La configuracién del tren de disefio sera la indicada en el PCP o en su defecto,
debera tenerse en cuenta las caracteristicas de material rodante que indique
ADIF.

La Memoria de Calculo del durmiente debera indicar las caracteristicas del
aparato, tipo de trocha y condiciones de operacion. La misma debera contar
en cada hoja con la firma y Numero de Matricula del profesional responsable,
emitida por el Consejo Profesional de Ingenieria Civil (CPIC).

El desarrollo de la memoria de calculo debera regirse segin los siguientes
lineamientos:

a. Poseer un desarrollo entendible, y con una secuencia logica, que
permita su facil comprension. La simbologia no usual estara previamente
definida, las férmulas aplicadas figuraran con anterioridad a la introducciéon
de los valores numéricos;
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b. Las expresiones utilizadas para el calculo de las caracteristicas
geometricas, tales como los momentos de inercia, centros de gravedad y
modulos resistentes de los distintos elementos, deberan estar previamente
definidas de manera tal que permitan su simple verificacion;

c. Se consideraran elementos pretensados sin fisuraciéon (Clase U
CIRSCOC 201:2005);

d. Se incluiran en el analisis y verificaciones las distintas etapas del
proceso de produccion (tiempo 0, 28 dias, infinito, etc.);

e. El calculo de pérdidas de pretensado, la verificacion de tensiones
admisibles en el acero y las verificaciones de secciones mediante el analisis
de las fibras mas solicitadas para los distintos estados limites, debera
realizarse segun los lineamientos del Reglamento CIRSCOC 201:2005;

f.  Se calculara la resistencia nominal de la seccion y se la comparara con
las solicitaciones mayoradas. En este sentido, para la verificacion a rotura
debera utilizarse un coeficiente de minoracioén de resistencia de 0,9 y un
coeficiente de mayoracion de cargas de 1,3;

g. Se incluirad el calculo de las cargas “P” para los ensayos mecanicos,
conforme a la normativa de referencia, que quedaran detalladas en un cuadro
resumen.

El disefio del durmiente debera contar con estribos en los extremos del
elemento y armadura espirada de refuerzo en coincidencia con los insertos
de la fijacion.

8.2. MODELO 3D DEL DURMIENTE

En conformidad con la Memoria de Calculo el Fabricante debera presentar la
matematica del modelo 3D del Durmiente en archivo de extension .igs, .step
o formato compatible.

8.3. PLANO DE DISENO

- El plano general de diseno del durmiente debe indicar:

- Suforma, dimensiones (en mm) y sus secciones mas caracteristicas;
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- Tipo de fijacion;
- Lafuerza de tesado y el tipo de hormigon utilizado;
- Los parametros de diseno;
- Cargas de ensayo segun diseno;

- Se requerira la indicacién (con su posicion en el durmiente y sus
medidas en mm) en bajo relieve, en la cara superior y de forma
permanente con:

o Marca del Fabricante;
o Marca del TRENES ARGENTINOS;

o Fecha de fabricacion (Ano y Mes con dos digitos cada uno, se
admite marcar el dia de fabricacion con tinta indeleble);

o Numero de molde del durmiente.

En cualquier caso, se debera disponer cualquier otra marca que se considere
necesaria para mantener una trazabilidad Gnica e inequivoca del durmiente
(p. €j.: turno de fabricacion).

La marca del Fabricante y del Comitente debera ser incluida en todos los
durmientes del aparto, siempre y cuando sea posible ubicar los mismos en el
area superior del durmiente que no se encuentre cubierta por el sistema de
fijacion y /o silletas. Para aquellos durmientes que no cuenten con superficie
libre suficiente, las marcas podran ser omitidas.

Finalmente, se debera entregar un esquema de cada durmiente que conforme
el aparato donde se indique la posicion de los insertos del sistema de fijacion
respecto a un punto claro se referencia. Dichos planos seran utilizados para
llevar a cabo los controles dimensionales de inspeccion

8.4. PLANO DE ARMADURA

Asimismo, en conformidad con la memoria de calculo, el plano de armadura
debera detallar la configuracién de las armaduras tesas y no tesas en sus
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vistas en planta y perfil, y en los cortes transversales de las secciones
caracteristicas.

Para la definicion de las armaduras, debera precisarse la posicion, distancia
entre hilos y cotas de recubrimiento.

Adicionalmente, deberan informarse los tipos de acero, diametros,
cantidades (en kg) de la armadura, la fuerza de pretensado aplicada al
durmiente, la calidad del hormigéon y el volumen aproximado del durmiente.

9. INSTRUMENTOS Y LABORATORIO

Se debera cumplir con lo indicado en el Articulo 6 de la norma IRAM 1609-
2:2023.

Asimismo, sera necesario que el Fabricante cuente con los elementos
auxiliares para medicion de distancia entre insertos de la fijacion, flecha y
planitud de la superficie de apoyo del riel.

10. VERIFICACIONES Y ENSAYOS SOBRE EL
DURMIENTE

10.1. INTRODUCCION

Las verificaciones y ensayos definidos en esta seccion seran realizados en el
laboratorio del Fabricante o un laboratorio externo previamente aprobado
por ADIF, en presencia de personal técnico de la Inspeccion y del Fabricante.

10.2. ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL

Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 8.5 de la Norma IRAM 1609-
1:2019.

En especial con respecto a la verificacion de apoyo de riel plano y liso, se
define como area del apoyo al area comprendida entre los bordes
longitudinales superiores del durmiente y dos lineas perpendiculares al eje y
situadas a 5 cm de los insertos exteriores del conjunto de fijaciones

10.3. CONTROLES GEOMETRICOS
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La geometria de los durmientes debe respetar las dimensiones indicadas en
los correspondientes Planos de Disefio, realizando las verificaciones
establecidas en la Norma EN 13230-4. Adicionalmente, los elementos del
sistema de fijacion que formen parte del durmiente deberan respetar las
tolerancias dimensionales admisibles, establecidas por el proveedor de las
mismas. Asimismo, ADIF podra solicitar la realizacion de controles
geomeétricos adicionales con el objetivo de asegurar la funcionalidad del
elemento.

En caso de estar previsto el uso de tercer riel el Fabricante o la Contratista
deberan presentar una propuesta del soporte a utilizar, la cual debera ser
aprobada por ADIF. La misma debera estar acompafada de los planos
correspondientes.

En concordancia con dicho disefio de soporte, el Fabricante debera presentar
una propuesta para llevar a cabo el control geométrico de los elementos
embebidos que queden en el hormigon para dicho fin. La posicion de los
elementos que queden embebidos en el hormigon para el tercer riel debera
cumplir con las dimensiones indicadas en el plano correspondiente,
admitiendo una tolerancia +2.0mm para cualquier distancia.

Cada molde tendra una ficha en la cual se registraran las reparaciones,
verificaciones y mediciones que se realicen a través de los durmientes con el
objeto de mantener la geometria de los mismos segin las tolerancias
definidas.

10.4. ENSAYOS MECANICOS

Los ensayos mecanicos sobre el durmiente como producto terminado seran:
e Resistencia al momento flexor positivo segun Norma EN 13230-4;
e Resistencia al momento flexor negativo segun Norma EN 13230-4;

e Resistencia al arrancamiento y al toque del sistema de fijacion segin
Norma EN 13230-4;

e Resistencia a la carga oscilante (fatiga), segan Norma EN 13230-4;
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e Resistencia de los elementos del pretensado (ensayo de adherencia y
carga final de los elementos de pretensado) segan IRAM 1609-1.

El calculo de la carga “P” de cada ensayo, las configuraciones de apoyo y los
materiales necesarios para la realizacion de los ensayos estaran dados por las
normas de referencias.

10.5. ENSAYO DE IMPEDANCIA ELECTRICA

Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 8.2.8 de Norma IRAM 1609-
1:2019.

11.VERIFICACIONES SOBRE MATERIALES
COMPONENTES

Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 6 de la norma IRAM 1609-
1:2019.

12. VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO DE
PRODUCCION

Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 5.4 de la norma IRAM 1609-
2:2023.

13. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO

Todas las operaciones de izaje y manipuleo de durmientes seran realizadas
con equipos y procedimientos adecuados. En especial, el izaje debera ser
realizado con eslingas de nylon, de ancho y resistencia adecuada, o con algin
mecanismo apropiado que no produzca concentracion de tensiones que
puedan ocasionar danos en los durmientes. Se deben evitar todo tipo de
choques, sacudones, balanceos y otras operaciones que puedan danar los
durmientes.

La carga, transporte y descarga de los durmientes de hormigon pretensado
debe realizarse con precaucion a fin de evitar su deterioro, contando con los
equipos y herramientas adecuadas para estas operaciones.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
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Durante el acopio, los durmientes seran estibados en posicion horizontal y
con el apoyo del riel hacia arriba. Las superficies de acopio seran planas,
limpias y con adecuado drenaje. El suelo debera estar compactado y
consolidado de manera que se evite la ocurrencia de hundimientos o
deformaciones debidos a la carga del material.

14. METODOLOGIA DE INSPECCION PARA
APROBACION DE PROTOTIPO

Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 4 de la norma IRAM 1609-
2:2023 y deberan ser realizados los controles a continuacién enumerados. El
registro de los resultados debera quedar asentado en las Hojas
correspondientes presentes en el “ANEXO 1 - Planillas de Inspeccion GIV-
MF-DAV-001". Un resumen de los controles/ensayos que deben realizarse
en esta etapa se encuentra en el “ANEXO II - Tabla Resumen Aprobacion de
Prototipo”.

Cursar con éxito esta etapa sera indispensable para comenzar con la
produccion en serie de los durmientes. En caso de que el modelo de
durmiente a proveer cuente con un Certificado de Conformidad de dicho
modelo emitido por un Organismo de Certificacion Ferroviario Internacional
- segin alguna normativa internacional de iguales exigencias a la Norma
Europea anteriormente citada - la Aprobacion de Prototipo podra
considerarse como validada y no deberan realizarse los controles aqui
descriptos. En este caso, el Fabricante debera presentar una Memoria
Técnica descriptiva de los durmientes dénde se definan los parametros de
diseno, las especificaciones y normativas correspondientes a dicho diseno.

Asimismo, en caso que un diseno de durmiente ya haya obtenido una
Aprobacion de Prototipo previamente y se realicen modificaciones sobre su
proceso de produccién (instalaciones, dosificacion, etc) ADIF evaluara que
controles adicionales seran necesarios realizar para complementar y
revalidar la Aprobacion de Prototipo ya otorgada.

14.1. RESISTENCIA A LA FLEXION ESTATICA

Se seleccionaran al azar 4 (Cuatro) muestras y sobre cada una seran
realizados los siguientes ensayos segn apartado 10 de la presente ET.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
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a. Verificacion de la resistencia al momento positivo sobre 2 (dos)
durmientes;

b. Verificacion de la resistencia al momento negativo sobre 2
(dos) durmientes;

14.2. RESISTENCIA DE LA FIJACION AL ARRANCAMIENTO
Y TORQUE

Sobre 2 (Dos) muestras seleccionadas al azar se realizara la Verificacion de la
resistencia del inserto de la fijacion al Arrancamiento y Torque sobre 2
insertos segtn el apartado 10 de la presente ET.

14.3. ENSAYO A FATIGA

Sobre 1 (Una) muestra seleccionada al azar, se realizara el Ensayo de cargas
repetidas en el apoyo del riel segun el apartado 10 de la presente ET.

14.4. ENSAYO DE ADHERENCIA Y CARGA FINAL DE LOS
ELEMENTOS DE PRETENSADO

Sobre 1 (Una) muestra seleccionada al azar de cada tipo de Durmiente se
llevara a cabo la verificacion de la resistencia de los elementos pretensados
(Ensayo de adherencia y carga final de los elementos de pretensado) segtn el
apartado 10 de la presente ET.

14.5. ENSAYO DE RESISTENCIA E IMPEDANCIA ELECTRICA

Sobre 1 (Una) muestra se llevara a cabo la verificacion de la resistencia e
impedancia eléctrica segn el apartado 10 de la presente ET.

14.6. VERIFICACION DE ACABADO Y APARIENCIA
SUPERFICIAL

Esta verificacion sera realizada sobre todos los durmientes que hayan sido
seleccionados para llevar a cabo las verificaciones descriptas en los apartados
14.1 a 14.5, siguiendo lo establecido en el apartado 10 de la presente ET.

14.7. VERIFICACION DIMENSIONAL

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
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Esta verificacion sera realizada sobre todos los durmientes que hayan sido
seleccionados para llevar a cabo las verificaciones descriptas en los apartados
14.1 a 14.5, siguiendo lo establecido en el 10 de la presente ET.

14.8. VERIFICACION DE INSTALACIONES

La inspeccion controlara que las instalaciones declaradas en la Memoria
Descriptiva sean compatibles con las existente en Planta.

15. METODOLOGIA DE INSPECCION PARA
LIBERACION DE PARTIDAS

15.1. GENERALIDADES

Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 6 de la norma IRAM 1609-
2:2023.

Cursar con éxito esta etapa sera indispensable para la aprobacion vy
certificacion de los durmientes. En caso de que los durmientes no sean
producidos en el pais y de que el Fabricante cuente con un Certificado de
Conformidad emitido por un Organismo de Certificacion Ferroviario
Internacional - segin alguna normativa internacional de iguales exigencias a
la Norma Europea anteriormente citada - quedara a criterio de ADIF que los
controles aqui descriptos puedan ser realizados por el mismo Fabricante de
durmientes y que el control de sus registros sea inicamente documental.

15.2. INSPECCION DE PARTIDAS

Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 6 de la norma IRAM 1609-
2:2023.

15.2.1. Control Presencial

El Control presencial se llevara a cabo sobre las Partidas previamente
definidas por ADIF. El Control presencial podra realizarse a partir del dia 28
de retirado el durmiente del molde y siempre que se hayan realizado los
controles internos sobre toda la Partida segan el apartado 15.2.2.1 de la
presente ET.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
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por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.

17
ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura

Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302. TRENES ARGENTINOS

Ciudad Aut6 deB Ai ||:_20F SE
Repilioa Argenting - INFRARSTROETORR

P&gina 77 de 114



Ministerio de Economia
Secretaria de Transporte

2025 - Aho de la Reconstruccion de la Nacidn Argentina

La Inspeccion debera supervisar la realizacion de los ensayos definidos en el
presente Articulo, los cuales tendran como objetivo validar los registros
documentales presentados por el Fabricante.

Conformada una muestra dada por un 1 (Uno) durmiente seleccionado al azar
por cada Lote se llevaran a cabo las siguientes verificaciones:

15.2.1.1. Acabado y Apariencia Superficial

Se controlara el acabado y apariencia superficial conforme a lo especificado
en el apartado 10 de la presente ET.

La informacion comprendida en este Articulo debera ser volcada a la Hoja Al
(Acabado y Apariencia Superficial) del “ANEXO I - Planillas de Inspeccion
GIV-MF-DAV-001".

15.2.1.2. Controles Geométricos

Los controles geométricos se realizaran conforme a lo especificado en el
apartado 10 de la presente ET.

La informacion comprendida en este apartado debera ser volcada a la Hoja
A2a (Controles Geométricos) y, cuando corresponda A2d (Controles
geométricos de insertos para tercer riel), del “ANEXO I - Planillas de
Inspeccion GIV-MF-DAV-001".

15.2.1.3. Ensayos Mecanicos

Se realizaran los siguientes ensayos de rutina segin apartado 10 de la
presente ET:

e Resistencia al momento positivo o momento negativo,
indicando que ensayo se ha realizado y registrando la carga de
fisuracion.

e Resistencia del inserto de la fijacion al arrancamiento y torque
sobre un inserto elegido al azar por durmiente.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
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La informacion comprendida en este Articulo debera ser volcada a la Hoja
A3b (Verificaciones Mecanicas) del “ANEXO I - Planillas de Inspecciéon GIV-
MF-DAV-001".

15.2.2. Control Documental

Se realizara el registro documental de los controles internos que lleva a cabo
el Fabricante a lo largo del proceso productivo. El total de los durmientes
correspondientes a cada Partida, debera estar respaldado por la
documentacion técnica necesaria para garantizar que la fabricacion se ha
realizado resguardando los estandares de calidad requeridos. En este
sentido, el acompafiamiento Documental sera requisito indispensable para
dar curso a la aprobacion de las Partidas de Durmientes. La veracidad de la
documentacién tendra que ser avalada con la firma del jefe de calidad o
profesional responsable del Fabricante y abarcara como minimo lo indicado
a continuacion. La informacion comprendida en este Articulo debera ser
volcada en la Hoja A5 (Control Documental) del “ANEXO I - Planillas de
Inspeccion GIV-MF-DAV-001".

15.2.2.1. Durmiente como Producto Final

a) Verificacion de la resistencia al momento positivo o negativo
de 1 (Un) durmiente por Lote, indicando en los registros cual
ensayo se ha llevado a cabo. La verificacion podra ser realizado
a partir del dia 7 de producido el durmiente y alcanzando
unicamente la carga nominal de ensayo obtenida de la
memoria de calculo, verificando que para dicha solicitacion no
se presenten fisuras en el durmiente;

b) Verificacion de la resistencia del inserto de la fijacion al torque
y arrancamiento de 1 (Un) durmiente por Lote segiin apartado
10 de la presente ET. Dicho ensayo podra ser realizado a partir
del dia 7 de producido el durmiente.

c) Verificacion de controles geomeétricos y de acabado y
apariencia superficial de 1 (Un) durmiente por Lote segin
apartado 10 de la presente ET;

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
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d) Verificacion de la resistencia a fatiga segan apartado 10 de la
presente ET. Vigencia del ensayo: 1 ano;

Nota: El Fabricante debera seleccionar las muestras para controles internos
de producto final en forma aleatoria y sin repetir moldes, hasta que se haya
completado el control para la totalidad de los mismos.

15.2.2.2. A los Materiales Componentes
Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 5 de la IRAM 1609-2:2023.
15.2.2.3. Al Proceso
Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 5 de la IRAM 1609-2:2023.
15.3. PROCEDIMIENTO ANTE UNA NO CONFORMIDAD
Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 5 de la IRAM 1609-2:2023.
15.4. AUDITORIA DE PROCESOS

ADIF podra solicitar que el Organismo de Control realice una auditoria del
proceso de fabricacion. De ser solicitada, la misma debera cumplir con lo
indicado en el apartado 8 de la ET GIV-MF-DHM-001.

16. ENTREGABLES

Se debera cumplir con lo indicado en el apartado 9 “ENTREGABLES” de la
GIV-MF-DHM-ET-001.

17.ANEXOS
17.1. ANEXO I - PLANILLAS DE INSPECCION GIV-
MF-DAV-ET-001

La Planillas de Inspeccion se definen en el documento “ANEXO I - GIV-
MF-DAV-ET-001", adjunto a la presente ET.

17.2. ANEXO II - TABLA RESUMEN DE APROBACION
DE PROTOTIPO
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Tabla 1 - Aprobacidn de Prototipo y Verificacion de instalaciones

Elemento Cantidad/Tipo* Control
Instalaciones Memoria Descriptiva 1 presentacion Documental
Memoria de célculo 1 presentacion Documental
Disefo Planos de disefio 1 presentacion Documental
Planos de armadura 1 presentacion Documental

Certificado de calidad
Acero Documental
del Productor

-, Certificado de calidad
Aditivos Documental
del Productor

Agua 1 ensayo Documental
1 ensayo de cada uno
. . Documental
Agregado fino requerido
Materiales 1 ensayo de cada uno
. Documental
Agregado grueso requerido
1 ensayo de cada uno
. Documental
Agregado total requerido
Certificado de calidad
Cemento Documental
del Productor
Insertos plasticos de la | Certificado de calidad
N Documental
fijacién del Productor
Plan de Inspeccion .,
P ¥ 1 presentacion Documental
Ensayo
Fabricacion Dosificacion 1 presentacion Documental
Curado 1 presentacion Documental
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Verificaciones y
ensayos sobre
el DH

Propiedades del .,
. . 1 presentacion Documental
Hormigdn Endurecido
Acabado y Apariencia e . .
y .p. 9 verificaciones In-situ
superficial
Control dimensional 9 verificaciones In-situ

Ensayo de Momento

- 2 ensayos In-situ/Documental
Positivo
Ensayo de Momento .
y . 2 ensayos In-situ/Documental
Negativo
Ensayo de Carga .
. y . & 1 ensayo In-situ/Documental
oscilante (fatiga)
Ensayo de los Elementos
de pretensado .
P . 1 ensayo In-situ/Documental
(Adherencia y carga
final)
Ensayo de Resistencia .
, y ) 1 ensayo In-situ/Documental
Eléctrica e Impedancia
Ensayo de Resistencia al
Arrancamiento y Torque 4 ensayos In-situ/Documental

de los insertos

17.3. ANEXO III - CARACTERISTICAS A INDICAR EN
EL PCP

e Necesidad de la contratacion de un Organismo de Control externo
para la Inspeccion a cargo del Fabricante o de la Contratista.

e Parametros de disefo.
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18. CONTROL DE CAMBIOS

Descripcion Elaboré Reviso

Cambio de formato segin manual de
1 | 27/03/2025 | marca Trenes Argentinos 2025 vy TMF TMF MG
adecuacion a GIV-MF-DHM-ET-001-04A
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PLANILLAS DE ENSAYO GIV - Materiales Ferroviarios
APROBACION DE PROTOTIPO ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-01F
INSPECCIAON DE PARTIDAS DE DAV 2025

TRENES ARGENTINOS

INFRAESTRUCTURA

Durmientes de hormigdn para aparatos y trampas de via.
ANEXO | - Planillas de Inspeccion GIV-MF-DAV-ET-001-01F

FABRICANTE:
INSPECCION:

PERIODO DE FABRICACION:
CONTRATO:

CANTIDAD A LIBERAR:

ID PARTIDA:

NORMATIVA DE REFERENCIA:

PLANO:
EN eoeieececeeeceeericieiiiienn @ eevreeereeieeneees Q€ vt ceeeeeernesnnee g O e

Firma: .o Firma: .o
Por (Inspeccion) Por (Fabricante)

Tipo de documento Planillas de ensayo

Codigo ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-01F

Fecha 27/3/2025

Gerencia INGENIERIA DE ViAS

1del2

[F-2026-2636/029-APN-GIEI#ADIFSE
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INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2025

Al - ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL
FABRICA: FECHA DE INSPECCION:
COMPROBACION DE ASPECTOS
DURMIENTE LINEA / POS'CI,ON / FECHA DE, REF. DURMIENTE FECHA DE, DURMIENTE MOLDE FECHA DE, DURMIENTE MOLDE FECHA DE,
DESIGNACION FABRICACION FABRICACION FABRICACION FABRICACION
DH DH DH DH
DH DH DH DH
DH DH DH DH
DH DH DH DH
DH DH DH DH
ASPECTO SUPERFICIAL DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH
INSPECCION VISUAL CUMPLE
SUPERFICIE REGULAR Y LIMPIA (SI/NO)
CACHADURAS (SI/NO)
IRREGULARIDADES ARISTAS VIVAS (SI/NO)
APOYO DE LOS RIELES PLANO Y LISO (SI/NO)
SUPERFICIE INFERIOR PLANA Y RUGOSA (SI/NO)
ZONA DE APOYO Y ANCLAJE DE LA FIJACION
LIMPIA, DESOBSTRUIDA Y EXENTA DE (SI/NO)
LECHADA DE CEMENTO
ARMADURAS (SI/NO)
OBSERVACIONES:
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
2de12

IF-2026-26367029-APN-GIEI#ADIFSE
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A2a - CONTROLES GEOMETRICOS

FABRICA: FECHA DE INSPECCION:

Identificacion .2 . . .
Ancho de seccion Distancia entre vainas

A Variacién de la planicidad (base
PURMIENTE (Mes;dAnOl Longitud Altura de seccién fact planici (
Molde y

Fabricante bajo

150 mm) En la misma Entre dos

Inferior Superior
P fijacion fijaciones

LlNEA,/ relieve) VN e mm VN e mm L\ H—— mm VN: ...l mm VN:....mm
Ne POSICION / FECHA +0,5mm
DESIGNACION (Sl o NO) (VN £ 10 mm) (VN £5mm) (VN +5/-3 mm) (VN £1 mm) (VN +1,5mm)

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

OBSERVACIONES:

INSPECTOR: FABRICANTE:

Firma: Firma:

3del2
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PLANILLAS DE ENSAYO GIV - Materiales Ferroviarios
APROBACION DE PROTOTIPO ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-01F
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2025

A2b - CONTROLES GEOMETRICOS
FABRICA: FECHA DE INSPECCION:
Recubrimientos . Posicién de la 1ra . .
Posicion de los cordones de Profundidad de las vainas de la
DURMIENTE Flecha vertical vaina a la extremidad ..
armadura ) superficie
Superior/Inferior del durmiente
Ne LINEA / POSICION / FECHA L >4000 mm VN: s mm VN: s mm VN: s mm -
DESIGNACION +3mm /3600 mm (VN 10 mm) (VN +6mm ) (VN £ 10 mm) +2mm
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
OBSERVACIONES:
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
4de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO
APROBACION DE PROTOTIPO
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV

GIV - Materiales Ferroviarios
ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-01F

A2c - CONTROLES GEOMETRICOS DE INSERTOS PARA TERCER RIEL

FABRICA: FECHA DE INSPECCION:
A PROPONER POR EL FABRICANTE

OBSERVACIONES:

INSPECTOR: FABRICANTE:

Firma: Firma:

5de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO GIV - Materiales Ferroviarios
APROBACION DE PROTOTIPO ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-01F
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2025

A3a - VERIFICACIONES MECANICAS
APROBACION DE PROTOTIPO

FABRICA: FECHA DE INSPECCION:

OBSERVACIONES
IDENTIFICACION M posiTve MNEGATIVO TORQUE ARRANCAMIENTO ENSAYODEFATIGA | ADHERENCIA Y CARGA FINAL RESISTENCIA E
(PN=339 Nm) (PN=53.4 kN) IMPEDANCIA ELECTRICA

Carga de Carga de VERIFICA VERIFICA VERIFICA VERIFICA VERIFICA N
DURMIENTE MOLDE FECHA . .. . .. INSERTO 1 INSERTO 2 INSERTO 1 INSERTO 2 N° INFORME FECHA C P (kN FECHA
fisuracion (kN) | fisuracion (kN) (sI/NO) (SI/NO) (sI/NO) (SI/NO) arga PN ) 161 no) | inFoRME

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

OBSERVACIONES:
* Insertos elegidos al azar por Inspeccion

INSPECTOR: FABRICANTE:

Firma: Firma:

6de12
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PLANILLAS DE ENSAYO
APROBACION DE PROTOTIPO
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV

GIV - Materiales Ferroviarios
ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-01F

A3b - VERIFICACIONES MECANICAS
INSPECCION DE PARTIDAS

FABRICA:

FECHA DE INSPECCION:

IDENTIFICACION

M posITIVO

M NEGATIVO TORQUE
(PN=339 Nm)

ARRANCAMIENTO
(PN=53.4 kN)

OBSERVACIONES

DURMIENTE

MOLDE

FECHA

Carga de fisuracion (kN)

VERIFICA

Carga de fisuracion (kN) | INSERTO (SI/NO)

VERIFICA

INSERTO (S1/NO)

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

OBSERVACIONES:
* Inserto elegido al azar por Inspeccion

INSPECTOR:

Firma:

FABRICANTE:

Firma:

7de12
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PLANILLAS DE ENSAYO
APROBACION DE PROTOTIPO

GIV - Materiales Ferroviarios
ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-01F

INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2025
A4 - CONTROL DOCUMENTAL
FABRICA: FECHA DE INSPECCION:
ELEMENTOS DE CONTROL CONFORMIDAD OBSERVACIONES
RESISTENCIA AL MOMENTO POSITIVO O NEGATIVO sl / NO
RESISTENCIA DEL INSERTO DE LA FIJACION AL TORQUE Y ARRANCAMIENTO sl / NO
AL DURMIENTE VERIFICACION DIMENSIONAL Y DE ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL sl / NO
RESISTENCIA A FATIGA sl / NO
RESISTENCIA E IMPEDANCIA ELECTRICA sl / NO
AGREGADOS Sl / NO
AGUA Sl / NO
MATERIALES CEMENTO SI / NO
COMPONENTES ADITIVOS Sl / NO
ACERO sl / NO
INSERTOS PLASTICOS DE LA FIJACION sl / NO
ESFUERZO DE PRETENSADO Sl / NO
PROPIEDADES DEL HORMIGON FRESCO sl / NO
PROCESO PROPIEDADES DEL HORMIGON ENDURECIDO sl / NO
REACCIONES ALCALI-AGREGADO sl / NO
CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS sl / NO
PIE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO GENERAL DE PIE sl / NO
OBSERVACIONES:
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
8 de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO
APROBACION DE PROTOTIPO
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV

GIV - Materiales Ferroviarios
ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-01F

AS - LISTADO DE NO CONFORMIDADES VIGENTES

FABRICA: FECHA:
FECHA DE MOTIVO ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS VALORACION
INSPECCION
OBSERVACIONES
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
9de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO GIV - Materiales Ferroviarios

APROBACION DE PROTOTIPO ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-01F
INSRECCION-DE-RARTIDAS DE- DAV 2025
A6 - DURMIENTES RECHAZADOS
FABRICA: FECHA:
IDENTIFICACION
FECHA CANTIDAD CAUSA
FECHA MOLDE
OBSERVACIONES
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
10 de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO GIV - Materiales Ferroviarios

APROBACION DE PROTOTIPO ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-01F
INSRECCION-DE PARTHDAS DE DAV 2025
A7-DURMIENTES OBSERVADOS EN ACOPIO
FABRICANTE:
IDENTIFICACION ; RECHAZO
FALLA/ PATOLOGIA
FECHA MOLDE Sl NO
OBSERVACIONES
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
11de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO

APROBACION DE PROTOTIPO

INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV

GIV - Materiales Ferroviarios

A8 - ASPECTOS DOCUMENTALES

FABRICA: FECHA:
RESULTADOS
PROTOCOLO
DOCUMENTO CONFORMIDAD
ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL Hoja Al Sl / NO
CONTROLES GEOMETRICOS Hoja A2a sl / NO
CONTROLES GEOMETRICOS Hoja A2b Sl / NO
CONTROLES GEOMETRICOS/ 3er RIEL Hoja A2C Sl / NO
VERIFICACIONES MECANICAS Hoja A3a / A3b Sl / NO
CONTROL DOCUMENTAL Hoja A4 sl / NO
LISTADO DE NO CONFORMIDADES VIGENTES Hoja A5 Sl / NO
DURMIENTES RECHAZADOS Hoja A6 Sl / NO
DURMIENTES OBSERVADOS EN ACOPIO Hoja A7 Sl / NO
PIE Sl / NO
OBSERVACIONES
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
12 de 12
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GIV-MF-DHM-ET-001-04A

Durmientes monobloque de hormigon pretensado. Requisitos y métodos de
ensayo. Evaluacion de la conformidad.

A partir de la entrada en vigor de la presente Especificacion Técnica, queda
sin efecto cualquier otro documento publicado con anterioridad que se
oponga a sus prescripciones.

Esta Especificacion Técnica ha sido publicada en el Portal de
Especificaciones Técnicas de ADIF

(https: / /plataforma.adifse.com.ar /especificaciones_ tecnicas)

Las consultas y/o comentarios al presente documento deben dirigirse a
infoet@adifse.com.ar.

Este documento es propiedad intelectual de ADIF.

Prohibida su reproduccion sin autorizacion.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas

por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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1. OBJETO Y ALCANCE

El presente documento tiene por objeto la definicion de los requisitos
técnicos, la documentacion necesaria y las verificaciones a realizar en
diferentes instancias para la provision de durmientes monobloque de
hormigon pretensado, compatibles con sistemas de fijacion tipo W o tipo Fast
Clip, a ser instalados en vias de Tochas Métrica (1000 mm) y Ancha (1676 mm)
en la Republica Argentina.

Este material podra ser adquirido directamente por esta Administracion o de
forma indirecta a través de un Pliego de Obra y una Contratista adjudicada.

La presente Especificacion Técnica (ET) aborda las tareas de Aprobacion de
Prototipo para la validacion de un diseno, las tareas de Auditoria de Proceso
y la Inspeccion de Partidas para la liberacion en planta de durmientes
monobloque de hormigon pretensado.

La etapa de Aprobacion de Prototipo se complementa con la Verificacion de
Instalaciones y una Auditoria Técnica de Proceso inicial. La no conformidad
de cualquiera de estas etapas inhabilitara el inicio de produccién en serie del
durmiente disenado.

La etapa de Inspeccion de Partidas podra desarrollarse inicamente luego que
el Fabricante haya transitado con éxito la Aprobacion de Prototipo. La no
conformidad de esta etapa podra impedir la liberacién de uno o varios lotes,
de una partida e, inclusive, podra generar la interrupcion del proceso de
fabricacion.

Los controles definidos en esta ET seran de tipo documental y presencial y
seran llevados a cabo por los Organismos de control que ADIF, el Fabricante
o la Contratista dispongan segun corresponda. En caso de que se requiera la
contratacion de un Organismo de control por parte del Fabricante o la
Contratista, sera indicado en el PCP. En cualquier caso, el Organismo de
control debera ser aprobado por ADIF.

Los requisitos para Servicio de Inspeccion de Durmientes se encuentran
detallados en la especificacion técnica GIV-MF-ISP-ET-001 “Inspeccion de

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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Durmientes / Requerimientos para Contratacion de Servicio de Inspeccion
de Durmientes”.

Cualquier anomalia que surja luego en los durmientes liberados, y que no
lograron ser identificadas en las pruebas de rigor aqui definidas, seran
responsabilidad absoluta del Fabricante.

Toda la documentacion requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.)
debera ser presentada en version original, con Firma y Sello del profesional
responsable, y del Representante Técnico del Fabricante.

2. DEFINICIONES

A continuacion, se indican las definiciones de interés para los fines del
presente documento:

e ADIF: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias.

o Contratista: empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de
via.

e DHM: durmiente de hormigon pretensado tipo monobloque.
e ET: especificacion técnica.
o IRAM: Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion.

e PCP: pliego de condiciones particulares de una Licitacion en la que es
de aplicacion esta Especificacion Técnica.

o PIE: plan de inspeccion y ensayo.

Asimismo, seran de aplicacion las definiciones indicadas en las normas IRAM
1609-1y IRAM 1609-2.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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3. NORMATIVA DE APLICACION

3.1.Normativa de referencia

El conjunto de especificaciones técnicas aqui definidas responde a los
lineamientos de las normas que se presentan a continuacion, entendiendo
que su cumplimiento asegurara estandares de calidad y seguridad de
reconocimiento internacional:

e IRAM 1609-1:2019 Durmientes de hormigon pretensado tipo
monobloque. Parte 1 - Requisitos y métodos de ensayo.

e IRAM 1609-2:2023 Durmientes de hormigon pretensado tipo
monobloque. Parte 2 - Evaluacion de la conformidad.

e CIRSOC 201-2005.
e Normas IRAM de aplicacion.

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, debera ser
evaluada previamente y aceptada por ADIF.

Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el
cumplimiento continuo del sistema de control propuesto en el Plan de
Inspeccion y Ensayo aprobado por ADIF. En este sentido, aquel Fabricante
que tiene un sistema de control de la produccion en fabrica, del tipo ISO 9001,
debera adecuar su proceso a lo indicado en el mencionado Plan.

4. PARAMETROS DE DISENO

Los siguientes parametros de disefio deberan ser contrastados con los
definidos en el PCP para el proyecto en cuestion. En caso de discrepancias,
ADIF se reservara el derecho de exigir la adopcién de los valores que resulten
mas conservadores para el disefio de los durmientes, con el fin de unificar los
disenos y prestaciones de durmientes de habitual utilizacion.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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4.1.Trocha ancha (1676mm)

Se debera realizar la verificacion del durmiente para las 4 (CUATRO)
condiciones indicadas en la Tabla 1:

e Norma de disenno IRAM 1609-1:2019.

e Factor de estado de infraestructura: Tabla 1.

e (Carga maxima por eje: Tabla 1.

e Velocidad maxima de disefo: Tabla 1.

¢ Inclinacion de las hileras de los rieles 1:40

e Densidad minima de durmientes por kilometro: 1611.
e Tipo deriel y calidad: EN 54 E1.

e Longitud maxima del Durmiente: 2.800 mm.

e Resistencia especificada del hormigon: 50 MPa (Segiun CIRSOC 201-
2005).

e Cuantia geométrica minima para seccion transversal coincidente con
Apoyo del riel: 0,006

Tabla 1 - Condiciones de verificacion para trocha ancha (IRAM 1609-1:2019)

Condiciones de verificacion 1 2 3 4
Estado de la via Estado Bueno Estado Regular
Factor de estado de infraestructura n=0,1 n=0,2
Carga por eje (ton) 22 25 22 25
Velocidad (km/h) 160 90 100 60

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.

7
ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura

Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302. TRENES ARGENTINOS

Cndag o d s A 2o PR AL STROEORIESS

Péagina 103 de 114



Ministerio de Economia
Secretaria de Transporte

2025 - Aho de la Reconstruccion de la Nacidn Argentina

Para diseno de durmientes angostados en la zona central se debe disminuir
en un 10% el momento en el centro y aumentar en un 10% el momento en el
apoyo.

4.2. Trocha métrica (1000mm)

e Norma de diseno IRAM 1609-1:2019 (Factor de estado de
infraestructura: n= 0,3).

e Carga maxima por eje: 22 ton.

e Velocidad de disefio maxima: 90 km /h.

¢ Inclinacion de las hileras de los rieles 1:40.

e Densidad minima de durmientes por kilometro: 1540.
e Tipo deriel y calidad: EN 54 E1.

e Longitud maxima del Durmiente: 2.100 mm.

e Resistencia especificada del hormigon: 50 MPa (Segin CIRSOC 201-
2005).

5. APROBACION DE PROTOTIPO

La Aprobacion de Prototipo debe realizarse de acuerdo con lo establecido en
el articulo 4 de la norma IRAM 1609-2:2023.

6. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE)

El Plan de Inspeccion y Ensayos debe cumplir con lo establecido en el articulo
5 de la norma IRAM 1609-2:2023.

6.1.Orificios pasantes en insertos para fijacion tipo W14 /21

Para aquellos durmientes con sistema de fijacion tipo WI14/21,
complementariamente a los requisitos de Control de producto terminado

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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definidos en el articulo 5.6 de la norma IRAM 1609-2:2023, el Fabricante debe
verificar y garantizar la continuidad del orificio coincidente con el

tarugo/inserto embebido para tirafondo tipo Ss35.

| |
vonficios pasantes

Figura 1 - Orificios pasantes en insertos para fijacion W14 /21

Nota: este orificio es critico para evitar la acumulacion de agua y de cualquier elemento que
pueda obstruir y/o modificar el comportamiento tipico del sistema. El Fabricante debera

evitar utilizar vainas porta tarugos cuya longitud no sobresalga del molde.

7. INSPECCION DE PARTIDAS

La Inspeccion de Partidas debe realizarse de acuerdo con lo establecido en

el articulo 6 de la norma IRAM 1609-2:2023.

8. AUDITORIA TECNICA DE PROCESO

La Auditoria Técnica de Proceso sera realizada por la Inspeccion.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
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Esta figura esta orientada a la alerta temprana de defectos constructivos y la
identificacion de oportunidades de mejora a lo largo del proceso productivo.
Durante la etapa de produccién en serie, su realizacion tomara lugar con una
frecuencia mensual o toda vez que se evidencie alguna anomalia que revista
gravedad en el producto terminado, previa autorizacion de ADIF.

Evaluacion del Prototipo
Etapa de N .
. ‘s Verificacion de instalaciones
Validacion del |,
durmiente Auditoria Técnica de Proceso (*)
l Auditoria Técnica de
Ny E Proceso
Inspeccion _ tapa de
de Partidas | Produccion (frecuencia mensual o ante
en serie anomalia)

l

Liberacion de
Partida

Figura 2 - Flujograma de validacion y liberacion de un durmiente

Nota (*): siempre que ADIF lo requiera, se realizara una Auditoria Técnica de Proceso durante
la etapa de Evaluacion de Prototipo.

El alcance de los controles y verificaciones a llevar adelante se ajustara a las
prescripciones establecidas en la presente especificacion, en el Plan de
Inspeccion y Ensayo (PIE) aprobado por ADIF.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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9. ENTREGABLES DE INSPECCION

Una vez concluida la etapa de Aprobacion de Prototipo o de Inspeccion de
Partidas, la Inspeccion debera redactar un informe detallando los controles
realizados y las conclusiones.

El informe de Inspeccion de Partidas debera realizarse de acuerdo con lo
establecido en el articulo 6.2.6 de la norma IRAM 1609-2:2023.

El Informe completo debera ser presentado en Mesa de Entradas de ADIF en
un plazo no mayor a 10 (DIEZ) dias habiles de finalizadas las tareas en fabrica.

10. GARANTIA DE FABRICACION

El durmiente y sus insertos seran garantizados por el Fabricante por el plazo
de CINCO (5) anos contados a partir de la Recepcion Provisoria, o lo indicado
en el PCP de la Licitacion.

Durante la garantia, toda unidad que presente falla imputable al Fabricante
sera puesta a su disposicién, mediante notificacion por escrito, a fin de
comprobarla, sin perjuicio de su retiro de la via, en caso de que la empresa
ferroviaria entienda que es indispensable. Siempre que sea posible, el
durmiente en cuestiéon deberd permanecer en la via hasta que sea
comprobada la falla por el Fabricante.

A menos que el PCP de la Licitacion indique lo contrario, se considera que la
Recepcion Provisoria se alcanza una vez que ADIF ha dado conformidad a la
etapa de APROBACION DE PARTIDAS.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.

1
ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura

Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302. TRENES ARGENTINOS

Cndad inomace e s 2o PR AR ST B ORESE

Pégina 107 de 114



Ministerio de Economia
Secretaria de Transporte

2025 - Aho de la Reconstruccion de la Nacidn Argentina

11.ANEXOS

11.1. ANEXO I - Instrumentos y Mediciones (fotografias),
sistema W14 /21

Se presentan a continuacion el instrumental y ejemplos de medicion para el
sistema de fijacion tipo W14 /21.

10

Figura 3 - Instrumentos y elementos auxiliares

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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Figura 4 - Medicion de inclinacion de la zona de apoyo del riel

Comentarios a Figura 4:
e Tarar el inclinémetro en la parte plana del durmiente.
e DPosicionar el inclindmetro en los asientos de riel y medir la inclinacion.

Figura 5 - Medicion de distancia entre hombros externos de los rieles

Comentarios a Figura 5:

e Utilizar placa con compensacion de inclinacion o,

e Realizar la correccién por inclinacion indicando esta correccion en el procedimiento

correspondiente.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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Figura 6 - Medicion de distancia entre los Figura 7 - Medicion de ('mgylo entre hombro y
hombros internos del riel apoyo del riel

Figura 8 - Medicion de distancia entre dovela y hombro

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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Figura 11 - Medicion de profundidad del hombro

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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11.2. ANEXO II - Durmientes observados por inspeccion
visual

Las siguientes imagenes representan casos de rechazo de durmiente:

Pérdida excesiva de seccion Pérdida excesiva de seccion (PES) Rotura en Apoyo del riel (RAR)

Armadura Expuesta (AE)

Rotura en Apoyo del riel (RAR) Rotura en Apoyo del riel (RAR

Obstruccion Inserto Plastico Corrimiento de Acero de Durmiente con fisuras (DF)

Pretensado (CAP

~

& ‘

L e i R

Falta de identificacion bajo relieve
(FIB)

Defectos de llenado (DLL) Rotura en Apoyo del riel (RAR

Figura 12 - Durmientes observados por inspeccion visual

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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12. CONTROL DE CAMBIOS

Descripcion Elaboro Reviso

Actualizaciéon conforme norma IRAM
1609-2:2023. Cambio de titulo, antes
04A | 27/03 /2025 | "Durmientes Monobloque de TMF TMF MG
Hormigén Pretensado. Prototipo e
inspeccion de partidas”

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacién contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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