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				PLANILLA DE COTIZACION



				"RENOVACIÓN DE VÍAS EN SECTORES VARIOS, ONCE-MORENO – ETAPA 3. LINEA SARMIENTO”





				Sistema de contratación		Item		Ítem de Pliego		Descripción		Unidad		Cantidad		Precio Unitario
($)		Subtotal ($)		Total ($)		Precio Unitario
(USD)		Subtotal (USD)		Total (USD)		Rango de incidencia (%)

						1				PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA

						1.1				PROYECTO EJECUTIVO										$ 0.00

				Ajuste Alzado		1.1.1		7.3.1		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS DE VÍAS		GL		1.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		1.1.2		7.3.2.1.7		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS DE SEÑALIZACION - INGENIERIA DE TIMONERIA Y MAQUINA DE CAMBIO		UN		2.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		1.1.3		7.3.2.1.8.1		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS DE SEÑALIZACION - INGENIERIA DE LAZOS DE SINTONIA		UN		40.00														0.00%

				Ajuste Alzado		1.1.4		7.3.2.1.8.2		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS DE SEÑALIZACION - INGENIERIA DE LIGADOS EN ADVs		UN		2.00														0.00%

				Ajuste Alzado		1.1.5		7.3.2.1.9.1		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS DE SEÑALIZACION - INGENIERIA DE SISTEMA ATS		UN		17.00														0.00%

				Ajuste Alzado		1.1.6		7.3.2.1.9.2		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS DE SEÑALIZACION - INGENIERIA DE SISTEMAS COTEJADORES DE VELOCIDAD		UN		5.00														0.00%

				Ajuste Alzado		1.1.7		7.3.2.1.10		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS DE SEÑALIZACION - INGENIERIA DE SISTEMA ATSD		UN		39.00														0.00%

				Ajuste Alzado		1.1.8		7.3.3		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS DE ELECTRIFICACION		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						1.2				CONFORME A OBRA										$ 0.00

				Ajuste Alzado		1.2.1		7.4.1		DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA - OBRAS DE VÍAS		GL		1.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		1.2.2		7.4.2		DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA - OBRAS DE SEÑALIZACION		GL		1.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		1.2.3		7.4.3		DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA - OBRAS DE ELECTRIFICACION		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						2				GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										$ 0.00

				Ajuste Alzado		2.1		8.1		GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		GL		1.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		2.2		8.2		GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						3				TAREAS PRELIMINARES										$ 0.00

				Ajuste Alzado		3.1.1		9.1		MOVILIZACIÓN DE OBRADOR		GL		1.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		3.1.2		9.2		OPERACIÓN DE OBRADOR		MES		18.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		3.1.3		9.3		DESMOVILIZACIÓN DE OBRADOR		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						4				OBRAS DE VÍA

						4.1				INFRAESTRUCTURA DE VÍA

						4.1.1				REPLANTEO Y LIMPIEZA										$ 0.00

				Ajuste Alzado		4.1.1.1		10.1.1		REPLANTEO TOPOGRÁFICO		M		7655.55				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		4.1.1.2		10.1.2		LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESMALEZADO		M		7655.55				$    - 0										0.00%

						4.1.2				MOVIMIENTO DE SUELOS										$ 0.00

				Unidad de Medida		4.1.2.1		10.2.1		DESMONTE		M3		19138.88				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.1.2.2		10.2.2		TERRAPLÉN		M3		4784.72				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.1.2.3		10.2.3		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA NUEVA SUBRASANTE CON SUELOS APTOS		M		4593.33				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.1.2.4		10.2.4		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA NUEVA SUBRASANTE CON SUELO CAL		M		3062.22				$    - 0										0.00%

						4.2				SUPERESTRUCTURA DE VÍA

						4.2.1				MATERIALES										$ 0.00						USD    - 0

				Unidad de Medida		4.2.1.1		10.3.1		PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE BALASTO		TON		27,560.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.2.1.2		10.3.2		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE GEOTEXTIL		M2		38,278.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.2.1.3		10.3.3		TRANSPORTE Y ACOPIO DE DURMIENTES DE HORMIGON APTOS PARA TERCER RIEL		UN		11,702.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.2.1.4		10.3.4		TRANSPORTE Y ACOPIO DE FIJACIONES PARA DURMIENTES DE HORMIGÓN		CJTO		11,702.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.2.1.5		10.3.5		TRANSPORTE Y ACOPIO DE DURMIENTES SINTETICOS APTOS PARA TERCER RIEL		UN		632.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.2.1.6		10.3.6		PROVISION, TRANSPORTE Y ACOPIO DE FIJACIONES PARA DURMIENTES SINTETICOS		CJTO		632.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.2.1.7		10.3.7		TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIELES		TON		839.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.2.1.8		10.3.8.1.1		PROVISION Y TRANSPORTE DE APARATOS DE VIA (ENLACE)		UN		1.00				$    - 0						USD    - 0				0.00%

				Unidad de Medida		4.2.1.10		10.3.10		PROVISION DE JUNTAS AISLADAS COLADAS		UN		2.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.2.1.11		10.3.12		PROVISION E INSTALACION DE PARAGOLPE ESTATICO HIDRAULICO		UN		6.00				$    - 0						USD    - 0				0.00%

				Unidad de Medida		4.2.1.12		10.3.13		PROVISION E INSTALACION DE MANTA BAJO BALASTO		M2		1,300.00				$    - 0										0.00%

						4.2.2				RENOVACIÓN DE VÍA										$ 0.00

				Ajuste Alzado		4.2.2.1		10.4.1		DESARME, RETIRO DE VÍA Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL PRODUCIDO Y DISPOSICIÓN FINAL		M		7655.55				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		4.2.2.2		10.4.2		MONTAJE DE VÍA NUEVA		M		7655.55				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.2.2.3		10.4.3		RENOVACION DE APARATOS DE VIA (ENLACE)		UN		1.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		4.2.2.4		10.4.4		SOLDADURA DE RIELES		UN		851.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		4.2.2.5		10.4.5		LIBERACIÓN DE TENSIONES		M		7655.55				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		4.2.2.6		10.4.6		MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA		M		7655.55				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		4.2.2.7		10.4.7		SEÑALIZACIÓN PASIVA DE VÍA		Gl		1.00				$    - 0										0.00%

						4.2.3				CONSTRUCCION DE PUENTES DE REFUERZO EN TÚNEL PEATONAL BAJO VÍAS										$ 0.00

				Ajuste Alzado		4.2.3.1		10.5.6.1		CONSTRUCCION DE PUENTES DE REFUERZO EN TÚNEL PEATONAL BAJO VÍAS (VIA N° 01 - VIA N° 02)		UN		1.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		4.2.3.2		10.5.6.2		CONSTRUCCION DE PUENTES DE REFUERZO EN TÚNEL PEATONAL BAJO VÍAS (VIA N° 03 - VIA N° 04)		UN		1.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		4.2.3.3		10.5.6.3		CONSTRUCCION DE PUENTES DE REFUERZO EN TÚNEL PEATONAL BAJO VÍAS (VIA N° 05)		UN		1.00				$    - 0										0.00%

						5				OBRAS HIDRAULICAS

						5.1				DRENES										$ 0.00

				Unidad de Medida		5.1.1		10.6.2		CONEXIÓN DE DRENES EN ESTACIONES		UN		2.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		5.1.2		10.6.3		CONSTRUCCIÓN DE DREN CON CAÑO RANURADO Y CÁMARA C/25M		M		1868.81				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		5.1.3		10.6.4		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UN		2.00				$    - 0										0.00%

						6				TAREAS DE SEÑALIZACIÓN

						6.1		10.7.1		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE MÁQUINA DE CAMBIO										$ 0.00

				Unidad de Medida		6.1.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		2.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.1.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		2.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.1.3				REGULACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO		U		2.00				$    - 0										0.00%

						6.2		10.7.2		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO LOS CIRCUITOS DE VÍA		

						6.2.1				TAREAS EN LAZOS DE SINTONÍA		

				Unidad de Medida		6.2.1.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		40.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.2.1.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		40.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.2.1.3				REGULACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO		U		40.00				$    - 0										0.00%

						6.2.2				TAREAS EN LIGADOS DE ADVS		

				Unidad de Medida		6.2.2.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		2.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.2.2.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		2.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.2.2.3				REGULACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO		U		2.00				$    - 0										0.00%

						6.3		10.7.3		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS ATS		

						6.3.1				TAREAS EN BOBINAS ATS		

				Unidad de Medida		6.3.1.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		17.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.3.1.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		17.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.3.1.3				REGULACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO		U		17.00				$    - 0										0.00%

						6.3.2				TAREAS EN SISTEMAS COTEJADORES DE VELOCIDAD		

				Unidad de Medida		6.3.2.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		5.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.3.2.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		5.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.3.2.3				REGULACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO		U		5.00				$    - 0										0.00%

						6.4		10.7.4		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS BOBINAS DE ATSD		

				Unidad de Medida		6.4.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		39.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.4.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		U		39.00				$    - 0										0.00%

				Unidad de Medida		6.4.3				REGULACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO		U		39.00				$    - 0										0.00%

						7		10.8		TAREAS VINCULADAS A ELECTRIFICACION

						7.1		10.8.2.1		RENOVACIÓN DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR EN VIAS V01, V02, V03, V04 y V05 - ESTACIÓN ONCE

						7.1.1		10.8.2.1.1		MONTAJE DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE ALUMINIO - VÍA 01

				Ajuste Alzado		7.1.1.1				MONTAJE DE TRAMOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE AL. INCLUYE DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE ACERO Y ENSAYO DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVO SISTEMA.		M		482.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		7.1.1.2				RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVOS TRAMOS DE TERCER RIEL (INCLUYE MONTAJE DE INTERCONECTORES, PROVISIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS).		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						7.1.2		10.8.2.1.2		MONTAJE DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE ALUMINIO - VÍA 02										$ 0.00

				Ajuste Alzado		7.1.2.1				MONTAJE DE TRAMOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE AL. INCLUYE DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE ACERO Y ENSAYO DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVO SISTEMA.		M		294.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		7.1.2.2				RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVOS TRAMOS DE TERCER RIEL (INCLUYE MONTAJE DE INTERCONECTORES, PROVISIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS).		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						7.1.3		10.8.2.1.3		MONTAJE DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE ALUMINIO - VÍA 03										$ 0.00

				Ajuste Alzado		7.1.3.1				MONTAJE DE TRAMOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE AL. INCLUYE DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE ACERO Y ENSAYO DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVO SISTEMA.		M		338.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		7.1.3.2				RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVOS TRAMOS DE TERCER RIEL (INCLUYE MONTAJE DE INTERCONECTORES, PROVISIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS).		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						7.1.4		10.8.2.1.4		MONTAJE DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE ALUMINIO - VÍA 04										$ 0.00

				Ajuste Alzado		7.1.4.1				MONTAJE DE TRAMOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE AL. INCLUYE DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE ACERO Y ENSAYO DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVO SISTEMA.		M		383.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		7.1.4.2				RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVOS TRAMOS DE TERCER RIEL (INCLUYE MONTAJE DE INTERCONECTORES, PROVISIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS).		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						7.1.5		10.8.2.1.5		MONTAJE DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE ALUMINIO - VÍA 05										$ 0.00

				Ajuste Alzado		7.1.5.1				MONTAJE DE TRAMOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE AL. INCLUYE DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE ACERO Y ENSAYO DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVO SISTEMA.		M		525.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		7.1.5.2				RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVOS TRAMOS DE TERCER RIEL (INCLUYE MONTAJE DE INTERCONECTORES, PROVISIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS).		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						7.2		10.8.2.2		RENOVACIÓN DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR EN VÍAS LOCAL N°1, LOCAL N°2, RENOVACIÓN ADV 37ª Y ADV37B - SECTOR ONCE – CABALLITO

						7.2.1		10.8.2.2.1		MONTAJE DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE ALUMINIO - VÍA LOCAL N°1										$ 0.00

				Ajuste Alzado		7.2.1.1				MONTAJE DE TRAMOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE AL. INCLUYE DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE ACERO Y ENSAYO DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVO SISTEMA.		M		2290.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		7.2.1.2				RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVOS TRAMOS DE TERCER RIEL (INCLUYE MONTAJE DE INTERCONECTORES, PROVISIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS).		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						7.2.2		10.8.2.2.2		MONTAJE DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE ALUMINIO - VÍA LOCAL N°2										$ 0.00

				Ajuste Alzado		7.2.2.1				MONTAJE DE TRAMOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE AL. INCLUYE DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE ACERO Y ENSAYO DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVO SISTEMA.		M		2299.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		7.2.2.2				RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVOS TRAMOS DE TERCER RIEL (INCLUYE MONTAJE DE INTERCONECTORES, PROVISIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS).		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						7.2.3		10.8.2.2.3		TAREAS DE ELECTRIFICACIÓN POR RENOVACIÓN DE ADV 37A – 37B 										$ 0.00

				Ajuste Alzado		7.2.3.1				MONTAJE DE TRAMOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE AL. INCLUYE DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE ACERO Y ENSAYO DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVO SISTEMA.		M		121.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		7.2.3.2				RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVOS TRAMOS DE TERCER RIEL (INCLUYE MONTAJE DE INTERCONECTORES, PROVISIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS).		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						7.3		10.8.2.3		MONTAJE DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE ALUMINIO - VÍA AUX 4TA ESTACIÓN CABALLITO										$ 0.00

				Ajuste Alzado		7.3.1.1				MONTAJE DE TRAMOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE AL. INCLUYE DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE ACERO Y ENSAYO DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVO SISTEMA.		M		879.00				$    - 0										0.00%

				Ajuste Alzado		7.3.1.2				RENOVACIÓN Y DUPLICACIÓN DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVOS TRAMOS DE TERCER RIEL (INCLUYE MONTAJE DE INTERCONECTORES, PROVISIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS).		GL		1.00				$    - 0										0.00%

						7.4		10.8.3		PROVISIÓN DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR ALUMINIO

				Ajuste Alzado		7.4.1				PROVISIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE AL TIPO CONTACTO INFERIOR, CON COMPONENTES Y COBERTORES. INCLUYE INGENIERÍA DE DETALLE PARA FABRICACIÓN Y REPUESTOS.		M		9271.20										USD    - 0				0.00%



										SUBTOTAL SIN IVA										$    - 0						USD    - 0		0.00%

										IVA 

										TOTAL CON IVA										$    - 0						USD    - 0



				* Los Precios Unitarios deberán expresarse redondeados al segundo decimal

				** En caso de corresponder, la incidencia del Precio Total del Item respecto al Precio Total de la Oferta deberá respetar el rango indicado.
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