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																								2026 "Año de la Grandeza Argentina”     





				PLANILLA DE COTIZACIÓN

				“RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS Y PASOS A NIVEL VEHICULARES: Ramal SMA. Línea San Martín”
RENGLÓN 1



				Sistema de contratación		Item		Ítem de Pliego		Descripción		Unidad		Cantidad		Precio Unitario
($)		Subtotal ($)		Total ($)		Precio Unitario
(USD)		Subtotal (USD)		Total (USD)		Incidencia (%)

						1				PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

						1.1				PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN - OBRA DE VÍA										$    - 0

				Ajuste Alzado		1.1.1		7.3		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS DE VÍAS		GL		1.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		1.1.2		7.4		DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA - OBRAS DE VÍAS		GL		1.00				$    - 0

						1.2				PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN - OBRA DE SEÑALAMIENTO										$    - 0

				Unidad de medida		1.2.1		7.5.1		INGENIERÍA DE TIMONERÍA Y MÁQUINA DE CAMBIO		UN		43.00				$    - 0

						1.2.2		7.5.2		INGENIERÍA DE CIRCUITO DE VÍA

				Unidad de medida		1.2.2.1		7.5.2.1		INGENIERÍA DE PAR DE BOTELLAS PARA ACOMETIDAS		UN		238.00				$    - 0

				Unidad de medida		1.2.2.2		7.5.2.2		INGENIERÍA DE LIGADOS EN ADVS		UN		43.00				$    - 0

				Unidad de medida		1.2.3		7.5.3		INGENIERÍA DE SISTEMA ATS		UN		36.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		1.2.4		7.5.4		INGENIERÍA DE CABLEADO		GL		1.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		1.2.5		7.6		DOCUMENTACION CONFORME A OBRA DE SEÑALIZACIÓN 		GL		1.00				$    - 0

						2				GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										$    - 0

				Ajuste Alzado		2.1		8.1		GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		GL		1.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		2.2		8.2		GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		GL		1.00				$    - 0

						3				TAREAS PRELIMINARES - OBRADOR										$    - 0

				Ajuste Alzado		3.1		9.1		MOVILIZACIÓN DE OBRADOR		GL		1.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		3.2		9.2		OPERACIÓN DE OBRADOR		MES		24.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		3.3		9.3		DESMOVILIZACIÓN DE OBRADOR		GL		1.00				$    - 0

						4				OBRAS DE RENOVACIÓN DE VÍAS 

						4.1				REPLANTEO Y LIMPIEZA										$    - 0

				Ajuste Alzado		4.1.1		10.1.1		REPLANTEO TOPOGRÁFICO		M		16,090				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.1.2		10.1.2		LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESMALEZADO		M		16,090				$    - 0

						4.2				MOVIMIENTO DE SUELOS

				Unidad de Medida		4.2.1		10.2.1		DESMONTE		M3		20,113				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.2		10.2.2		TERRAPLÉN		M3		20,113				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.3		10.2.3		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA NUEVA SUBRASANTE CON SUELOS APTOS		M		11,263				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.4		10.2.4		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA NUEVA SUBRASANTE CON SUELO CAL		M		3,218				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.5		10.2.5		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA NUEVA SUBRASANTE CON GEOGRILLA		M		1,609				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.6		10.2.7		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES		TON		240.00				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.7		10.2.8		MANEJO DE MATERIAL POTENCIALMENTE CONTAMINADO		TON		1,200.00				$    - 0

						4.3				MATERIALES										$    - 0						$ 0.00

				Unidad de Medida		4.3.1		10.3.1.1.1		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE BALASTO GRADO A1 PARA OBRAS DE RENOVACIÓN		TON		57,924				$    - 0

				Unidad de Medida		4.3.2		10.3.2.1		TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIEL 54E1		TON		1,763				$    - 0

				Unidad de Medida		4.3.3		10.3.3		TRANSPORTE DE DURMIENTES DE HORMIGÓN PRETENSADO MONOBLOQUE		UN		25,921				$    - 0

				Unidad de Medida		4.3.4		10.3.4		TRANSPORTE DE FIJACIONES ELÁSTICAS PARA DURMIENTE DE HORMIGÓN		KIT		25,921				$    - 0

				Unidad de Medida		4.3.6		10.3.6.1.1		TRANSPORTE DE DESVÍO SIMPLE		UN		6										USD    - 0

				Unidad de Medida		4.3.7		10.3.6.1.2		TRANSPORTE DE ENLACE		UN		5										USD    - 0

				Unidad de Medida		4.3.8		10.3.6.1.3		TRANSPORTE DE CRUZADA UNIÓN DOBLE 		UN		1										USD    - 0

				Unidad de Medida		4.3.9		10.3.6.1.5		TRANSPORTE DE REPUESTOS		UN		2										USD    - 0

				Unidad de Medida		4.3.10		10.3.7		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE GEOTEXTIL		M2		80,450				$    - 0

				Unidad de Medida		4.3.11		10.3.8		PROVISIÓN DE JUNTAS AISLADAS COLADAS PARA RIEL 54 E1		UN		34				$    - 0

						4.4				RENOVACIÓN DE VÍA										$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.1		10.4.1		DESARME Y RETIRO DE VÍA Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL PRODUCIDO Y DISPOSICIÓN FINAL		M		16,090				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.2		10.4.2		MONTAJE DE VÍA Y LEVANTES		M		16,090				$    - 0

				Unidad de medida		4.4.3		10.4.3		SOLDADURA DE RIELES		UN		1,788				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.4		10.4.4.1.9.1		RENOVACIÓN DE DESVÍO SIMPLE		UN		6				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.5		10.4.4.1.9.2		RENOVACIÓN DE ENLACE		UN		5				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.6		10.4.4.1.9.3		RENOVACIÓN DE CRUZADA UNIÓN DOBLE 		UN		1				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.7		10.4.5		MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE LA VÍA		M		16,090				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.8		10.4.6		LIBERACIÓN DE TENSIONES		M		16,090				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.9		10.4.7		SEÑALIZACIÓN PASIVA DE VÍA		M		16,090				$    - 0

						4.5				OBRAS HIDRAULICAS										$    - 0

				Unidad de medida		4.5.1		10.4.8.2		EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE CUNETA LONGITUDINAL DE TERRENO NATURAL 		M		805				$    - 0

				Unidad de medida		4.5.2		10.4.8.3		PERFILADO DE CUNETA LONGITUDINAL DE TERRENO NATURAL 		M		6,436				$    - 0

				Unidad de medida		4.5.3		10.4.8.4		PERFILADO Y REVESTIMIENTO DE CUNETA LONGITUDINAL 		M		1,609				$    - 0

				Unidad de medida		4.5.4		10.4.8.5		CONSTRUCCIÓN DE DREN CON CAÑO RANURADO Y CÁMARA C/25M		M		1,500				$    - 0

				Unidad de medida		4.5.5		10.4.8.6		CONEXIÓN DE DRENES EN ESTACIONES		UN		5				$    - 0

						4.6				PASOS A NIVEL VEHICULARES Y PEATONALES										$    - 0

						4.6.1		10.6.1.		RENOVACIÓN DE PASO A NIVEL VEHICULAR EN VÍA RENOVADA								$    - 0

				Ajuste Alzado		4.6.1.1		10.6.1.2.1		GRAL. HORNOS		GL		1				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.6.1.2		10.6.1.2.2		BOULEVARD SAN MARTÍN		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.3		10.6.1.2.3		MARIANO NECOCHEA 		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.4		10.6.1.2.4		JAURETCHE		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.5		10.6.1.2.5		AV. GDOR. VERGARA 		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.6		10.6.1.2.6		MARQUES DE AVILÉS 		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.7		10.6.1.2.7		GRAL. CORONADO VILLEGAS 		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.8		10.6.1.2.8		AV. SENADOR MORÓN 		GL		1

						4.6.2		10.6.3		RENOVACIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL EN VÍA RENOVADA								$    - 0

				Ajuste Alzado		4.6.2.1		10.6.3.1.1		WILLIAM C MORRIS		GL		1

						4.7				TRATAMIENTO DE OBRAS DE ARTE										$    - 0

				Unidad de Medida		4.7.1		10.7.2		INTERVENCIÓN DE CAÑOS DE HORMIGÓN		M		74				$    - 0

				Unidad de Medida		4.7.2		10.7.3		INTERVENCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN		M		12				$    - 0

						4.8				TAREAS DE SEÑALIZACIÓN

						4.8.1		10.8.1		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE MÁQUINA DE CAMBIO										$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.1.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN 		43				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.1.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		43				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.1.3				REGULACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO		UN		43				$    - 0

						4.8.2		10.8.2		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO LOS CIRCUITOS DE VÍA

						4.8.2.1		10.8.2.1		TAREAS EN PAR DE LIGAS DE BOTELLAS DE ACOMETIDAS										$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.1.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		238				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.1.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		238				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.1.3				REGULACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO		UN		238				$    - 0

						4.8.2.2		10.8.2.2		TAREAS EN LIGADOS DE ADVS										$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.2.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN 		43				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.2.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		43				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.2.3				REGULACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO		UN		43				$    - 0

						4.8.3		10.8.3		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS BOBINAS DE ATS										$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.3.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN 		36				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.3.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		36				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.3.3				REGULACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO		UN		36				$    - 0

						4.8.4		10.8.4		CABLEADO										$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.1		10.8.4.1		METROS LINEALES DE ZANJEO/CANALIZADO		UN 		1585				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.2		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CRUCES BAJO VÍA/CALZADA		UN		215				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.3		10.8.4.1		CANTIDAD DE CÁMARAS		UN		86				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.4		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CABLEADO PARA CIRCUITOS DE VÍA (2X2,5MM2)		UN 		7140				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.5		10.8.4.1		METROS LINEALES DE ACOMETIDAS/SALTONES/LIGADOS PARA CIRCUITOS DE VÍA		UN		1382				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.6		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CABLEADO PARA ALIMENTACIÓN MDC (3X16MM2)		UN		2360				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.7		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CABLEADO PARA COMANDO DE MDC (7X2,5MM2)		UN 		360				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.8		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CABLEADO PARA COMANDO DE MDC (12X2,5MM2)		UN		2000				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.9		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CABLEADO PARA BOBINAS DE ATS (7X2,5MM2)		UN		720				$    - 0

						5				OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS

						5.1				MATERIALES DE VÍA										$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.1		10.3.1.1.2		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE BALASTO GRADO A1 PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO		TN		14,263				$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.2		10.3.2.2		TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIEL 60 E1		TN		1,712				$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.3		10.3.5		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE FIJACIONES PARA D°QºCº		UN		12,281				$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.4		10.3.10		PROVISIÓN DE ECLISAS COMPLETAS PARA RIEL 60 E1		PAR		793				$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.5		10.3.11		TRANSPORTE Y ACOPIO DE DURMIENTES SINTÉTICOS		UN		12,281				$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.6		10.3.12		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE CLEPE RIGIDO, ARANDELA ELÁSTICA DOBLE, BULÓN CABEZA "T", PLACA DE MADERA, ARANDELA ELÁSTICA Y TIRAFONDO TIPO "B-1"		KIT		12,281				$    - 0

						5.2				OBRA DE MEJORAMIENTO INTENSIVO										$    - 0

				Unidad de Medida		5.2.1		10.4.4.2		MEJORAMIENTO DE APARATOS DE VÍA		UN		23				$    - 0

				Unidad de Medida		5.2.2		10.5.1		TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA - SUBRASANTE		M		200				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.3		10.5.2.1		DESARME Y RETIRO DE VÍA		M		14,263				$    - 0

				Unidad de Medida		5.2.4		10.5.2.2		TRANSPORTE Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES PRODUCIDOS		M		14,263				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.5		10.5.3		ARMADO Y MONTAJE DE VÍA		M		14,263				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.6		10.5.4		APORTE DE BALASTO		M		14,263				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.7		10.5.5		EJECUCIÓN DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS		UN		793				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.8		10.5.6		ARMADO DE JUNTAS ECLISADAS		UN		793				$    - 0

				Unidad de Medida		5.2.9		10.5.7		MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA		M		14,263				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.10		10.5.8		HOMOGENEIZACIÓN DE TENSIONES 		M		3,566				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.11		10.5.9		PERFILADO DE CUNETA LONGITUDINAL DE TERRENO NATURAL 		M		7,132				$    - 0

						5.3				INTERVENCIÓN EN PASOS A NIVEL										$    - 0

						5.3.1		10.6.2		RENOVACIÓN DE PASO A NIVEL VEHICULAR EN VÍA MEJORADA								$    - 0

				Ajuste Alzado		5.3.1.1		10.6.2.1.1		EMPEDRADO		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.2		10.6.2.1.2		CAMPANA		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.3		10.6.2.1.3		EMILIO LAMARCA		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.4		10.6.2.1.4		AV. FRANCISCO BEIRÓ 		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.5		10.6.2.1.5		CHIVILCOY		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.6		10.6.2.1.6		BENITO JUAREZ		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.7		10.6.2.1.7		AV. GRAL PAZ		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.8		10.6.2.1.8		AV. AMÉRICA (SDOR. BENITO FERRO)		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.9		10.6.2.1.9		GRAL. RODRIGUEZ		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.10		10.6.2.1.10		MANUEL OCAMPO		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.11		10.6.2.1.11		SAN MARTIN		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.12		10.6.2.1.12		CORRIENTES		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.13		10.6.2.1.13		DR. PEDRO PARDO 		GL		1

						5.3.2		10.6.4		RENOVACIÓN DE PASOS A NIVEL PEATONAL EN VÍA MEJORADA 								$    - 0

				Ajuste Alzado		5.3.2.1		10.6.4.2.1		MARCOS PAZ 		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.2		10.6.4.2.2		CONEXIÓN ANDÉN SAENZ PEÑA 		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.3		10.6.4.2.3		SANTOS LUGARES (RETIRO)		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.4		10.6.4.2.4		SANTOS LUGARES (CABRED)		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.5		10.6.4.2.5		CAVASSA 		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.6		10.6.4.2.6		AV. SAN MARTIN 		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.7		10.6.4.2.7		LA PLATA BELLA VISTA (CABRED)		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.8		10.6.4.2.8		AV. SANTA FÉ 		GL		1

						5.4				INTERVENCIÓN EN OBRAS DE ARTE										$    - 0

				Unidad de Medida		5.4.1		10.7.1		TRATAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍA EN OBRAS DE ARTE		M		115				$    - 0

				Unidad de Medida		5.4.2		10.7.2		INTERVENCIÓN DE CAÑOS DE HORMIGÓN		M		57				$    - 0

				Unidad de Medida		5.4.3		10.7.3		INTERVENCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN		M		48				$    - 0



										SUBTOTAL SIN IVA								$    - 0								USD

										IVA 

										TOTAL CON IVA								$    - 0								USD
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																								2026 "Año de la grandeza Argentina”     







				PLANILLA DE COTIZACIÓN

				“RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS Y PASOS A NIVEL VEHICULARES: Ramal SMA. Línea San Martín”
RENGLÓN 2



				Sistema de contratación		Item		Ítem de Pliego		Descripción		Unidad		Cantidad		Precio Unitario
($)		Subtotal ($)		Total ($)		Precio Unitario
(USD)		Subtotal (USD)		Total (USD)		Incidencia (%)

						1				PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 										$    - 0

						1.1				PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN - OBRA DE VÍA										$    - 0

				Ajuste Alzado		1.1.1		7.3		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS DE VÍAS		GL		1.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		1.1.2		7.4		DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA - OBRAS DE VÍAS		GL		1.00				$    - 0

						1.2				PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN - OBRA DE SEÑALAMIENTO										$    - 0

				Unidad de medida		1.2.1		7.5.1		INGENIERÍA DE TIMONERÍA Y MÁQUINA DE CAMBIO		UN		34.00				$    - 0

						1.2.2		7.5.2		INGENIERÍA DE CIRCUITO DE VÍA

				Unidad de medida		1.2.2.1		7.5.2.1		INGENIERÍA DE PAR DE BOTELLAS PARA ACOMETIDAS		UN		140.00				$    - 0

				Unidad de medida		1.2.2.2		7.5.2.2		INGENIERÍA DE LIGADOS EN ADVS		UN		34.00				$    - 0

				Unidad de medida		1.2.3		7.5.3		INGENIERÍA DE SISTEMA ATS		UN		29.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		1.2.4		7.5.4		INGENIERÍA DE CABLEADO		GL		1.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		1.2.5		7.6		DOCUMENTACION CONFORME A OBRA DE SEÑALIZACIÓN 		GL		1.00				$    - 0

						2				GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										$    - 0

				Ajuste Alzado		2.1		8.1		GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		GL		1.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		2.2		8.2		GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		GL		1.00				$    - 0

						3				TAREAS PRELIMINARES - OBRADOR										$    - 0

				Ajuste Alzado		3.1		9.1		MOVILIZACIÓN DE OBRADOR		GL		1.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		3.2		9.2		OPERACIÓN DE OBRADOR		MES		24.00				$    - 0

				Ajuste Alzado		3.3		9.3		DESMOVILIZACIÓN DE OBRADOR		GL		1.00				$    - 0

						4				OBRAS DE RENOVACIÓN DE VÍAS 

						4.1				REPLANTEO Y LIMPIEZA										$    - 0

				Ajuste Alzado		4.1.1		10.1.1		REPLANTEO TOPOGRÁFICO		M		15,115				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.1.2		10.1.2		LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESMALEZADO		M		15,115				$    - 0

						4.2				MOVIMIENTO DE SUELOS										$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.1		10.2.1		DESMONTE		M3		18,894				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.2		10.2.2		TERRAPLÉN		M3		18,894				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.3		10.2.3		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA NUEVA SUBRASANTE CON SUELOS APTOS		M		10,581				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.4		10.2.4		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA NUEVA SUBRASANTE CON SUELO CAL		M		3,023				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.5		10.2.5		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA NUEVA SUBRASANTE CON GEOGRILLA		M		1,512				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.6		10.2.7		TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES		TON		240.00				$    - 0

				Unidad de Medida		4.2.7		10.2.8		MANEJO DE MATERIAL POTENCIALMENTE CONTAMINADO		TON		1,200.00				$    - 0

						4.3				MATERIALES										$    - 0						$ 0.00

				Unidad de Medida		4.3.1		10.3.1.1.1		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE BALASTO GRADO A1 PARA OBRAS DE RENOVACIÓN		TON		54,414				$    - 0

				Unidad de Medida		4.3.2		10.3.2.1		TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIEL 54E1		TON		1,656				$    - 0

				Unidad de Medida		4.3.3		10.3.3		TRANSPORTE DE DURMIENTES DE HORMIGÓN PRETENSADO MONOBLOQUE		UN		24,351				$    - 0

				Unidad de Medida		4.3.4		10.3.4		TRANSPORTE DE FIJACIONES ELÁSTICAS PARA DURMIENTE DE HORMIGÓN		KIT		24,351				$    - 0

				Unidad de Medida		4.3.5		10.3.6.1.1		TRANSPORTE DE DESVÍO SIMPLE		UN		6										USD    - 0

				Unidad de Medida		4.3.6		10.3.6.1.2		TRANSPORTE DE ENLACE		UN		3										USD    - 0

				Unidad de Medida		4.3.7		10.3.6.1.3		TRANSPORTE DE CRUZADA UNIÓN DOBLE 		UN		1										USD    - 0

				Unidad de Medida		4.3.8		10.3.6.1.4		TRANSPORTE DE TIJERA		UN		1										USD    - 0

				Unidad de Medida		4.3.9		10.3.6.1.5		TRANSPORTE DE REPUESTOS		UN		2										USD    - 0

				Unidad de Medida		4.3.10		10.3.7		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE GEOTEXTIL		M2		75,575				$    - 0

				Unidad de Medida		4.3.11		10.3.8		PROVISIÓN DE JUNTAS AISLADAS COLADAS PARA RIEL 54 E1		UN		26				$    - 0

						4.4				RENOVACIÓN DE VÍA										$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.1		10.4.1		DESARME Y RETIRO DE VÍA Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL PRODUCIDO Y DISPOSICIÓN FINAL		M		15,115				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.2		10.4.2		MONTAJE DE VÍA Y LEVANTES		M		15,115				$    - 0

				Unidad de medida		4.4.3		10.4.3		SOLDADURA DE RIELES		UN		1,680				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.6		10.4.4.1.9.1		RENOVACIÓN DE DESVÍO SIMPLE		UN		6				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.7		10.4.4.1.9.2		RENOVACIÓN DE ENLACE		UN		3				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.8		10.4.4.1.9.3		RENOVACIÓN DE CRUZADA UNIÓN DOBLE 		UN		1				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.9		10.4.4.1.9.4		RENOVACIÓN DE TIJERA		UN		1				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.5		10.4.5		MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE LA VÍA		M		15,115				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.4		10.4.6		LIBERACIÓN DE TENSIONES		M		15,115				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.4.10		10.4.7		SEÑALIZACIÓN PASIVA DE VÍA		M		15,115				$    - 0

						4.5				OBRAS HIDRAULICAS										$    - 0

				Unidad de medida		4.5.1		10.4.8.2		EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE CUNETA LONGITUDINAL DE TERRENO NATURAL 		M		756				$    - 0

				Unidad de medida		4.5.2		10.4.8.3		PERFILADO DE CUNETA LONGITUDINAL DE TERRENO NATURAL 		M		6,046				$    - 0

				Unidad de medida		4.5.3		10.4.8.4		PERFILADO Y REVESTIMIENTO DE CUNETA LONGITUDINAL 		M		1,512				$    - 0

				Unidad de medida		4.5.4		10.4.8.5		CONSTRUCCIÓN DE DREN CON CAÑO RANURADO Y CÁMARA C/25M		M		1,500				$    - 0

				Unidad de medida		4.5.5		10.4.8.6		CONEXIÓN DE DRENES EN ESTACIONES		UN		5				$    - 0

						4.6				PASOS A NIVEL VEHICULARES Y PEATONALES										$    - 0

						4.6.1		10.6.1.		RENOVACIÓN DE PASO A NIVEL VEHICULAR EN VÍA RENOVADA

				Ajuste Alzado		4.6.1.1		10.6.1.2.9		PIÑERO		GL		1				$    - 0

				Ajuste Alzado		4.6.1.2		10.6.1.2.10		CHACABUCO		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.3		10.6.1.2.11		CROACIA		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.4		10.6.1.2.12		ENTRE RIOS		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.5		10.6.1.2.13		RP.234 AV. DE MAYO		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.6		10.6.1.2.14		H.G. MARTIN		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.7		10.6.1.2.15		CAMINO VECINAL F. AMEGHINO		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.1.8		10.6.1.2.16		LAS PIEDRAS 		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.2		10.6.3		RENOVACIÓN DE PASO A NIVEL PEATONAL EN VÍA RENOVADA

				Ajuste Alzado		4.6.2.1		10.6.3.1.2		MÓNACO 		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.2.2		10.6.3.1.3		SOL Y VERDE (RETIRO)		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.2.3		10.6.3.1.4		SOL Y VERDE (CABRED)		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.2.4		10.6.3.1.5		O HIGGINS 		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.2.5		10.6.3.1.6		PTE. DERQUI (RETIRO) 		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.2.6		10.6.3.1.7		PTE. DERQUI (CABRED)		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.2.7		10.6.3.1.8		VILLA ASTOLFI (RETIRO)		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.2.8		10.6.3.1.9		URUGUAY 		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.2.9		10.6.3.1.10		FRANCISCO LAURIA 		GL		1

						4.6.3		10.6.6		MEJORAMIENTO DE PASO A NIVEL PEATONAL EN VÍA RENOVADA 								$    - 0

				Ajuste Alzado		4.6.3.1		10.6.6.1.1		ARENALES		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.3.2		10.6.6.1.2		PINAZO		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.3.3		10.6.6.1.3		RACEDO		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.3.4		10.6.6.1.4		HEREDIA		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.3.5		10.6.6.1.5		COPENHAGUE		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.3.6		10.6.6.1.6		MADRID		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.3.7		10.6.6.1.7		DUBLIN		GL		1

				Ajuste Alzado		4.6.3.8		10.6.6.1.8		BELGRADO		GL		1

						4.7				TRATAMIENTO DE OBRAS DE ARTE										$    - 0

				Unidad de Medida		4.7.1		10.7.3		INTERVENCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN		M		17				$    - 0

				Unidad de Medida		4.7.2		10.7.4		INTERVENCIÓN DE PUENTES METÁLICOS 		M		22				$    - 0

				Unidad de Medida		4.7.3		10.7.5		INTERVENCIÓN DE ALCANTARILLAS		M		3				$    - 0

						4.8				TAREAS DE SEÑALIZACIÓN

						4.8.1		10.8.1		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE MÁQUINA DE CAMBIO										$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.1.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN 		34				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.1.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		34				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.1.3				REGULACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO		UN		34				$    - 0

						4.8.2		10.8.2		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO LOS CIRCUITOS DE VÍA

						4.8.2.1		10.8.2.1		TAREAS EN PAR DE LIGAS DE BOTELLAS DE ACOMETIDAS										$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.1.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		140				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.1.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		140				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.1.3				REGULACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO		UN		140				$    - 0

						4.8.2.2		10.8.2.2		TAREAS EN LIGADOS DE ADVS										$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.2.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN 		34				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.2.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		34				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.2.2.3				REGULACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO		UN		34				$    - 0

						4.8.3		10.8.3		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS BOBINAS DE ATS										$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.3.1				DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN 		29				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.3.2				MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		29				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.3.3				REGULACIÓN, ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO		UN		29				$    - 0

						4.8.4		10.8.4		CABLEADO										$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.1		10.8.4.1		METROS LINEALES DE ZANJEO/CANALIZADO		UN 		1015				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.2		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CRUCES BAJO VÍA/CALZADA		UN		170				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.3		10.8.4.1		CANTIDAD DE CÁMARAS		UN		68				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.4		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CABLEADO PARA CIRCUITOS DE VÍA (2X2,5MM2)		UN 		4200				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.5		10.8.4.1		METROS LINEALES DE ACOMETIDAS/SALTONES/LIGADOS PARA CIRCUITOS DE VÍA		UN		900				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.6		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CABLEADO PARA ALIMENTACIÓN MDC (3X16MM2)		UN		1540				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.7		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CABLEADO PARA COMANDO DE MDC (7X2,5MM2)		UN 		320				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.8		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CABLEADO PARA COMANDO DE MDC (12X2,5MM2)		UN		1440				$    - 0

				Unidad de Medida		4.8.4.9		10.8.4.1		METROS LINEALES DE CABLEADO PARA BOBINAS DE ATS (7X2,5MM2)		UN		580				$    - 0

						5				OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS

						5.1		10.1		MATERIALES DE VÍA										$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.1		10.3.1.1.2		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE BALASTO GRADO A1 PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO		TN		15,515				$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.2		10.3.2.2		TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIEL 60 E1		TN		1,862				$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.3		10.3.5		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE FIJACIONES PARA D°QºCº		UN		13,359				$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.4		10.3.10		PROVISIÓN DE ECLISAS COMPLETAS PARA RIEL 60 E1		PAR		862				$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.5		10.3.11		TRANSPORTE Y ACOPIO DE DURMIENTES SINTÉTICOS		UN		13,359				$    - 0

				Unidad de Medida		5.1.6		10.3.12		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE CLEPE RIGIDO, ARANDELA ELÁSTICA DOBLE, BULÓN CABEZA "T", PLACA DE MADERA, ARANDELA ELÁSTICA Y TIRAFONDO TIPO "B-1"		KIT		13,359				$    - 0

						5.2				OBRA DE MEJORAMIENTO INTENSIVO										$    - 0

				Unidad de Medida		7.5.1		10.4.4.2		MEJORAMIENTO DE APARATOS DE VÍA		UN		16				$    - 0

				Unidad de Medida		7.5.2		10.5.1		TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA - SUBRASANTE		M		800				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.1		10.5.2.1		DESARME Y RETIRO DE VÍA		M		15,515				$    - 0

				Unidad de Medida		7.5.3		10.5.2.2		TRANSPORTE Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES PRODUCIDOS		M		15,515				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.2		10.5.3		ARMADO Y MONTAJE DE VÍA		M		15,515				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.5		10.5.4		APORTE DE BALASTO		M		15,515				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.4		10.5.5		EJECUCIÓN DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS		UN		862				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.3		10.5.6		ARMADO DE JUNTAS ECLISADAS		UN		862				$    - 0

				Unidad de Medida		5.2.6		10.5.7		MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA		M		15,515				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.7		10.5.8		HOMOGENEIZACIÓN DE TENSIONES 		M		3,879				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.2.8		10.5.9		PERFILADO DE CUNETA LONGITUDINAL DE TERRENO NATURAL 		M		7,758				$    - 0

						5.3				INTERVENCIÓN EN PASOS A NIVEL										$    - 0

						5.3.1		10.6.2		RENOVACIÓN DE PASO A NIVEL VEHICULAR EN VÍA MEJORADA								$    - 0

				Ajuste Alzado		5.3.1.1		10.6.2.14		CONESA		GL		1				$    - 0

				Ajuste Alzado		5.3.1.2		10.6.2.15		ITALIA 		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.3		10.6.2.16		IRIGOIN		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.1.4		10.6.2.17		INT. ARRICAU		GL		1

						5.3.2		10.6.4		RENOVACIÓN DE PASOS A NIVEL PEATONAL EN VÍA MEJORADA 								$    - 0

				Ajuste Alzado		5.3.2.1		10.6.4.2.9		MUÑIZ (RETIRO)  		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.2		10.6.4.2.10		MUÑIZ (CABRED) 		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.3		10.6.4.2.11		CORONEL CHARLONE 		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.4		10.6.4.2.12		SALERNO 		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.5		10.6.4.2.13		JOSÉ C. PAZ (RETIRO) 		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.6		10.6.4.2.14		PILAR (RETIRO)		GL		1

				Ajuste Alzado		5.3.2.7		10.6.4.2.15		PILAR (CABRED)		GL		1

						5.3.3		10.6.5		MEJORAMIENTO DE PASO A NIVEL VEHICULAR EN VÍA MEJORADA								$    - 0

						5.3.3.1		10.6.5.1.1		AV. RICARDO BALBIN		GL		1

						5.4				INTERVENCIÓN EN OBRAS DE ARTE										$    - 0

				Unidad de medida		5.4.1		10.7.2		INTERVENCIÓN DE CAÑOS DE HORMIGÓN		M		12				$    - 0



										SUBTOTAL SIN IVA								$    - 0								USD

										IVA 

										TOTAL CON IVA								$    - 0								USD
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