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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2026

 

“SEÑALIZACIÓN INTEGRAL PLAYA RETIRO. LÍNEA SAN MARTÍN”

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:

En el presente proyecto se deberá contemplar la futura electrificación de la Línea San Martín, afectando al 
presente proyecto respecto a la tecnología de los circuitos de vía a utilizar (requerido en el punto 10.6.3 
DETECCIÓN DE TRENES, del PET), la ubicación de las señales y la traza del tendido del cableado.

Con la finalidad de no afectar la futura implantación de las bases y postes de catenarias, la traza del tendido de 
cables deberá estar separada 4,2 m respecto al eje de trocha de la vía principal más cercana.

En cuanto a la instalación de las señales, el eje del poste de señales deberá estar como máximo 2,5 m de 
separación respecto al eje de trocha. Esto se debe a que en la circulación de las formaciones y a la distancia, la 
secuencia de postes de catenaria termina conformando un obstáculo para la visual de las señales.



Todos los casos particulares y señales de partida de plataformas se analizarán en la etapa de Proyecto Ejecutivo.

 

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2:

 

PROTECCIONES ANTIVANDÁLICAS

 

CIRCUITOS DE VÍA

En el caso de las cajas de sintonía, y complementando lo requerido en el punto 10.1 CONDICIONES 
GENERALES del PET, deberán contar con una jaula antivandálica compuesta por perfiles L de 38x38x1/4, 
planchuelas 38x1/4, material desplegado 300x30x30 y perfiles L 38x38x1/8 en los ángulos interiores para evitar 
vandalismos. A su vez, las bisagras y el candado también deberán poseer protección antivandálica. Deberá estar 
amurado a la base de la unidad de sintonía. La terminación de realizará con pintura antióxido 3 en 1 y deberá ser 
similar a la siguiente foto:

Si bien en el ítem 10.7 COBERTORES DE LIGAS S Y CAJAS DE SINTONÍA, del PET, se expresan 
condiciones de protección para los ligados en campo, para toda liga “S”, “E”, etc. de los Circuitos de vía deberá 
realizarse una protección antivandálica con cama de durmientes, la cual deberá recubrir el cable en su totalidad.

 

MÁQUINAS DE CAMBIO Y DETECTORAS DE PUNTAS DE AGUJAS

Todas las máquinas de cambios, detectoras de puntas de aguja, etc. deberán contar con protección antivandálica 
compuesta por perfiles L de 1½x1½x1/8, con chapa lateral y superior de 1/8”. A su vez, los candados también 
deberán poseer protección antivandálica. Deberá estar vinculado a la platabanda o soleras donde se montará el 
equipamiento a proteger. La terminación de realizará con pintura antióxido 3 en 1 y deberá ser similar a la 



siguiente foto:

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 1:

En el artículo 7.6.1. CORTES – TIEMPOS DE OCUPACION DE LA VIA del PET se indica "En las etapas 0, 1 
y 2, las ventanas operativas serán nocturnas y el tiempo de circulación de formaciones será de 6hs por día" ¿Esto 
significa que durante 18hs por día no circularán formaciones o hay un error en la redacción?

 

Respuesta N°1:

Se aclara que en las etapas 0, 1 y 2, las ventanas operativas serán nocturnas y el tiempo sin circulación de 
formaciones será de 6hs por día.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 2:

En el artículo 11.1.2.1. MEDICION Y CERTIFICACIÓN del PET correspondiente al ítem LIMPIEZA DEL 
TERRENO Y DESMALEZADO se indica que la unidad de medición es m (metro lineal). Sin embargo, en la 
Planilla de cotización este ítem se define en m2. ¿Cuál es la unidad correcta? ¿Esta tarea se limita al sector donde 
se renuevan las vías, es decir entre progresivas 0+000 a 1+650?

 

Respuesta N°2:

Se confirma que la unidad de medida que rige para el ítem "LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESMALEZADO" 
es el metro cuadrado (m2), prevaleciendo lo establecido en la Planilla de Cotización oficial.

Respecto al alcance, se aclara que la tarea comprende las áreas de trabajo de Playa Retiro, Estación Palermo y 
Empalme Ugarteche.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 3:



En el artículo 11.1.3. RETIRO DE MATERIAL PRODUCIDO ACOPIADO EN LA ZONA DE VÍA del PET se 
indica que éste ítem se certificará por Unidad de Medida y su unidad es la Tonelada. ¿Esto significa que deberá 
pesarse todo el material producido acopiado en zona de vía?

 

Respuesta N°3:

No es obligatorio el pesaje físico de la totalidad del material. El contratista podrá determinar el tonelaje mediante 
métodos de cubicación y estimación técnica indirecta, tomando en cuenta variables como el volumen aparente, la 
longitud, el peso específico de cada tipo de material y las tablas de conversión, según los requerimientos de la 
Supervisión de Obra.

El pesaje directo en báscula se reservará únicamente para aquellos casos puntuales donde las características del 
material impidan una estimación teórica confiable o cuando la Supervisión de Obra así lo requiera.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 4:

En el artículo 11.2.2. TERRAPLÉN del PET se indica que éste ítem se certificará por Ajuste Alzado.  Sin 
embargo, en la Planilla de Cotización este ítem se define por Unidad de Medida. Entendemos que se definirá por 
Unidad de Medida. Favor confirmar nuestro entendimiento.

 

Respuesta N°4:

El ítem se certificará por Unidad de Medida.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 5:

Referencia: PET Pág. 27 – Módulo de control para la Operadora ("enlace a vía 10"). 

En relación con el módulo de control y sus servicios asociados para el enlace a la vía 10, y contemplando las 
características operativas del sector, solicitamos confirmar si a los fines de la cotización es válido considerar la 
instalación de una cabina/garita prefabricada estándar (con alimentación eléctrica básica), utilizando un baño 
químico con servicio de limpieza periódico para cubrir el requerimiento sanitario y de provisión de agua. En caso 
de requerirse una instalación de carácter definitivo o de obra civil, solicitamos indicar superficie mínima y 
distancias a los puntos de acometida de agua, cloaca y energía.

 

Respuesta N°5:

El Módulo de Control para la Operadora descrito en la página 27 del PET, deberá estar operativo durante la 



ejecución del proyecto y será removido una vez puesto en servicio la señalización definitiva.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 6:

Dado que la metodología de reparación de filtraciones en Palermo requiere el retiro de balasto y tiempos 
de secado que exceden la ventana nocturna estándar, ¿está prevista la concesión de al menos dos (2) 
ventanas extraordinarias de 24 horas por vía para asegurar la continuidad de la membrana de 
impermeabilización?

 

Respuesta N°6:

En el marco de los proyectos de puesta en valor y tratamiento de filtraciones sobre los ingresos de la estación 
Palermo es posible ejecutar 2 ventanas de 24 horas consecutivas, para garantizar el curado y la impermeabilidad 
total de la membrana, El cronograma de cortes debe ser aprobado en conjunto por la Inspección de Obra, la 
empresa operadora y la empresa adjudicataria de la obra.

Las tareas en la zona de vías se centran en la impermeabilización para protección de filtraciones en los edificios, 
por lo que se propone tareas en simultaneo en ambos ingresos, asegurándose un período de tiempo que no 
transiten formaciones ferroviarias. Las tareas para realizar sobre andenes en las cubiertas, (bases para columnas 
de nuevos abrigos, y cambio de cubiertas metálicas), se realizará por andenes, en ventanas sin operación.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 7:

Aclaración sobre Metodología de Canalizaciones de Señalamiento. 

Se solicita aclarar la ambigüedad técnica detectada en los pliegos respecto a la ejecución de las canalizaciones de 
vía corrida para cables de señales. El PET (Art.  10.2.1.6.6) describe una metodología de zanja con cables 
directamente enterrados y tapados con una capa continua de hormigón H15 de 10 cm de espesor. Sin embargo, en 

p.42 menciona como alternativa el uso de cañeros enterrados en zanja con cámaras suficientes. 

Dado que el pliego deja a criterio del Comitente la elección de cualquiera de las dos opciones durante la obra, y 

considerando que el costo de instalar cañeros de PEAD con arquetas de hormigón es significativamente 
superior al de una zanja con protección mecánica de losa continua, se solicita definir: 

Criterio de Distribución: ¿En qué porcentaje de la traza de vía corrida (especialmente en el tramo Retiro-Palermo) 
se prevé el uso de cañeros de PEAD con cámaras en lugar de la zanja con tapada de hormigón continua? 

Cámaras de Inspección (Arquetas): Ante la falta de un ítem por unidad en la Planilla de Cotización para cámaras 
de cables de señales [Planilla Cotización], y considerando que estas son indispensables en la opción de cañeros: 
¿Cuál es la distancia máxima admisible entre cámaras para el tendido de señales?

 



Respuesta N°7:

Como criterio se debe contemplar lo enunciado en el Art. 10.2.1.6.6, descartando la opción de los cañeros para el 
tendido longitudinal. Estos se utilizarán para cruces bajo calzada (si fuera necesario), en tendidos perpendiculares 
para cruces bajo vía y acceso a locales técnicos.

Las cámaras para tendido de cables de señales se instalarán en cada extremo de los cruces bajo vías, de los cruces 
bajo calzada, acceso a locales técnicos y derivaciones de la traza de cables que sean necesarias.

Respecto al canalizado en obras de arte deberá realizarse lo detallado en el ítem 10.2.1.6.5 del PET, 
contemplando cámaras en ambos extremos del cruce y las intermedias necesarias para poder realizar el tendido 
del cableado. En las obras de arte no se podrá interrumpir el ingreso a los guardahombres con el canalizado o 
cámaras.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 8:

De acuerdo con el PET (Art. 10.7.7.1.1), el contratista debe realizar la provisión, tendido y conexionado de dos 
(2) cables troncales (24x2,5 mm² o Fibra Óptica) para la interfaz de señales entre la Cabin Palermo y la sala de 
Villa Crespo (PK 9+000), cubriendo una distancia aproximada de 3 km.

El pliego establece que se deberá priorizar el uso de las canaletas de hormigón existentes en el viaducto, siendo el 
Contratista responsable de su limpieza y adecuación. No obstante, se especifica que en caso de que dichas 
canaletas se encuentren saturadas o no posean capacidad suficiente, el Contratista estará obligado a proveer e 
instalar bandejas porta cables antivandálicas tipo escalera de hierro galvanizado en caliente con su respectiva 
tapa. Dado que la inspección visual previa no permite determinar la vacancia real a lo largo de los 3.000 metros 
de traza elevada, y que la instalación de bandejas metálicas amuradas a la estructura representa un costo signi

ficativamente superior al de la limpieza de canaletas existentes, se solicita aclarar: 

Estado de Vacancia: ¿Dispone el Comitente de un relevamiento técnico que indique la vacancia para estos dos 
cables troncales en el tramo Palermo - Villa Crespo? 

Criterio de Cotización: Ante la incertidumbre de la capacidad actual, ¿debe el oferente considerar el costo de la 
provisión y montaje de bandejas de H°G° para el 100% de la traza elevada, o existe un porcentaje estimado de la 
misma donde se prevea la saturación de las canaletas existentes? 

Metodología de Pago: En caso de que se opte por un precio por metro lineal de tendido troncal, y considerando 

que la Planilla de Cotización no desglosa el ítem de 'Bandejas en Viaducto' por unidad de medida, confirmar si 
dicho costo debe estar prorrateado en el ítem de Vínculo de Interfaz o si se reconocerá como un 
adicional en caso de hallarse saturación durante el Proyecto Ejecutivo.

 

Respuesta N°8:

Se confirma que a partir de la calle Paraguay hacia Villa Crespo se debe contemplar la vacancia en el canalizado 
del viaducto para realizar el tendido de cables troncales/FO requerido por Pliego, sin la necesidad de instalar 



bandejas portacables en el tendido longitudinal. Para poder realizar el tendido de cables se deberá retirar el 
balasto dentro de las canaletas, que es utilizado para evitar el robo de cables. Al finalizar las tareas, dicho balasto 
deberá volver a dejarse en el lugar de donde se retiró.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 9:

Referencia: PET Pág. 42 y Pág. 228 - Reserva de conductores. 

Consulta:  Respecto a la exigencia de contar con una reserva del 20% (o un mínimo de 2 "conductores libres", 

solicitamos confirmar que dicha reserva aplica exclusivamente a la cantidad de hilos/conductores 
internos disponibles dentro de los cables multifilares a tender, y que no se requiere el tendido de 
cables completos adicionales en carácter de reserva.

 

Respuesta N°9:

Es correcta la apreciación.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 10:

Anexo VI Señalización – Plano de "Cámaras de H°A° para cables de señalización" y tapadas exigidas. 

Tras el análisis de los esquemas y las exigencias del pliego, solicitamos aclarar los siguientes puntos técnicos a 

los fines de cotizar correctamente el ítem: 

Nivel de referencia topográfico: El plano de detalle de las cámaras indica una tapada de 0.30 m. 

Solicitamos confirmar desde qué cota debe medirse dicha tapada (ej., plano de formación, nivel 
de terreno natural existente, o nivel superior de balasto), contemplando las posibles variaciones 
de material en las distintas zonas de implantación. 

a. 

Discrepancia entre acometida y tapada de zanja: Se observa que el esquema de la cámara indica la 
acometida del cable a 0.50 m de profundidad, mientras que la tapada exigida para el tendido de cables es 
de 0.80 m. Solicitamos aclarar cómo debe resolverse esta transición geométrica o cuál es la profundidad 
mandatoria a considerar. 

b. 

Profundidad en cruces de vía: Considerando que en los cruces de vía la profundidad exigida para las 

canalizaciones es mayor, solicitamos confirmar si en dichos sectores se deberán contemplar 
cámaras de H°A° de mayor altura/profundidad para compatibilizar los niveles de ingreso de los 
cables.

c. 

 

Respuesta N°10:



El nivel de tapada de las cámaras será de 30 cm y la referencia topográfica dependerá del sector a 
intervenir.

a. 

En el esquema debe contemplarse la acometida a 0,8m de profundidad respecto al nivel de tapada.b. 
Es correcta la apreciación.c. 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 11:

Se solicita aclarar cómo se mide el criterio de vacancia en caños. Respecto al 40% libre, ¿Se compara sección 
efectiva del caño vs. sección de los cables? Si es así, este porcentaje parece escaso si el caño lleva varios cables y 
si además posee curvas en su desarrollo.

 

Respuesta N°11:

Es correcto el criterio para el cálculo de vacancia. A su vez, deberá contemplarse la utilización máxima de un 
40% del mismo, previendo como vacancia 60% libre.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 12:

Se solicita aclaración respecto a la viabilidad de los plazos de entrega del Relevamiento Geotécnico. Según anexo 

VII p. 255, a los 35 días corridos de la firma del acta de inicio se deben presentar los primeros 6 km de 
relevamiento completo. ¿Está incluida la campaña geotécnica en este ítem? Dado que los estudios de 
suelos forman parte integral de esta etapa, se observa una inconsistencia entre el volumen de trabajo 
y el tiempo otorgado. 

De acuerdo con las frecuencias mínimas establecidas en el Anexo VII (Art. 3.1.4.1), para un tramo de 6 km se 
deben ejecutar, procesar y reportar al menos: 

- 6 Ensayos SPT a 6 metros de profundidad (más los SPT específicos en cada estribo de puentes a 10m y 25m). 

- 12 Calicatas con sus respectivos ensayos de densidad in situ y toma de muestras. 

- 12 Ensayos de Plato de Carga (PLT) y CBR in situ alternados. 

- 12 Ensayos DCP y mediciones de nivel freático. 

En el sector de Playa Retiro, la densidad de un PLT cada 200 m² implica una cantidad masiva de ensayos en una 
zona de alta complejidad operativa. 

Considerando que: 

Las tareas en zona de vía están limitadas a ventanas nocturnas reducidas. El tiempo de procesamiento en 

laboratorio para ensayos de clasificación, Proctor, CBR, triaxiales y análisis químicos suele oscilar entre 
los 15 y 21 días para obtener resultados finales. 



Se solicita al Comitente aclarar: 

Definición de "Relevamiento Completo": ¿La entrega a los 35 días debe incluir la totalidad de los 
informes de laboratorio aprobados o se permitirá una entrega preliminar de datos de campo y 
topografía? 

Adecuación de Plazos: Ante la magnitud de ensayos por metro cuadrado en estaciones y la logística nocturna, 
¿está previsto ampliar el plazo inicial o permitir entregas por tramos menores (ej. cada 2 km) para no 
comprometer la calidad de la ingeniería ejecutiva?

 

Respuesta N°12:

Respecto de la consulta efectuada, se aclara que las frecuencias mínimas de ensayos establecidas en el Anexo VII 
deberán considerarse como requerimientos de referencia para la caracterización geotécnica de la traza y de los 
sectores singulares del proyecto.

La ubicación definitiva y distribución de los ensayos dentro de dichos sectores deberá responder a criterios de 
representatividad técnica, considerando la configuración de vías, aparatos de vía, sectores de renovación de 
plataforma y demás condicionantes del proyecto, debiendo ser validada por la Inspección de Obra.

Asimismo, Se recuerda que la documentación podrá presentarse por tramos parciales no menores a 2 km, siempre 
que para cada sector se acompañe la totalidad de la información exigida por las Especificaciones Técnicas.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 13:

Los metros cúbicos de terraplén presentes en la planilla de cotización parecen excesivos teniendo en cuenta los 
metros de renovación. Si bien el pago del ítem se presenta por unidad de medida, el volumen requerido Además 
en la descripción de etapas menciona que en los extremos de la renovación se debe evitar rebajar, quedado solo el 
rebaja para la zona 0+580 a 0+960 aprox. (incluso muchísimos menos m3 de terreplen que suponiendo a todo lo 
largo).

 

Respuesta N°13:

Se ratifican las cantidades establecidas en la Planilla de Cotización adjunta en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. Los oferentes deberán cotizar los volúmenes allí indicados.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 14:

Entendemos que en esta licitación se excluye el sistema de UPS para radios, pantallas, centrales de alarmas de 
incendio como de intrusos, y telefonía IP como cámaras de CCTV y audio, etc., sistemas de muy baja tensión 

para cabines de operadores de señalamiento. Se solicita confirmar.



 

Respuesta N°14:

A continuación, aclaramos la necesidad de UPS sistema por sistema:

Central de alarma: No, en la central debe venir incluida una batería de respaldo.

Central de incendio: No, en la central debe venir incluida una batería de respaldo.

Cámaras de CCTV: Si, la misma está solicitada en el pliego

Sistema de audio: No

Radios: Se deberá trasladar el actual sistema de radio, reubicando el actual sistema de alimentación UPS.

Pantallas:

CTL/CTC: Contemplado por el sistema se Señalización.•
Videowall/CCO: Se deberá prever un sistema de energía de respaldo con la autonomía igual al nuevo 
sistema de Señalización.

•

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 15:

En   la   información   recibida   no   se   encuentra   el   plano “Tendido   de   Fibra   Óptica” correspondiente al 
Anexo IV “Planos”.

 

Respuesta N°15:

El plano referido al tendido de fibra óptica es GI-SÑ-0008-A “Zanjeo y Tendido de F.O.” dentro del Anexo VI – 
Señalización “PLANOS TÍPICOS SEÑALIZACIÓN”.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 16:

Según lo indicado en la página 143 del Anexo VI “Señalización”, punto 2 “Canalización, zanjeo y tendido de 

tritubo y accesorios”, apartado 2.1 “Descripción”, se muestran dispositivos de tendido aéreo de fibra óptica. Sin 
embargo, no se comprende con claridad el trazado previsto para la fibra óptica, especialmente si el 
tendido debe realizarse por una margen o por ambas márgenes. Se solicita aclarar.

 

Respuesta N°16:

En el apartado citado no se encuentra la referencia a los dispositivos de tendido aéreo de fibra óptica, no obstante, 



se aclara que el tendido de fibra óptica será enterrado o utilizando cañeros dependiendo del sector y se utilizarán 
tritubos para el tendido de la F.O. Respecto a la configuración del tendido de fibras ópticas y tritubos atenerse a lo 
descrito en el punto 4. “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS, EMPALMES Y 
DERIVACIONES.”, de la página 162 del apartado “12 – FIBRAS ÓPTICAS” dentro del Anexo VI 
“Señalización”.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 17:

En el sector “Luminarias” se indica que las señales luminosas de salida, escaleras, etc., deben mantenerse durante 
3 horas. Sin embargo, la norma establece 90 minutos para las luces de emergencia y 30 minutos para las señales. 
Por lo tanto, en caso de requerirse tiempos de autonomía superiores, deberá considerarse un equipo UPS dedicado 

exclusivamente a dicha función. Se solicita confirmar si corresponde contemplar esta solución.

 

Respuesta N°17:

Se admitirá una autonomía de 90minutos de acuerdo con la normativa vigente.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 18:

En el Anexo IV y en el pliego de señalización no se expresa la cantidad total de cámaras de CCTV a instalar. En 
la planilla de cotización, dicho ítem se indica como global, lo cual genera incertidumbre no solo respecto de la 
cantidad de bocas y cableado a instalar, sino también respecto de la cantidad de cámaras y de los equipos switch 
necesarios para su control.

Se solicita definir las cantidades correspondientes o, en su defecto, modificar el criterio de cotización de 
ajuste alzado a unidad de medida. 

De igual forma, el sistema de audio no indica las cantidades de bocinas ni de equipos amplificadores, y su unidad 

de medida también figura como ajuste alzado. Se solicita definir las cantidades correspondientes o 
modificar el criterio de cotización de ajuste alzado a unidad de medida. 

Asimismo, en el ítem “Sistema de Datos” no se definen cantidades para el “Equipo de Andén Datos” —rack 
+ switch— ni para la “Instalación de Alarma de Intrusión”, figurando ambos conceptos como ajuste 
alzado o global. Se solicita definir las cantidades correspondientes o modificar el criterio de cotización 
de ajuste alzado a unidad de medida.

 

Respuesta N°18:

Las cantidades de:  Cámaras de CCTV, Bocinas para el sistema de audio, racks y sensores para el sistema de 
alarma de intrusión, se pueden contabilizar en los documentos eléctricos del pliego (Planta Andenes: GI-SM(A)-



01-IE-PL 300, GI-SM(A)-01-IE-PL 100 y escaleras Juan B. Justo: GI-SM(A)-01-IE-PL 200, para este último 
caso se adjunta a continuación un detalle, ya que en el documento del pliego no salieron las ubicaciones de las 
cámaras de CCTV). En los mismo también están indicadas las posiciones sugeridas de las cámaras, bocinas, 
bocas de datos, racks, etc. No está en el alcance de este pliego la provisión de un amplificador para el sistema de 
audio.

Con respecto a los switches de datos, el tipo está indicado en el cuerpo del pliego, y las especificaciones técnicas 
están descriptas en el Anexo eléctrico del mismo.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 19:

En el Anexo VI se indican diversos tableros eléctricos, que totalizan 22 equipos, incluyendo los tableros de tomas 
de energía. Sin embargo, en la planilla de cotización solo se muestran 5 ítems con un tablero por cada función, 
más un ítem adicional con 6 tableros, totalizando 11 equipos. 

Se solicita ampliar el listado de ítems correspondientes a tableros eléctricos, a fin de contemplar la totalidad de 
los equipos indicados en el Anexo VI.

 



Respuesta N°19:

En la estación se ejecutarán solo los 10 tableros que se indican en la planilla de cotización, en correspondencia 
con lo indicado en el plano eléctrico.

En el ANEXO V-E (Eléctrico de OBRAS CIVILES) se describen 14 Tableros típicos.

El ANEXO VI es de SEÑALIZACIÓN y no se detallan tableros eléctricos específicos.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 20:

Se solicita coordinar una visita técnica a la estación Palermo, a fin de relevar en sitio las condiciones 
existentes, verificar los sectores de intervención, identificar eventuales interferencias, analizar los 
espacios disponibles para instalaciones y confirmar los criterios de ejecución previstos en la 
documentación licitatoria. 

La visita resulta necesaria para evaluar correctamente los alcances de obra, los condicionantes operativos y las 
posibles afectaciones que pudieran incidir en la metodología constructiva, los plazos y los costos de la oferta.

 

Respuesta N°20:

Se fijará fecha para realizar la visita requerida.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 21:

Se solicita la entrega de planos de interferencias correspondientes a todos los sectores donde deban realizarse 
excavaciones, canalizaciones, zanjeos, fundaciones, tendidos subterráneos o cualquier otra intervención que 
implique afectación del terreno existente. 

Dichos planos deberán incluir, como mínimo, la ubicación de cables de energía, cables de señalamiento, ductos 
de alimentación de agua, conductos pluviales, conductos cloacales y cualquier otro elemento existente que 
pudiera interferir con el diseño, la ejecución de los trabajos o la metodología constructiva prevista. 

La disponibilidad de esta información resulta necesaria para evaluar correctamente los riesgos técnicos, evitar 
afectaciones a instalaciones existentes y prevenir mayores costos, demoras o modificaciones de proyecto durante 
la etapa de ejecución.

 

Respuesta N°21:

En la etapa de Proyecto Ejecutivo se brindará la información disponible, no obstante, es responsabilidad del 
Contratista realizar los respectivos cateos y confirmar la información brindada.



 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 22:

En Ítem 4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS, EMPALMES Y 
DERIVACIONES. 

4.1. DESCRIPCIÓN. del Anexo VI SIG menciona lo siguiente:                                                                      

Dos (2) cables de fibras ópticas se instalarán de modo que acometan en cada estación y/o punto singular a la sala 
de señalización y a la sala de telecomunicaciones respectivamente. Estas fibras ópticas de estos dos cables se 
desplegarán en entrada y salida en forma de daisy chain, mientras los otros dos cables de fibras seguirán su 
recorrido de extremo a extremo por la margen opuesta. 

Por favor podrán indicarnos a parte de acometer con las FO a las salas de señalamiento, cuales son los demás 
puntos a vincular (salas de telecomunicaciones, estaciones, otros) y su ubicación y PK?

 

Respuesta N°22:

La red destinada al sistema de señalización se vinculará en las salas técnicas a construir en este proyecto (Retiro, 
Ocampo y Palermo). A su vez, deben contemplar la vinculación desde Ocampo a la mesa a instalar en el puerto, 
aproximadamente a 1,8Km de cabin Ocampo.

La red destinada a telecomunicaciones, más allá de vincularse al cabin Retiro (a construir), Cabin Ocampo (a 
reacondicionar), Cabin Palermo (a reacondicionar) y CTC Retiro (a construir), deberá vincularse a la red de 
telecomunicaciones existente, estimando dichas vinculaciones en estación Palermo (existente) y estación Retiro 
(existente).

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 23:

10.9.4.1. TELEFONÍA ADMINISTRATIVA (Pag 314 del PET) Menciona lo siguiente:

Se deberá proveer, instalar e incorporar un sistema de telefonía VoIP a las instalaciones del Ferrocarril.

Este sistema deberá contar con los internos para la telefonía administrativa de los siguientes sitios: 

• Un (1) interno en cada mesa de mando 

• Un (1) interno en cada sala de relevadores 

• Reserva de cinco (5) internos para cada estación 

Podrán indicarnos la ubicación de los cinco (5) internos para cada estación de reserva?

 



Respuesta N°23:

El ítem de reserva hace referencia a la capacidad de la central telefónica, no expresa un requerimiento de 
instalación de internos como alcance de la obra.

 

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 24:

En apartado obra civil se habla de:

2.2.- INSTALACIONES DE DATOS 

2.2.3.2.- Tendidos de Cable óptico 6 FO-OS1-monomodo antirroedor  

Los cables puentes de FO a utilizar para vincular racks ubicados en salas de equipos y/o en andenes, serán de 6 
hilos monomodo G652D...

2.2.4.- Equipos de Datos (RACK + SWITCH).....

Por favor podrán informarnos si este sera un sistema independiente al sistema de comunicación y telefonía 
descripto en el anexo VI de señalamiento?

 

Respuesta N°24:

Correcto, este es un sistema independiente al de señalamiento, corresponde al sistema de datos propios de la 
estación.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 25:

Pag 26/27 y 267/268 PET. Se deberá realizar un enclavamiento electromecánico transitorio y la respectiva 
vinculación con la señalización existente para brindar seguridad en la circulación de formaciones con pasajeros 
sobre el enlace a instalar sobre vía principal en la etapa 0.

Consulta: ¿Existe documentación fehaciente respecto al enclavamiento de la cabina Retiro para poder vincular el 
nuevo desvío a obrador? ¿El enclavamiento existente, es mecánico o electromecánico? ¿Se requiere canalizar 
entre ese nuevo ADV y la cabina existente? ¿Se puede conectar en algún punto existente? ¿Dónde debe ir 
instalado el nuevo enclavamiento provisorio?

 

 

 



 

Respuesta N°25:

El enclavamiento electromecánico transitorio deberá vincularse a los abrigos existentes en campo, los que 
pertenecen al sistema GRS, con lo cual no será necesario canalizar hasta la cabina existente.

Para alojar el enclavamiento electromecánico transitorio se deberá proveer un contenedor o construir un abrigo 
provisorio.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 26:

Pag. 41 PET. No existen pasos a nivel vehiculares en el sector alcanzado por la presente obra. 

En el diagrama de vías de la licitación se aprecia un "Cruce Interno" sobre el desvío a puerto, ¿Requerirá algún 
tipo de señalización activa/ pasiva?

 

Respuesta N°26:

Sólo se deberá señalizar en forma activa el paso a nivel peatonal interno del taller de locomotoras, el cual se debe 
renovar con este proyecto.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 27:

En una parte de la traza del desvío a puerto conviven trocha ancha y trocha angosta, todo indicaría que habría que 
instalar dos descarriladores sobre la parte bitrocha ¿Esto es correcto? ¿Hay que intervenir sobre la trocha angosta? 
¿Es conveniente poner una máquina de cambios en un desvío al cual, si bien hay rutas disponibles, no podría 
haber circulación de trenes?

 

Respuesta N°27:

Sólo se instalarán descarriladores dentro del cuadro Retiro. En el sector de Desvío Puerto se instalarán las 
máquinas de cambio y detectoras en los actuales ADV, contemplando las rutas requeridas por pliego para ambas 
trochas.

Cabe aclarar que los ADV en el sector bitrocha no son de tres agujas.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 28:

Sobre el desvío también se puede apreciar una mesa de mando, pero en ningún momento se menciona un CTL en 



alguna cabina del desvío a puerto ¿Se requiere la intervención del edificio sobre Ramón Castillo? También se 
aprecia una mesa de mando, ¿Cuál es el alcance de la misma?

 

Respuesta N°28:

No se requiere intervención sobre el local existente donde se instalará el puesto de visualización Desvío Puerto, 
solamente lo necesario para la instalación del equipamiento, como por ejemplo las acometidas de F.O.

El puesto de visualización en Desvío Puerto estará compuesto por un monitor y una PC industrial, de idénticas 
características a las provistas para los otros CTL, incluyendo el mobiliario para dicho puesto. Se deberá proveer 
una UPS para alimentar dicha PC y monitor, con la misma autonomía resultante para el cabín Ocampo.

Como se expresa en el punto 10.8.1.1.1 PUESTO DE VISUALIZACIÓN DESVÍO PUERTO, del PET, este 
puesto visualizará el cuadro Ocampo y mediante la confirmación con un botón en pantalla gestionará en conjunto 
con el cabín Ocampo la circulación en el desvío. Esto último se explica en el punto 10.7.7.1.2 INTERFAZ 
DESVIO A PUERTO del PET.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 29:

Consulta Interpretación del Requerimiento PET 7.5.4. – Transferencia Tecnológica. De acuerdo con el 
requerimiento PET 7.5.4. relativo a la Transferencia Tecnológica, entendemos que el contratista deberá 
proporcionar los ficheros ejecutables que sean estrictamente necesarios para asegurar la correcta operatividad del 
sistema tras una intervención de mantenimiento que implique la sustitución de un módulo electrónico o de un 
equipo informático industrial. Esta sustitución podrá realizarse utilizando equipos equivalentes provenientes del 
stock de repuestos suministrado por el adjudicatario del contrato o adquiridos a través de su servicio oficial de 
atención al cliente. Dichos ficheros ejecutables podrían ser requeridos, por ejemplo, en casos de reemplazo de 
módulos electrónicos de enclavamiento, equipos PLC, servidores o estaciones de trabajo del puesto de control 
local, siempre que los equipos de repuesto no incluyan estos códigos preinstalados. Los ficheros deberán 
entregarse en su versión más reciente, conforme al sistema de control de versiones, y listos para su instalación y 
puesta en servicio. Tomando en consideración lo dicho anteriormente, entendemos que no será obligatorio 
suministrar; a modo de ejemplo, copias del código fuente, ni documentación de fabricación de tarjetas o módulos 
electrónicos, o todo aquello que estén protegido por derechos de propiedad intelectual del Proveedor y que el 
Proveedor establezca como de propiedad de la empresa. Agradeceríamos la confirmación de que esta 
interpretación es correcta.

 

Respuesta N°29:



El Contratista deberá proporcionar los ficheros de código ejecutable que sean estrictamente necesarios para 
asegurar la correcta operatividad del sistema tras una intervención de mantenimiento que implique la sustitución 
de un módulo electrónico o de un equipo informático industrial. Los ficheros deberán entregarse en su versión 
más reciente, conforme al sistema de control de versiones, y listos para su instalación y puesta en servicio.

No será obligatorio suministrar copias del código fuente, ni documentación de fabricación de tarjetas o módulos 
electrónicos.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 30:

En el apartado C.3 del Pliego de Condiciones Particulares, relativo a la DOCUMENTACIÓN INHERENTE A 
LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA se señala que “Los OFERENTES podrán acreditar los índices 
económicos/financieros que se exijan en el PCP acompañando la información contable de empresas controlantes, 
controladas o sujetas a control común del OFERENTE. En este supuesto, el OFERENTE deberá acompañar una 
Carta de Garantía suscripta por representante autorizado de la casa matriz, certificada y legalizada, en virtud de la 
cual la casa matriz: (i) declare conocer los términos y condiciones del PROCESO DE SELECCIÓN; (ii) preste 
conformidad a que el OFERENTE acompañe su información contable; (iii) acredite la vinculación societaria o 
control o participación del OFERENTE y la empresa cuya información contable se acompaña; y, (iv) se 
constituya en garante del cumplimiento de las obligaciones por parte del OFERENTE, en los términos de los 
Artículos 1574 y concordantes del CCYC”. Mas adelante, en el apartado D. relativo a la DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA, el Pliego permite a los OFERENTES acreditar la experiencia y antecedentes técnicos exigidos en el 
PET y PCP acompañando los antecedentes de empresas controlantes, controladas o sujetas a control común del 
OFERENTE, exigiendo para este particular otro requisito (Carta Compromiso). A efectos de unificar criterios y 
simplificar las presentaciones requeridas se solicita confirmar si es posible considerar cumplidos los requisitos 
relativos a la capacidad económica/financiera y técnica, con la presentación de un único documento en las 
condiciones previstas en alguna de ellos.

Respuesta N° 30: Sí, es posible.
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