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CIRCULAR ACLARATORIAN® 4

Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anénima, comunica la presente Circular que pasa a
formar parte de la documentacion licitatoria de la Licitacion de referencia, en €l marco de lo establecido en el
Articulo 24° del Pliego de Basesy Condiciones Generales.

CONSULTA N°01

En e item 10.7.2 Ejecucion de drenaje central longitudinal en entrevias — fuera de estacion se indica que
“...deberan tenerse en cuenta y estudiarse todos los antecedentes (planos, memorias, estudios) para entender el
funcionamiento hidraulico delasvias 1 & 2y 3 & 4 entre las progresivas a intervenir.”. Existe la posibilidad de
contar con algun plano antecedente de maneratal de poder evaluar |os trabajos arealizar.

RESPUESTA N°01



Para computar |0s trabajos se deberan respetar |as cantidades indicadas en la Planilla de Cotizacion.
CONSULTA N°02

El item de laplanilla de cotizacién 4.2.1.7 Provision de juntas aisladas coladas indica que la unidad de medida es
“unidad (UN)” es correcto esto o debera entenderse como PAR?. Favor de aclarar.

RESPUESTA N°02
Cada unidad de Junta Aislada Colada corresponde aun PAR (2 rieles).
CONSULTA N°03

En varios sectores de la traza se observan rieles y partes de ADV producidos, estos deberan también trasladarse o
simplemente se desplazaran del sector en caso de que interfieran con los trabajos de esta Licitacion. Favor de
aclarar.

RESPUESTA N°03

Se debera retirar todo € material producido que se encuentra en la zona de via tal como se indica en la memoria
descriptiva'y en e item “10.1.3. RETIRO DE MATERIAL PRODUCIDO ACOPIADO EN LA ZONA DE
VIA”
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