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LICITACIÓN PUBLICA N° LP 05-2026

Obra: “Intervención de Puente sobre Calle Illia (Estación Bosch), Prog. KM 11+437,05. Línea Urquiza”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 05

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°1: 

Considerando que las tareas vinculadas al tercer riel requieren materiales y componentes específicos del sistema 
de electrificación, se solicita confirmar si los materiales necesarios para la intervención, interrupción, desmontaje, 
reposición y reconexión del tercer riel serán provistos por ADIF y/o por la Línea Ferrocarril Urquiza. Favor de 
indicar el alcance de la provisión y la modalidad de entrega.

RESPUESTA:

 Los elementos mencionados serán provistos por el Contratista.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°2: 

De la documentación licitatoria se interpreta que el puente ferroviario metálico existente deberá ser reemplazado 
por dos vigas cajón de aproximadamente 12 m de longitud. Se solicita aclarar si la intervención contempla la 



demolición y retiro de los estribos de mampostería existentes. Asimismo, indicar si se prevé la ejecución de 
terraplenes asociados a la nueva estructura. En caso afirmativo, informar los volúmenes estimados de demolición, 
excavación y/o rellenos considerados en el proyecto.

RESPUESTA:

La intervención no contempla la demolición ni el retiro de los estribos existentes. No se prevé la ejecución de 
nuevos terraplenes asociados a la nueva estructura, salvo el asociado a la cuña de transición.

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°3: 

De acuerdo con lo indicado en el pliego, se entiende que los nuevos rieles a utilizar en la intervención serán 
provistos por ADIF y/o por la Línea Ferrocarril Urquiza. Se solicita informar el lugar de entrega de los materiales 
y confirmar si la provisión se realizará cargada sobre camión o mediante otra modalidad logística.

RESPUESTA:

A los fines de unificar ofertas, se deberá considerar una distancia de 100 km para el transporte de los rieles sobre 
camión.

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°4: 

No se ha podido identificar en la documentación licitatoria el Presupuesto Oficial de la obra. Se solicita informar 
dicho monto, considerando que el pliego establece límites y condiciones para la presentación de las ofertas 
vinculados al Presupuesto Oficial (Art 23 inc. 5). Asimismo, no se ha podido determinar el mes base de referencia 
para la cotización de la obra. Se solicita indicar expresamente el mes base a considerar para la elaboración de la 
oferta económica (mes de presentación de la oferta o algún mes específico anterior a la presentación de ofertas).

RESPUESTA:

El art. 23 inc. 5) del PCP hace referencia al valor indicativo interno de ADIF a la fecha de apertura de ofertas, 
oportunidad sobre la que se ponderará el requisito de admisibilidad en cuestión.

Se toma como base el mes anterior a la fecha de apertura.

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°5: 

De la lectura de la documentación se interpreta que no se contemplan trabajos de intervención sobre la calzada 
existente ni tareas de impermeabilización. Se solicita confirmar dicha interpretación. En caso contrario, informar 
el alcance de los trabajos previstos, cantidades estimadas, especificaciones técnicas y el ítem contractual donde 
dichos trabajos se encuentran contemplados.

RESPUESTA:

No se realizará intervenciones sobre la calzada existente.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°6: 



Se solicita indicar el sitio de disposición final previsto para los materiales resultantes de la intervención 
ferroviaria, incluyendo materiales sobrantes, elementos retirados y residuos generados durante la ejecución de la 
obra. Asimismo, aclarar si existen requisitos particulares para su transporte y disposición.

RESPUESTA:

A los fines de unificar ofertas, se deberá considerar una distancia de 100 km para la disposición final de los 
materiales mencionados.

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°7: 

Considerando el volumen de fundaciones previsto en el proyecto, se solicita informar las cantidades de pilotes 
contempladas, discriminadas por diámetro (Ø 1,20 m y Ø 0,60 m), así como las longitudes de diseño consideradas 
para cada tipología.

RESPUESTA:

A efectos de unificar ofertas, se deberán cotizar la cantidad indicada en el Ítem 4.1 “PILOTES DE H°A° PARA 
PILA Y/O ESTRIBO (INCLUYE CROSS HOLE)”.

Dado que se ejecutarán los estribos por detrás de los existentes y no se demuelen, no se prevee pilotes de  Ø 0,60 
m.

Se transcribe lo indicado en el pliego:

“Para la implantación se ejecutarán los estribos por detrás de los existentes y la infraestructura del puente se 
materializará mediante estribos de hormigón armado, los que se compondrán de una viga dintel apoyada como 
mínimo en cinco (5) pilotes columna de 1,20 m de diámetro como mínimo y de longitud acorde a las cargas 
actuantes y parámetros del suelo resultantes”.

“En cada pila y/o estribo se ejecutarán pilotes con diámetro mínimo de 1,20 m y según resulte de la memoria de 
cálculo. La profundidad de los mismos surgirá del análisis de las cargas a la que estará sometido el puente y la 
profundidad a la que se encuentran los mantos resistentes”.

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°8: 

Con el fin de garantizar que las ofertas sean elaboradas en igualdad de condiciones y sobre una base técnica 
homogénea, solicitamos nos remitan información complementaria de la viga cajón, incluyendo volumen de 
hormigón, cuantías de acero pasivo y activo, planillas de doblado de armaduras, así como planos de cortes, 
secciones, vistas y demás detalles constructivos necesarios para una correcta cuantificación y evaluación del 
alcance de los trabajos.

RESPUESTA:

No se cuenta con la documentación solicitada. Se ha incorporado a la documentación licitatoria los planos tipos 
con volumen de hormigón de referencia.

Se transcribe lo indicado en el pliego:



“La documentación técnica del presente documento tiene carácter de anteproyecto, debiendo el Contratista 
previo al inicio de las obras, realizar la verificación de cálculos y el desarrollo de la ingeniería de detalle 
necesaria de toda la intervención, procurando el correcto desarrollo de la obra y su funcionalidad, quedando 
apta para el tránsito ferroviario seguro de pasajeros y carga”.

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°9: 

 El Art.1 del pliego de especificaciones técnicas establece la ejecución de una losa de aproximación detrás de 
cada estribo, no encontrándose otra información de la misma en la documentación licitatoria se solicita plano de 
encofrado e indicar en que ítem debe cotizarse.

RESPUESTA:

 A efectos de unificar ofertas, se deberán cotizar la losa de aproximación en el Ítem 6.1 “INFRAESTRUCTURA 
DE VIA Y ENCAUSADOR”.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°10: 

Se solicita aclarar quien deberá proveer los cables de 630mm2 y terminales para el saltón del 3er riel.

RESPUESTA:

 Los elementos mencionados serán provistos por el Contratista.

ACLARACIÓN CON CONSULTA N°11: 

 Habida cuenta que para la cotización por ajuste alzado de una obra se requiere objeto y alcance definido, se 
solicita el listado de interferencias a remover y la documentación técnica de sus proyectos de reubicación e 
indicar el ítem contractual en el que deben incluirse para proceder a su cotización. En caso de no contar con tales 
documentos, se solicita a fin de unificar ofertas, el establecimiento de una suma provisional.

RESPUESTA:

No se contemplan inferencias de terceros en la intervención de la obra.

 

 


	fecha: Martes 21 de Julio de 2026
	numero_documento: IF-2026-70642234-APN-GCSYS#ADIFSE
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2026-07-21T17:09:16-0300


	usuario_0: MARIANO GENTILE
	cargo_0: Gerente
	reparticion_0: Gerencia de Ingeniería e Innovación
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2026-07-21T17:13:42-0300


	usuario_1: Emiliano Araneo
	cargo_1: Gerente
	reparticion_1: Gerencia de Contrataciones, Servicios y Seguridad
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
		2026-07-21T17:13:42-0300




