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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2026

“RENOVACIÓN DE VÍAS EN SECTORES VARIOS, ONCE MORENO, ETAPA 1. LÍNEA 
SARMIENTO”

 

CIRCULAR ACLARATORIA N° 5

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 1:

En la página 237 del PET (parte 1) Art. 10.8.10.1. PROVISIÓN DE MATERIALES, dice “Aisladores de 
porcelana o resina epoxi. Se podrá reutilizar el 50% (en función del estado de integridad de los aisladores).” Pero 
más abajo en la misma página, en el Art. 10.8.10.2.1. AISLADORES dice “Se considera necesario reemplazar un 
20% de los aisladores siempre y cuando se encuentren en buen estado y luego de ser limpiados para la 
reutilización.”

Por favor aclarar cuál de las 2 estimaciones debemos considerar correcta.

 

Respuesta N° 1:



En el Art. 10.8.10.1. PROVISIÓN DE MATERIALES, donde dice “Aisladores de porcelana o resina epoxi. Se 
podrá reutilizar el 50% (en función del estado de integridad de los aisladores).”

Debe decir: “Aisladores de porcelana o resina epoxi. Se podrá reutilizar el 20% (en función del estado de 
integridad de los aisladores).”

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 2:

En la planilla de cotización el Art. “10.8.3.1.1.2.2 INSTALACIÓN DE INTERFACES, AISLADORES Y 
SOPORTES” las unidades están con decimales ¿es correcto? La misma consulta es para el resto de los artículos 
con el mismo nombre.

 

Respuesta N° 2:

Se adjunta a la presente Circular una nueva Planilla de Cotización, la cual forma parte integrante de la 
documentación de la presente Licitación y reemplaza a la planilla oportunamente publicada.

En consecuencia, los oferentes deberán utilizar exclusivamente la nueva Planilla de Cotización adjunta para la 
elaboración y presentación de sus ofertas.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 3:

En el art. 10.9.2.9 TAPAS DE INSPECCIÓN (Unidades 8), el PET no aclara de qué medidas son estas tapas que 
van sobre el andén isla. Viendo el plano de la página 149 del archivo “PET parte 4” son aproximadamente de 
1x0,85m, pero en el plano de detalle de tapas de inspección de la página las medidas son distintas. Por favor 
aclarar las medidas de las tapas de inspección del andén, y si son distintas entre sí aclarar cuántas se deben 
proveer de cada medida.

 

Respuesta N° 3:

Se aclara que, a los efectos de la cotización, la cantidad y ubicación de las tapas de inspección del andén isla 
serán las previstas en los planos y en la planilla de cómputo de la documentación licitatoria.

Dado que los detalles constructivos incluidos en la documentación corresponden a detalles tipo y no establecen la 
dimensión específica aplicable a cada ubicación, los oferentes deberán considerar, para la totalidad de las tapas de 
inspección previstas, una dimensión de 1,20 m × 1,20 m.

Las dimensiones, tipología y ubicación definitivas de las tapas de inspección serán verificadas y definidas durante 
el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, en función de la configuración final de las instalaciones, la ubicación de las 
cámaras y la coordinación entre las distintas especialidades. Como resultado de dicha definición podrán 
efectuarse ajustes en sus dimensiones y ubicación, cuando se encuentren técnicamente justificados, 



manteniéndose la cantidad prevista en la documentación licitatoria.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 4:

En los planos figura que el actual módulo sube del Andén Isla será demolido, por favor aclarar si se deben 
proveer nuevos molinetes y si hay algún elemento a reutilizar en la construcción del nuevo módulo.

 

Respuesta N° 4:

Se aclara que la presente contratación no incluye la provisión de nuevos molinetes. El alcance contempla 
únicamente la ejecución de la infraestructura necesaria para su funcionamiento, incluyendo instalaciones 
eléctricas, canalizaciones y sistemas de datos, de acuerdo con la documentación licitatoria. No se prevé la 
reutilización de elementos existentes, salvo expresa indicación de la Inspección de Obra.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 5:

Favor de aclarar el alcance que deberá tener el estudio de suelos en la presente obra, dado que solamente se 
menciona en el PET al profesional que estará a cargo del mismo, pero no hay ningún detalle adicional como 
cantidad de muestras, etc.

 

Respuesta N° 5:

El alcance deberá ser el detallado por el CIRSOC 401 y todas las normativas detalladas en el apartado de 
“Estudio de Suelos del PET - Parte 1 - páginas 575 a 589”, siguiendo los criterios de una obra ferroviaria, 
teniendo en cuenta lo solicitado por la inspección de obra y los alcances de obras similares como antecedente.

 

ACLARACIÓN CON CONSULTA N° 6:

Nos dirigimos a ustedes con el propósito de formular la siguiente consulta con relación al requisito de 
presentación del “Certificado de Capacidad Económica Financiera de Ejecución Referencial emitido por el 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COCONTRATANTES (SICO) superior a PESOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS MILLONES ($4.500.000.000,00) o, en su defecto, presentación de la garantía a la que hace 
referencia el art. 1° del Anexo I de la Disposición 24/2025 de la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en las condiciones previstas en el Anexo IA de la misma 
norma. En caso de no contar con el referido certificado vigente, deberán presentar la constancia de que se ha 
iniciado el trámite de renovación correspondiente.” 
Dado que a la fecha la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES no ha implementado la base de datos 
denominada “Sistema de Información de Cocontratantes” (SICO) creada en sustitución del Registro Nacional de 
Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas; siendo por lo tanto imposible gestionar la emisión de 



dicho certificado; les consultamos si es admisible la presentación del Certificado de Capacidad Económica 
Financiera de Ejecución Referencial emitido por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
correspondiente a éste último, que es actualmente el único vigente hasta que se materialice su derogación.

 

Respuesta N° 6:

Deberá presentarse el certificado actualmente vigente sobre la materia emitido en ámbito de la Oficina Nacional 
de Contrataciones. 

 

 



PC GENERAL

														  

				                                                                                                                                                                                                                  











				PLANILLA DE COTIZACION



				"RENOVACIÓN DE VÍAS EN SECTORES VARIOS, ONCE-MORENO – ETAPA 1. LINEA SARMIENTO”





				Sistema de contratación		Item		Ítem de Pliego		Descripción		Unidad		Cantidad		Precio Unitario ($) (*)		Subtotal ($)		Total ($)		Precio Unitario
(USD)		Subtotal (USD)		Total (USD)		Rango de incidencia (%)

						1				PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE OBRA

						1.1				PROYECTO EJECUTIVO										$ 0.00

				Ajuste alzado		1.1.1		7.3.1		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS DE VÍAS		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		1.1.2		7.3.2		PROYECTO EJECUTIVO - OBRA DE SEÑALAMIENTO		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		1.1.3		7.3.3		PROYECTO EJECUTIVO - OBRA DE ELECTRIFICACIÓN		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		1.1.4		7.3.4		PROYECTO EJECUTIVO - OBRAS CIVILES		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						1.2				CONFORME A OBRA										$ 0.00

				Ajuste alzado		1.2.1		7.4.1		DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA - VÍAS		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		1.2.2		7.4.2		DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA - SEÑALAMIENTO		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		1.2.3		7.4.3		DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA - ELECTRIFICACIÓN		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		1.2.4		7.4.4		DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA - CIVIL		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						2				GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD										$ 0.00

				Ajuste alzado		2.1		8.1		GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		2.2		8.2		GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						3				TAREAS PRELIMINARES										$ 0.00

				Ajuste alzado		3.1.1		9.1		MOVILIZACION DEL OBRADOR		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		3.1.2		9.2		OPERACIÓN DEL OBRADOR		MES		20.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		3.1.3		9.3		DESMOVILIZACION DEL OBRADOR		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		3.1.4		9.4		MODULO PARA PERSONAL DE SEÑALEROS		MES		12.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						4				OBRAS DE VÍA

						4.1				INFRAESTRUCTURA DE VÍA

						4.1.1				REPLANTEO Y LIMPIEZA										$ 0.00

				Ajuste alzado		4.1.1.1		10.1.1		REPLANTEO TOPOGRÁFICO		M		6758.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.1.1.2		10.1.2		LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESMALEZADO		M		6758.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						4.1.2				MOVIMIENTO DE SUELOS										$ 0.00

				Unidad de medida		4.1.2.1		10.2.1		DESMONTE		M3		8447.50		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		4.1.2.2		10.2.2		TERRAPLÉN		M3		8447.50		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		4.1.2.3		10.2.3		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA NUEVA SUBRASANTE CON SUELOS APTOS		M		4054.80		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		4.1.2.4		10.2.4		CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA NUEVA SUBRASANTE CON SUELO CAL		M		2703.20		$    - 0		$    - 0										0.00%

						4.2				SUPERESTRUCTURA DE VÍA

						4.2.1				MATERIALES										$ 0.00

				Unidad de medida		4.2.1.1		10.3.1		PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE BALASTO		TON		24329.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		4.2.1.2		10.3.2		PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE GEOTEXTIL		M2		33790.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		4.2.1.4		10.3.3		TRANSPORTE Y ACOPIO DE DURMIENTES DE HORMIGON APTOS PARA TERCER RIEL		UN		10888.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		4.2.1.5		10.3.4		TRANSPORTE Y ACOPIO DE FIJACIONES PARA DURMIENTES DE HORMIGÓN		CJTO		10888.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		4.2.1.6		10.3.5		TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIELES		TON		741.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						4.2.2				RENOVACIÓN DE VÍA										$ 0.00

				Ajuste alzado		4.2.2.1		10.4.1		DESARME, RETIRO DE VÍA Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL PRODUCIDO Y DISPOSICIÓN FINAL		M		6758.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.2.2		10.4.2		MONTAJE DE VÍA NUEVA		M		6758.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.2.3		10.4.3		RETIRO DE APARATOS DE VÍA		UN		8.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		4.2.2.4		10.4.4		SOLDADURA DE RIELES		UN		751.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.2.5		10.4.5		LIBERACIÓN DE TENSIONES		M		6758.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.2.6		10.4.6		MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA		M		6758.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.2.7		10.4.7		SEÑALIZACIÓN PASIVA DE VÍA		Gl		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.2.8		10.4.8		INSTALACIÓN DE JAC		UN		20.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						4.2.3				INTERVENCION PASOS A NIVEL VEHICULARES Y PEATONALES										$ 0.00

						4.2.3.1				RENOVACION DE PASOS A NIVEL VEHICULARES

				Ajuste alzado		4.2.3.1.1		10.5.11.1		BOYACÁ (KM 5,097)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.1.2		10.5.11.2		NAZCA (KM 6,334)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.1.3		10.5.11.3		SEGUROLA (KM 7,608)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.1.4		10.5.11.4		BARRAGÁN (KM 11,258)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.1.5		10.5.11.5		CUZCO / GRAL. PAZ (KM 11,735)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.1.6		10.5.11.6		GRANADEROS (KM 12,409)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.1.7		10.5.11.7		9 DE JULIO (KM 13,177)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						4.2.3.2				RENOVACION DE PASOS A NIVEL PEATONALES

				Ajuste alzado		4.2.3.2.1		10.5.12.1		RODRIGUEZ PEÑA (KM 14,529)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.2.2		10.5.12.2		JUAN CHASSAING (KM 15,655)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						4.2.3.3				MEJORAMIENTO DE PASOS A NIVEL VEHICULARES

				Ajuste alzado		4.2.3.3.1		10.5.13.1		AV. TTE. GRAL. DONATO ÁLVAREZ (KM 4,707)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.3.2		10.5.13.2		TERRERO (KM 4,963)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.3.3		10.5.13.3		CARACAS (KM 5,520)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.3.4		10.5.13.4		FRAY CAYETANO RODRIGUEZ (KM 5,659)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.3.5		10.5.13.5		GRAL. JOSÉ GERVACIO ARTIGAS (KM5,802)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.3.6		10.5.13.6		AV. CARRAZCO (KM 8,113)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.3.7		10.5.13.7		AV. CANÓNIGO C. DEL CORRO (KM 8,745)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						4.2.3.4				MEJORAMIENTO DE PASOS A NIVEL PEATONALES

				Ajuste alzado		4.2.3.4.1		10.5.14.1		FRAY LUIS BELTRÁN (KM 5,192)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		4.2.3.4.2		10.5.14.2		GRANADEROS (KM 5,295)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						5				OBRAS HIDRAULICAS

						5.1				DRENES										$ 0.00

				Ajuste alzado		5.1.1		10.6.2		CONEXIÓN DE DRENES EN ESTACIONES		UN		2.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		5.1.2		10.6.3		CONSTRUCCIÓN DE DREN CON CAÑO RANURADO Y CÁMARA C/25M		M		500.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						6				TAREAS VINCULADAS AL SEÑALAMIENTO										$ 0.00						USD    - 0

						6.1		10.7.2		DESMONTAJE Y ANULACIÓN DE MÁQUINAS DE CAMBIO										$ 0.00

				Unidad de medida		6.1.1		10.7.2.1.1		RELEVAMIENTO, CONFECCIÓN DE LA INGENIERÍA Y EL PROCEDIMIENTO		UN		16.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.1.2		10.7.2.1.2		DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		16.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.1.3		10.7.2.1.3		ADAPTACIONES EN LOCALES TÉCNICOS		UN		16.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						6.2		10.7.3		DESMONTAJE Y ANULACIÓN DE SEÑALES										$ 0.00

				Unidad de medida		6.2.1		10.7.3.1.1		RELEVAMIENTO, CONFECCIÓN DE LA INGENIERÍA Y EL PROCEDIMIENTO		UN		8.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.2.2		10.7.3.1.2		DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		8.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.2.3		10.7.3.1.3		ADAPTACIONES EN LOCALES TÉCNICOS		UN		8.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						6.3		10.7.4		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS CIRCUITOS DE VÍA										$ 0.00

				Unidad de medida		6.3.1		10.7.4.1.1		RELEVAMIENTO, CONFECCIÓN DE LA INGENIERÍA Y EL PROCEDIMIENTO		UN		45.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.3.2		10.7.4.1.2		DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		45.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.3.3		10.7.4.1.3		MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		45.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.3.4		10.7.4.1.4		REGULACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO		UN		45.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						6.4		10.7.5		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS BOBINAS DE ATS										$ 0.00

				Unidad de medida		6.4.1		10.7.5.1.1		RELEVAMIENTO, CONFECCIÓN DE LA INGENIERÍA Y EL PROCEDIMIENTO		UN		14.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.4.2		10.7.5.1.2		DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		14.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.4.3		10.7.5.1.3		MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		14.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.4.4		10.7.5.1.4		REGULACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO		UN		14.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						6.5		10.7.6		DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS BOBINAS DE ATSD										$ 0.00

				Unidad de medida		6.5.1		10.7.6.1.1		RELEVAMIENTO, CONFECCIÓN DE LA INGENIERÍA Y EL PROCEDIMIENTO		UN		14.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.5.2		10.7.6.1.2		DESMONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		14.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Unidad de medida		6.5.3		10.7.6.1.3		MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO		UN		14.00		$    - 0		$    - 0										0.00%

						6.6				OBRAS DE SEÑALAMIENTO ESTACIÓN CIUDADELA										$ 0.00

				Ajuste alzado		6.6.1		10.7.7.2		CIRCUITOS DE VÍA - ADECUACIÓN A NUEVA UBICACIÓN		GL		1		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		6.6.2		10.7.7.3		REUBICACIÓN DE SEÑAL C81L		GL		1		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		6.6.3		10.7.7.4		DESCONEXIÓN DE SISTEMA ATSD DE SEÑAL C81L		GL		1		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		6.6.4		10.7.7.5		REUBICACIÓN DE SISTEMA ATS DE SEÑAL C81L		GL		1		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		6.6.5		10.7.7.6		CABLEADO Y CANALIZACIONES		GL		1		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		6.6.6		10.7.7.7		ADECUACIÓN DE ENCLAVAMIENTO EN SALA		GL		1		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		6.6.7		10.7.7.8		ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO		GL		1		$    - 0		$    - 0										0.00%

				Ajuste alzado		6.6.8		10.7.7.8.5		DESMONTAJE DE INSTALACIONES		GL		1		$    - 0		$    - 0										0.00%

						7		10.8		TAREAS VINCULADAS A ELECTRIFICACION

						7.1				PROVISIÓN DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR AL														USD    - 0				0.00%

						7.2				MONTAJE DE TERCER RIEL 										$ 0.00								0.00%

						7.3				INTERVENCIÓN ADV CIUDADELA										$ 0.00								0.00%

						7.4				INTERVENCIÓN VÍA RAMOS MEJIA										$ 0.00								0.00%

						8		10.9		TAREAS VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES

						8.1				DEMOLICIONES										$ 0.00								0.00%

						8.2				DEMOLICIÓN DE ANDENES										$ 0.00								0.00%

						8.3				ANDENES										$ 0.00								0.00%

						8.4				CUBIERTAS DE ABRIGOS										$ 0.00								0.00%

						8.5				ACCESOS 										$ 0.00								0.00%

						8.6				RAMPAS										$ 0.00								0.00%

						8.7				ESCALERAS										$ 0.00								0.00%

						8.8				TUNEL PEATONAL										$ 0.00								0.00%

						8.9				BARANDAS DE ESCALERAS 										$ 0.00								0.00%

						8.10				INSTALACIONES										$ 0.00								0.00%



										SUBTOTAL SIN IVA										$    - 0						USD    - 0		0.00%

										IVA 

										TOTAL CON IVA										$    - 0						USD    - 0



				* Los Precios Unitarios deberán expresarse redondeados al segundo decimal

				** En caso de corresponder, la incidencia del Precio Total del Item respecto al Precio Total de la Oferta deberá respetar el rango indicado.

														 





























































































Secc 7 - Obra elect.

														  

				                                                                                                                                                                                                                  











				PLANILLA DE COTIZACION



				"RENOVACIÓN DE VÍAS EN SECTORES VARIOS, ONCE-MORENO – ETAPA 1. LINEA SARMIENTO”
SECCIÓN 7 - TAREAS VICULADAS A ELECTRIFICACIÓN





				Sistema de contratación		Item		Ítem de Pliego		Descripción		Unidad		Cantidad		Precio Unitario
($)		Subtotal ($)		Total ($)		Precio Unitario
(USD)		Subtotal (USD)		Total (USD)

						7		10.8		TAREAS VINCULADAS A ELECTRIFICACION

						7.1				PROVISIÓN DE SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR AL										$ 0.00						USD    - 0

				Ajuste alzado		7.1.1		10.8.4.2.1.1.1		PROVISIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR DE AL TIPO CONTACTO INFERIOR, CON COMPONENTES Y COBERTORES. INCLUYE INGENIERÍA DE DETALLE PARA FABRICACIÓN Y REPUESTOS.		M		7200								USD    - 0		USD    - 0

						7.2				MONTAJE DE TERCER RIEL

						7.2.1				MONTAJE DE TERCER RIEL SECCIÓN 13 (VILLA LURO - LINIERS) VÍA GRAL 1

						7.2.1.1				DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE TERCER RIEL DE ACERO. 										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.1.1.1		10.8.3.1.1.1.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		1110		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.1.1.2		10.8.3.1.1.1.2		CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE ELECTRIFICACIÓN DESMONTADOS		GL		1		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.1.1.3		10.8.3.1.1.1.3		TRANSPORTE Y ACOPIO DE BARRAS Y MATERIALES EN DEPOSITO ADIF		M 		1110		$    - 0		$    - 0

						7.2.1.2				MONTAJE DE SECCIONES DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE AL										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.1.2.1		10.8.3.1.1.2.1		TRANSPORTES DE ELEMENTOS AL FRENTE DE TRABAJO		M		1110		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.1.2.2		10.8.3.1.1.2.2		INSTALACIÓN DE INTERFACES, AISLADORES Y SOPORTES		U		265		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.1.2.3		10.8.3.1.1.2.3		MONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		1110		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.1.2.4		10.8.3.1.1.2.4		AJUSTE Y REGULACIÓN GEOMÉTRICA		U		265		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.1.2.5		10.8.3.1.1.2.5		MONTAJE DE COBERTORES		M		1110		$    - 0		$    - 0

						7.2.1.3				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.1.3.1		10.8.3.1.1.3.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		6		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.1.3.2		10.8.3.1.1.3.2		REMPLAZO DE LIGA DE CONEXIÓN EN PILARES EXISTENTES		U		23		$    - 0		$    - 0

						7.2.2				MONTAJE DE TERCER RIEL SECCIÓN 14 (VILLA LURO - LINIERS) VÍA GRAL 2

						7.2.2.1				DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE TERCER RIEL DE ACERO. 										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.2.1.1		10.8.3.2.1.1.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		1110		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.1.2		10.8.3.2.1.1.2		CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE ELECTRIFICACIÓN DESMONTADOS		GL		1		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.1.3		10.8.3.2.1.1.3		TRANSPORTE Y ACOPIO DE BARRAS Y MATERIALES EN DEPOSITO ADIF		M 		1110		$    - 0		$    - 0

						7.2.2.2				MONTAJE DE SECCIONES DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE AL										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.2.2.1		10.8.3.2.1.2.1		TRANSPORTES DE ELEMENTOS AL FRENTE DE TRABAJO		M		1110		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.2.2		10.8.3.2.1.2.2		INSTALACIÓN DE INTERFACES, AISLADORES Y SOPORTES		U		265		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.2.3		10.8.3.2.1.2.3		MONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		1110		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.2.4		10.8.3.2.1.2.4		AJUSTE Y REGULACIÓN GEOMÉTRICA		U		265		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.2.5		10.8.3.2.1.2.5		MONTAJE DE COBERTORES		M		1110		$    - 0		$    - 0

						7.2.2.3				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.2.3.1		10.8.3.2.1.3.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		9		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.2		10.8.3.2.1.3.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		4		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.3		10.8.3.2.1.3.3		REMPLAZO DE LIGA DE CONEXIÓN EN PILARES EXISTENTES		U		11		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.4		10.8.3.2.1.3.4		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		4		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.5		10.8.3.2.1.3.5		PROVISIÓN DE CABLES DE 1X630MM2 1,1KV		M		25		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.6		10.8.3.2.1.3.6		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		9		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.7		10.8.3.2.1.3.7		TENDIDO DE CABLE DE 1X630MM2 1,1KV		M		25		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.8		10.8.3.2.1.3.8		ARENA		M3		0.67		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.9		10.8.3.2.1.3.9		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		14		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.10		10.8.3.2.1.3.10		CINTA		M		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.11		10.8.3.2.1.3.11		MONTAJE DE CAÑOS PEAD EN PASOS A NIVEL Y CRUCES		M		16		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.12		10.8.3.2.1.3.12		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.2.3.13		10.8.3.2.1.3.13		MONTAJE DE PAT PILAR DE CONTROL N°10		U		1		$    - 0		$    - 0

						7.2.3				MONTAJE DE TERCER RIEL SECCIÓN 13A (LINIERS - CIUDADELA) VÍA GRAL 1

						7.2.3.1				DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE TERCER RIEL DE ACERO. 										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.3.1.1		10.8.3.3.1.1.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		1880		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.3.1.2		10.8.3.3.1.1.2		CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE ELECTRIFICACIÓN DESMONTADOS		GL		1		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.3.1.3		10.8.3.3.1.1.3		TRANSPORTE Y ACOPIO DE BARRAS Y MATERIALES EN DEPOSITO ADIF		M 		1880		$    - 0		$    - 0

						7.2.3.2				MONTAJE DE SECCIONES DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE AL										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.3.2.1		10.8.3.3.1.2.1		TRANSPORTES DE ELEMENTOS AL FRENTE DE TRABAJO		M		1880		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.3.2.2		10.8.3.3.1.2.2		INSTALACIÓN DE INTERFACES, AISLADORES Y SOPORTES		U		448		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.3.2.3		10.8.3.3.1.2.3		MONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		1880		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.3.2.4		10.8.3.3.1.2.4		AJUSTE Y REGULACIÓN GEOMÉTRICA		U		448		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.3.2.5		10.8.3.3.1.2.5		MONTAJE DE COBERTORES		M		1880		$    - 0		$    - 0

						7.2.3.3				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.3.3.1		10.8.3.3.1.3.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		11		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.3.3.2		10.8.3.3.1.3.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.3.3.3		10.8.3.3.1.3.3		REMPLAZO DE LIGA DE CONEXIÓN EN PILARES EXISTENTES		U		23		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.3.3.4		10.8.3.3.1.3.4		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.3.3.5		10.8.3.3.1.3.5		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		3		$    - 0		$    - 0

						7.2.4				MONTAJE DE TERCER RIEL SECCIÓN 14A (LINIERS - CIUDADELA) VÍA GRAL 2

						7.2.4.1				DESMONTAJE Y CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE TERCER RIEL DE ACERO. 										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.4.1.1		10.8.3.4.1.1.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		1885		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.1.2		10.8.3.4.1.1.2		CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE ELECTRIFICACIÓN DESMONTADOS		GL		1		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.1.3		10.8.3.4.1.1.3		TRANSPORTE Y ACOPIO DE BARRAS Y MATERIALES EN DEPOSITO ADIF		M 		1885		$    - 0		$    - 0

						7.2.4.2				MONTAJE DE SECCIONES DEL SISTEMA DE TERCER RIEL DE AL										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.4.2.1		10.8.3.4.1.2.1		TRANSPORTES DE ELEMENTOS AL FRENTE DE TRABAJO		M		1885		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.2.2		10.8.3.4.1.2.2		INSTALACIÓN DE INTERFACES, AISLADORES Y SOPORTES		U		449		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.2.3		10.8.3.4.1.2.3		MONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		1885		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.2.4		10.8.3.4.1.2.4		AJUSTE Y REGULACIÓN GEOMÉTRICA		U		449		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.2.5		10.8.3.4.1.2.5		MONTAJE DE COBERTORES		M		1885		$    - 0		$    - 0

						7.2.4.3				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.2.4.3.1		10.8.3.4.1.3.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		17		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.3.2		10.8.3.4.1.3.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		7		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.3.3		10.8.3.4.1.3.3		REMPLAZO DE LIGA DE CONEXIÓN EN PILARES EXISTENTES		U		39		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.3.4		10.8.3.4.1.3.4		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.3.5		10.8.3.4.1.3.5		PROVISIÓN DE CABLES DE 1X630MM2 1,1KV		M		30		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.3.6		10.8.3.4.1.3.6		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		10		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.3.7		10.8.3.4.1.3.7		TENDIDO DE CABLE DE 1X630MM2 1,1KV		M		30		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.3.8		10.8.3.4.1.3.8		ARENA		M3		0.74		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.3.9		10.8.3.4.1.3.9		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		45		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.3.10		10.8.3.4.1.3.10		CINTA		M		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.3.11		10.8.3.4.1.3.11		MONTAJE DE CAÑOS PEAD EN PASOS A NIVEL Y CRUCES		M		20		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.2.4.3.12		10.8.3.4.1.3.12		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		5		$    - 0		$    - 0

						7.3				INTERVENCIÓN ADV CIUDADELA

						7.3.1				INTERVENCIÓN ADV 1B CIUDADELA

						7.3.1.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO EN VÍA LOCAL 1										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.3.1.2		10.8.3.5.3.2.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		65		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.1.3		10.8.3.5.3.2.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		80		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.1.4		10.8.3.5.3.2.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		34		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.1.5		10.8.3.5.3.2.4		ECLISADO, LIGADO		U		7		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.1.6		10.8.3.5.3.2.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		14		$    - 0		$    - 0

						7.3.1.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.3.1.2.1		10.8.3.5.3.3.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		4		$    - 0		$    - 0

						7.3.2				INTERVENCIÓN ADV 4A CIUDADELA

						7.3.2.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO EN VÍA LOCAL 2										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.3.2.1.1		10.8.3.5.3.5.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		65		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.2.1.2		10.8.3.5.3.5.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		75		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.2.1.3		10.8.3.5.3.5.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		32		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.2.1.4		10.8.3.5.3.5.4		ECLISADO, LIGADO		U		7		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.2.1.5		10.8.3.5.3.5.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		13		$    - 0		$    - 0

						7.3.2.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.3.2.2.1		10.8.3.5.3.6.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		4		$    - 0		$    - 0

						7.3.3				INTERVENCIÓN ADV 3A CIUDADELA

						7.3.3.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO EN VÍA LOCAL 1										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.3.3.1.1		10.8.3.5.3.8.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		40		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.1.2		10.8.3.5.3.8.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		60		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.1.3		10.8.3.5.3.8.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		25		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.1.4		10.8.3.5.3.8.4		ECLISADO, LIGADO		U		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.1.5		10.8.3.5.3.8.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		10		$    - 0		$    - 0

						7.3.3.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.3.3.2.1		10.8.3.5.3.9.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.2.2		10.8.3.5.3.9.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		1		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.2.3		10.8.3.5.3.9.3		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		1		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.2.4		10.8.3.5.3.9.4		PROVISIÓN DE CABLES DE 1X630MM2 1,1KV		M		6		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.2.5		10.8.3.5.3.9.5		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.2.6		10.8.3.5.3.9.6		TENDIDO DE CABLE DE 1X630MM2 1,1KV		M		6		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.2.7		10.8.3.5.3.9.7		ARENA		M3		0.44		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.2.8		10.8.3.5.3.9.8		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.2.9		10.8.3.5.3.9.9		CINTA		M		1		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.2.10		10.8.3.5.3.9.10		MONTAJE DE CAÑOS PEAD EN PASOS A NIVEL Y CRUCES		M		4		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.3.2.11		10.8.3.5.3.9.11		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		1		$    - 0		$    - 0

						7.3.4				INTERVENCIÓN ADV 2B CIUDADELA

						7.3.4.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO EN VÍA LOCAL 2										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.3.4.1.1		10.8.3.5.3.11.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		40		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.1.2		10.8.3.5.3.11.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		60		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.1.3		10.8.3.5.3.11.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		25		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.1.4		10.8.3.5.3.11.4		ECLISADO, LIGADO		U		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.1.5		10.8.3.5.3.11.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		10		$    - 0		$    - 0

						7.3.4.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.3.4.2.1		10.8.3.5.3.12.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		7		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.2.2		10.8.3.5.3.12.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.2.3		10.8.3.5.3.12.3		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.2.4		10.8.3.5.3.12.4		PROVISIÓN DE CABLES DE 1X630MM2 1,1KV		M		15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.2.5		10.8.3.5.3.12.5		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.2.6		10.8.3.5.3.12.6		TENDIDO DE CABLE DE 1X630MM2 1,1KV		M		15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.2.7		10.8.3.5.3.12.7		ARENA		M3		0.22		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.2.8		10.8.3.5.3.12.8		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.2.9		10.8.3.5.3.12.9		CINTA		M		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.2.10		10.8.3.5.3.12.10		MONTAJE DE CAÑOS PEAD EN PASOS A NIVEL Y CRUCES		M		12		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.3.4.2.11		10.8.3.5.3.12.11		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		3		$    - 0		$    - 0

						7.4				INTERVENCIÓN VÍA RAMOS MEJIA

						7.4.1				INTERVENCIÓN VÍA GRAL 1 - RAMOS MEJIA ESTE

						7.4.1.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.1.1.1		10.8.3.6.3.2.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		135		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.1.2		10.8.3.6.3.2.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		155		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.1.3		10.8.3.6.3.2.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		65		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.1.4		10.8.3.6.3.2.4		ECLISADO, LIGADO		U		13		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.1.5		10.8.3.6.3.2.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		26		$    - 0		$    - 0

						7.4.1.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.1.2.1		10.8.3.6.3.3.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		6		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.2.2		10.8.3.6.3.3.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.2.3		10.8.3.6.3.3.3		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.2.4		10.8.3.6.3.3.4		PROVISIÓN DE CABLES DE 1X630MM2 1,1KV		M		15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.2.5		10.8.3.6.3.3.5		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.2.6		10.8.3.6.3.3.6		TENDIDO DE CABLE DE 1X630MM2 1,1KV		M		25		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.2.7		10.8.3.6.3.3.7		ARENA		M3		0.37		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.2.8		10.8.3.6.3.3.8		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		8		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.2.9		10.8.3.6.3.3.9		CINTA		M		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.2.10		10.8.3.6.3.3.10		MONTAJE DE CAÑOS PEAD EN PASOS A NIVEL Y CRUCES		M		20		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.1.2.11		10.8.3.6.3.3.11		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		5		$    - 0		$    - 0

						7.4.2				INTERVENCIÓN VÍA LOCAL 1 - RAMOS MEJIA ESTE

						7.4.2.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.2.1.1		10.8.3.6.3.5.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		120		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.1.2		10.8.3.6.3.5.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		130		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.1.3		10.8.3.6.3.5.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		55		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.1.4		10.8.3.6.3.5.4		ECLISADO, LIGADO		U		11		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.1.5		10.8.3.6.3.5.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		22		$    - 0		$    - 0

						7.4.2.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.2.2.1		10.8.3.6.3.6.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		7		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.2.2		10.8.3.6.3.6.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.2.3		10.8.3.6.3.6.3		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.2.4		10.8.3.6.3.6.4		PROVISIÓN DE CABLES DE 1X630MM2 1,1KV		M		15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.2.5		10.8.3.6.3.6.5		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.2.6		10.8.3.6.3.6.6		TENDIDO DE CABLE DE 1X630MM2 1,1KV		M		15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.2.7		10.8.3.6.3.6.7		ARENA		M3		0.22		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.2.8		10.8.3.6.3.6.8		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.2.9		10.8.3.6.3.6.9		CINTA		M		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.2.10		10.8.3.6.3.6.10		MONTAJE DE CAÑOS PEAD EN PASOS A NIVEL Y CRUCES		M		12		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.2.2.11		10.8.3.6.3.6.11		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		3		$    - 0		$    - 0

						7.4.3				INTERVENCIÓN VÍA GRAL 2 - RAMOS MEJIA ESTE

						7.4.3.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.3.1.1		10.8.3.6.3.8.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		115		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.1.2		10.8.3.6.3.8.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		115		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.1.3		10.8.3.6.3.8.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		48		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.1.4		10.8.3.6.3.8.4		ECLISADO, LIGADO		U		10		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.1.5		10.8.3.6.3.8.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		20		$    - 0		$    - 0

						7.4.3.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.3.2.1		10.8.3.6.3.9.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.2.2		10.8.3.6.3.9.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.2.3		10.8.3.6.3.9.3		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.2.4		10.8.3.6.3.9.4		PROVISIÓN DE CABLES DE 1X630MM2 1,1KV		M		15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.2.5		10.8.3.6.3.9.5		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.2.6		10.8.3.6.3.9.6		TENDIDO DE CABLE DE 1X630MM2 1,1KV		M		15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.2.7		10.8.3.6.3.9.7		ARENA		M3		0.22		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.2.8		10.8.3.6.3.9.8		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.2.9		10.8.3.6.3.9.9		CINTA		M		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.2.10		10.8.3.6.3.9.10		MONTAJE DE CAÑOS PEAD EN PASOS A NIVEL Y CRUCES		M		12		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.3.2.11		10.8.3.6.3.9.11		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		3		$    - 0		$    - 0

						7.4.4				INTERVENCIÓN VÍA LOCAL 2 - RAMOS MEJIA ESTE

						7.4.4.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.4.1.1		10.8.3.6.3.11.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		45		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.1.2		10.8.3.6.3.11.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		50		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.1.3		10.8.3.6.3.11.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		21		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.1.4		10.8.3.6.3.11.4		ECLISADO, LIGADO		U		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.1.5		10.8.3.6.3.11.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		9		$    - 0		$    - 0

						7.4.4.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.4.2.1		10.8.3.6.3.12.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.2.2		10.8.3.6.3.12.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.2.3		10.8.3.6.3.12.3		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.2.4		10.8.3.6.3.12.4		PROVISIÓN DE CABLES DE 1X630MM2 1,1KV		M		15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.2.5		10.8.3.6.3.12.5		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.2.6		10.8.3.6.3.12.6		TENDIDO DE CABLE DE 1X630MM2 1,1KV		M		15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.2.7		10.8.3.6.3.12.7		ARENA		M3		0.22		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.2.8		10.8.3.6.3.12.8		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.2.9		10.8.3.6.3.12.9		CINTA		M		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.2.10		10.8.3.6.3.12.10		MONTAJE DE CAÑOS PEAD EN PASOS A NIVEL Y CRUCES		M		12		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.4.2.11		10.8.3.6.3.12.11		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		3		$    - 0		$    - 0

						7.4.5				INTERVENCIÓN VÍA GRAL 1 - RAMOS MEJIA OESTE

						7.4.5.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.5.1.1		10.8.3.6.3.14.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		100		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.1.2		10.8.3.6.3.14.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		100		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.1.3		10.8.3.6.3.14.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		42		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.1.4		10.8.3.6.3.14.4		ECLISADO, LIGADO		U		9		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.1.5		10.8.3.6.3.14.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		17		$    - 0		$    - 0

						7.4.5.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.5.2.1		10.8.3.6.3.15.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		6		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.2.2		10.8.3.6.3.15.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.2.3		10.8.3.6.3.15.3		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.2.4		10.8.3.6.3.15.4		PROVISIÓN DE CABLES DE 1X630MM2 1,1KV		M		10		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.2.5		10.8.3.6.3.15.5		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.2.6		10.8.3.6.3.15.6		TENDIDO DE CABLE DE 1X630MM2 1,1KV		M		10		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.2.7		10.8.3.6.3.15.7		ARENA		M3		0.15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.2.8		10.8.3.6.3.15.8		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.2.9		10.8.3.6.3.15.9		CINTA		M		1		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.2.10		10.8.3.6.3.15.10		MONTAJE DE CAÑOS PEAD EN PASOS A NIVEL Y CRUCES		M		8		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.5.2.11		10.8.3.6.3.15.11		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		2		$    - 0		$    - 0

						7.4.6				INTERVENCIÓN VÍA LOCAL 1 - RAMOS MEJIA OESTE

						7.4.6.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.6.1.1		10.8.3.6.3.17.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		100		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.1.2		10.8.3.6.3.17.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		100		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.1.3		10.8.3.6.3.17.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		42		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.1.4		10.8.3.6.3.17.4		ECLISADO, LIGADO		U		9		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.1.5		10.8.3.6.3.17.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		17		$    - 0		$    - 0

						7.4.6.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.6.2.1		10.8.3.6.3.18.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		6		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.2.2		10.8.3.6.3.18.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.2.3		10.8.3.6.3.18.3		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.2.4		10.8.3.6.3.18.4		PROVISIÓN DE CABLES DE 1X630MM2 1,1KV		M		10		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.2.5		10.8.3.6.3.18.5		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.2.6		10.8.3.6.3.18.6		TENDIDO DE CABLE DE 1X630MM2 1,1KV		M		10		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.2.7		10.8.3.6.3.18.7		ARENA		M3		0.15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.2.8		10.8.3.6.3.18.8		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.2.9		10.8.3.6.3.18.9		CINTA		M		1		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.2.10		10.8.3.6.3.18.10		MONTAJE DE CAÑOS PEAD EN PASOS A NIVEL Y CRUCES		M		8		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.6.2.11		10.8.3.6.3.18.11		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		2		$    - 0		$    - 0

						7.4.7				INTERVENCIÓN VÍA LOCAL 2 - RAMOS MEJIA OESTE

						7.4.7.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.7.1.1		10.8.3.6.3.20.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		100		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.1.2		10.8.3.6.3.20.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		100		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.1.3		10.8.3.6.3.20.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		42		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.1.4		10.8.3.6.3.20.4		ECLISADO, LIGADO		U		9		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.1.5		10.8.3.6.3.20.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		17		$    - 0		$    - 0

						7.4.7.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.7.2.1		10.8.3.6.3.21.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		4		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.2.2		10.8.3.6.3.21.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		4		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.2.3		10.8.3.6.3.21.3		PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE EMPALME 1X630MM2		U		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.2.4		10.8.3.6.3.21.4		PROVISIÓN DE CABLES DE 1X630MM2 1,1KV		M		10		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.2.5		10.8.3.6.3.21.5		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		2		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.2.6		10.8.3.6.3.21.6		TENDIDO DE CABLE DE 1X630MM2 1,1KV		M		10		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.2.7		10.8.3.6.3.21.7		ARENA		M3		0.15		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.2.8		10.8.3.6.3.21.8		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.2.9		10.8.3.6.3.21.9		CINTA		M		1		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.2.10		10.8.3.6.3.21.10		MONTAJE DE CAÑOS PEAD EN PASOS A NIVEL Y CRUCES		M		8		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.7.2.11		10.8.3.6.3.21.11		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		2		$    - 0		$    - 0

						7.4.8				INTERVENCIÓN VÍA GRAL 2 - RAMOS MEJIA OESTE

						7.4.8.1				ADECUACIÓN DE TERCER RIEL DE ACERO										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.8.1.1		10.8.3.6.3.23.1		DESMONTAJE DE BARRAS DE TERCER RIEL		M		100		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.8.1.2		10.8.3.6.3.23.2		MONTAJE DE TERCER RIEL		M		100		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.8.1.3		10.8.3.6.3.23.3		INSTALACIÓN DE AISLADORES Y SOPORTES		U		42		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.8.1.4		10.8.3.6.3.23.4		ECLISADO, LIGADO		U		9		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.8.1.5		10.8.3.6.3.23.5		DESPUNTE DE 3ROS RIELES		U		17		$    - 0		$    - 0

						7.4.8.2				REUBICACIÓN Y MONTAJE DE PILARES DE VÍA PARA ALIMENTACIÓN DE NUEVAS SECCIONES DE TERCER RIEL (INCLUYE CONEXIONES)										$ 0.00

				Ajuste alzado		7.4.8.2.1		10.8.3.6.3.24.1		DESMONTAJE DE PILARES		U		7		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.8.2.2		10.8.3.6.3.24.2		REACONDICIONAMIENTO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE PILARES DE VÍA TIPO B (INCLUYE REPOSICIÓN DE MATERIALES Y LIGA DE CONEXIÓN)		U		1		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.8.2.3		10.8.3.6.3.24.3		APERTURA Y TAPADA DE ZANJA		M		5		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.8.2.4		10.8.3.6.3.24.4		ARENA		M3		0.37		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.8.2.5		10.8.3.6.3.24.5		PROTECCIÓN LOSETA TAPA CABLES		U		8		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.8.2.6		10.8.3.6.3.24.6		CINTA		M		3		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		7.4.8.2.7		10.8.3.6.3.24.7		ENSAYOS DE CABLE 1X630MM2 CON PILAR DE VÍA CONFORMADO		U		1		$    - 0		$    - 0



										SUBTOTAL SIN IVA										$    - 0						USD    - 0

										IVA 

										TOTAL CON IVA										$    - 0						USD    - 0



				* Los Precios Unitarios deberán expresarse redondeados al segundo decimal

				** En caso de corresponder, la incidencia del Precio Total del Item respecto al Precio Total de la Oferta deberá respetar el rango indicado.
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				PLANILLA DE COTIZACION



				"RENOVACIÓN DE VÍAS EN SECTORES VARIOS, ONCE-MORENO – ETAPA 1. LINEA SARMIENTO”
SECCIÓN 8 - TAREAS VINCULADAS A OBRAS CIVILES





				Sistema de contratación		Item		Ítem de Pliego		Descripción		Unidad		Cantidad		Precio Unitario
($)		Subtotal ($)		Total ($)		Costo Unitario
(USD)		Subtotal (USD)		Total (USD)

						8		10.9		TAREAS VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES

						8.1				DEMOLICIONES										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.1.1		10.9.1.1		DEMOLICION DE SOLADOS Y CONTRAPISOS		M2		180.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.1.2		10.9.1.2		RETIRO DE COLUMNAS DE ALUMBRADO 		U		14.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.1.3		10.9.1.3		RETIRO DE REJAS PERIMETRALES Y CERCOS ENTRE VÍAS		ML		170.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.1.4		10.9.1.4		PICADO DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 		M2		100.00		$    - 0		$    - 0

						8.2				DEMOLICIÓN DE ANDENES										$ 0.00

				Unidad de medida		8.2.1		10.9.1.5.1		DEMOLICIÓN DE SOLADO INTERTRABADO		M2		1,650.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.2		10.9.1.5.2		DEMOLICIÓN DE LOSA Y CARPETA DE COMPRESIÓN		M3		390.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.3		10.9.1.5.3		DEMOLICIÓN DE PÓRTICOS DE HORMIGÓN ARMADO		M3		255.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.4		10.9.1.5.4		DEMOLICIÓN DE PANTALLA DE HORMIGÓN		M3		62.40		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.5		10.9.1.5.5		RETIRO DE PLACA PREMOLDEADA DE CIERRE BAJO ANDEN		M2		300.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.6		10.9.1.5.6		CAJON DE PROTECCION DE CABLES DE SEÑALAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN		ML		480.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.7		10.9.1.6		DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y ESCALERAS		M3		23.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.8		10.9.1.7		DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE 		M2		63.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.9		10.9.1.8		DESARME DE ABRIGOS Y CUBIERTAS 		M2		770.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.10		10.9.1.9		RETIRO DE CARTELERÍA Y EQUIPAMIENTO 		U		16.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.11		10.9.1.10		DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO		M3		16.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.12		10.9.1.11		DESARME Y RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.13		10.9.1.12		DESARME Y RETIRO DE INSTALACIONES SANITARIAS		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.2.14		10.9.1.13		DESMONTE DE LABERINTOS		U		3.00		$    - 0		$    - 0

						8.3				ANDENES										$ 0.00

				Unidad de medida		8.3.1		10.9.2.1		EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS		M3		346.00		$    - 0		$    - 0

				Unidad de medida		8.3.2		10.9.2.2		HORMIGÓN DE LIMPIEZA		M3		25.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.3.3		10.9.2.3		ZAPATA CORRIDA DE HºAº 		M3		140.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.3.4		10.9.2.4		TABIQUES DE HORMIGÓN 		M3		100.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.3.5		10.9.2.5		LOSA DE PLATAFORMAS DE HºAº		M3		285.00		$    - 0		$    - 0

				Unidad de medida		8.3.6		10.9.2.6		CARPETA DE NIVELACIÓN		M2		1,235.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.3.7		10.9.2.7		BORDE DE ANDEN		ML		440.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.3.8		10.9.2.8		SOLADOS HAPTICOS COMPLEMENTARIOS		M2		30.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.3.9		10.9.2.9		TAPAS DE INSPECCIÓN 		U		8.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.3.10		10.9.2.10		CERRAMIENTO DE BAJO ANDENES		ML		10.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.3.11		10.9.2.11		FIJACIÓN DE CABLES DE SEÑALAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN 		ML		480.00		$    - 0		$    - 0

						8.4				CUBIERTAS DE ABRIGOS										$ 0.00

				Unidad de medida		8.4.1		10.9.3.1		EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS		M3		110.00		$    - 0		$    - 0

				Unidad de medida		8.4.2		10.9.3.2		HORMIGÓN DE LIMPIEZA		M3		6.00		$    - 0		$    - 0

				Unidad de medida		8.4.3		10.9.3.3		BASES DE H°A°		M3		22.00		$    - 0		$    - 0

				Unidad de medida		8.4.4		10.9.3.4		VIGAS		M3		7.20		$    - 0		$    - 0

				Unidad de medida		8.4.5		10.9.3.5		TRONCOS DE COLUMNAS		M3		8.91		$    - 0		$    - 0

				Unidad de medida		8.4.6		10.9.3.6		ABRIGOS ALA W T3 		M2		1,095.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.4.7		10.9.3.7		BASAMENTOS EN COLUMNA C/BISEL		U		46.00		$    - 0		$    - 0

						8.5				ACCESOS 		

						8.5.1				VEREDAS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.5.1.1		10.9.4.1.1		EXCAVACIÓN Y RELLENO BAJO VEREDAS Y/O VADOS		M3		9.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.5.1.2		10.9.4.1.2		VEREDAS DE INTERTRABADO RECUPERADO		M2		55.00		$    - 0		$    - 0

						8.5.2				CRUCES PEATONALES A NIVEL (PAN)										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.5.2.1		10.9.4.2.1		SOLADOS DE HORMIGÓN PEINADO 		M2		72.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.5.2.2		10.9.4.2.2		NUEVOS LABERINTOS		U		4.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.5.2.3		10.9.4.2.3		BARANDAS COMPLEMENTARIAS A LABERINTOS		ML		3.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.5.2.4		10.9.4.2.4		SEÑALIZACIÓN		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.5.2.5		10.9.4.2.5		CRUCE PEATONAL DE CALLE A NIVEL VEREDA		M2		37.00		$    - 0		$    - 0

						8.6				RAMPAS		

						8.6.1				RAMPAS REGLAMENTARIAS										$ 0.00

				Unidad de medida		8.6.1.1		10.9.4.3.1.1		EXCAVACIÓN Y RELLENO DE POZOS Y ZANJAS		M3		23.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.6.1.2		10.9.4.3.1.2		RELLENO CON TOSCA		M3		6.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.6.1.3		10.9.4.3.1.3		HORMIGÓN DE LIMPIEZA		M2		40.00		$    - 0		$    - 0

				Unidad de medida		8.6.1.4		10.9.4.3.1.4		ZAPATAS		M3		6.00		$    - 0		$    - 0

				Unidad de medida		8.6.1.5		10.9.4.3.1.5		VIGA DE FUNDACION		M3		1.00		$    - 0		$    - 0

				Unidad de medida		8.6.1.6		10.9.4.3.1.6		TABIQUES DE HORMIGÓN ARMADO		M3		7.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.6.1.7		10.9.4.3.1.7		LOSA		M3		23.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.6.1.8		10.9.4.3.1.8		ZOCALOS		ML		86.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.6.1.9		10.9.4.3.1.9		SOLADO		M2		148.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.6.1.10		10.9.4.3.1.10		SOLADO DE PREVENCION		M2		12.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.6.1.11		10.9.4.3.1.11		PASAMANOS CON PARANTES		ML		114.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.6.1.12		10.9.4.3.1.12		CERRAMIENTOS DE MAMPOSTERÍA		M2		20.00		$    - 0		$    - 0

						8.7				ESCALERAS		

						8.7.1				ESCALERAS DE SERVICIO										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.7.1.1		10.9.4.4.1.1		EXCAVACIÓN Y RELLENO DE POZOS Y/O ZANJAS		M3		0.32		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.7.1.2		10.9.4.4.1.2		RELLENO CON TOSCA		M3		0.20		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.7.1.3		10.9.4.4.1.3		VIGAS DE FUNDACIÓN		M3		0.24		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.7.1.4		10.9.4.4.1.4		LOSAS DE H°A° IN SITU		M3		0.58		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.7.1.5		10.9.4.4.1.5		ZÓCALOS		ML		4.50		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.7.1.6		10.9.4.4.1.6		ALZADAS Y PEDADAS FABRICADAS IN SITU		M2		4.30		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.7.1.7		10.9.4.4.1.7		SOLADO		M2		3.50		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.7.1.8		10.9.4.4.1.8		PASAMANOS CON PARANTES		ML		3.60		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.7.1.9		10.9.4.4.1.9		CERRAMIENTOS DE MAMPOSTERÍA		M2		2.00		$    - 0		$    - 0

						8.8				TUNEL PEATONAL										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.8.1		10.9.4.5.1		DEMOLICION DE SOLADO ESCALONES		M2		40.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.8.2		10.9.4.5.2		ESCALONES		M2		40.00		$    - 0		$    - 0

						8.9				BARANDAS DE ESCALERAS 										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.9.1		10.9.4.5.3.1		BARANDAS CON PARANTES		ML		12.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.9.2		10.9.4.5.3.2		BARANDAS AMURADAS 		ML		24.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.9.3		10.9.4.5.3.3		CANALETAS PLUVIALES 		ML		12.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.9.4		10.9.4.5.4		LIMPIEZA DE DESAGÜES Y CANALETAS PLUVIALES		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.9.5		10.9.4.5.5		REEMPLAZO DE BOMBA DE ACHIQUE 		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.9.6		10.9.4.5.6		INSTALACIONES ELÉCTRICAS		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10				INSTALACIONES		

						8.10.1				INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DATOS, AUDIOS Y CCTV		

						8.10.1.1				INSTALACIÓN ELÉCTRICA		

						8.10.1.1.1				TABLEROS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.1.1.1.1		10.9.5.1.1.1.1		TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT)		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.1.2		10.9.5.1.1.1.2		TABLERO SECCIONAL DE MUY BAJA TENSIÓN (TSMbt)		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.1.3		10.9.5.1.1.1.3		TABLERO DE SECCIONAL ILUMINACIÓN DE (TSI)		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.1.4		10.9.5.1.1.1.4		TABLERO DE SECCIONAL MODULO SUBE (TSMs)		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.1.5		10.9.5.1.1.1.5		TABLERO DE SECCIONAL BOMBAS DE AGUA (TSBa)		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.1.6		10.9.5.1.1.1.6		TABLERO DE SECCIONAL PLUVIAL (TSPl)		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.1.7		10.9.5.1.1.1.7		TABLERO DE SECCIONAL SALAS DE EVASION/ TRANSPORTE/ POLICIAL/ ETC		U		4.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.1.1.2				CANALIZACIONES										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.1		10.9.5.1.1.2.1		Cámara de pase 300x300mm		U		10.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.2		10.9.5.1.1.2.2		Cámara de pase / caja de pase en bajo anden 400x400mm		U		20.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.3		10.9.5.1.1.2.3		Cámara de pase 600x600mm		U		17.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.4		10.9.5.1.1.2.4		Cruce bajo vía c/ cámara de 1,20x2,20m en cada extremo (incluye cañerías PEAD 4xØ110)		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.5		10.9.5.1.1.2.5		Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm)		ML		685.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.6		10.9.5.1.1.2.6		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm (3xØ110mm)		ML		40.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.7		10.9.5.1.1.2.7		Cañeros eléctricos - PVCr de d=50mm (3xØ50mm)		ML		711.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.8		10.9.5.1.1.2.8		Cañeros SUBE - PVCr de d=75mm (1xØ75mm)		ML		37.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.9		10.9.5.1.1.2.9		Cañeros SUBE - PVCr de d=50mm (1xØ50mm)		ML		37.05		$    - 0		$    - 0

				Unidad de medida		8.10.1.1.2.10		10.9.5.1.1.2.10		Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4xØ110mm)		ML		537.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.11		10.9.5.1.1.2.11		Bandeja tipo perforada c/tapa		ML		6.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.12		10.9.5.1.1.2.12		Caño HG		ML		153.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.13		10.9.5.1.1.2.13		Cajas Al - 150x150mm		U		15.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.14		10.9.5.1.1.2.14		Cajas Al - Rectangular/ Redonda		U		20.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.15		10.9.5.1.1.2.15		Caño semipesado embutido en pared MOP		ML		290.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.16		10.9.5.1.1.2.16		Caja de chapa - Rectangular/ Octogonal		U		91.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.2.17		10.9.5.1.1.2.17		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		ML		54.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.1.1.3				CABLEADOS ELÉCTRICOS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.1		10.9.5.1.1.3.1		Cable Cu 3x50/25mm² - IRAM 62.266 - LS0H		ML		20.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.2		10.9.5.1.1.3.2		Cable Cu 4x16mm² - IRAM 62.266 - LS0H		ML		100.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.3		10.9.5.1.1.3.3		Cable Cu 4x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H		ML		300.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.4		10.9.5.1.1.3.4		Cable Cu 4x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H		ML		50.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.5		10.9.5.1.1.3.5		Cable Cu 2x10mm² - IRAM 62.266 - LS0H		ML		540.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.6		10.9.5.1.1.3.6		Cable Cu 2x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H		ML		1,350.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.7		10.9.5.1.1.3.7		Cable Cu 2x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H		ML		940.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.8		10.9.5.1.1.3.8		Cable Cu 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H		ML		1,772.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.9		10.9.5.1.1.3.9		Cable Cu 4mm² - IRAM 62.267 - LS0H		ML		200.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.10		10.9.5.1.1.3.10		Cable Cu 6mm² - IRAM 62.267 - LS0H		ML		1,000.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.11		10.9.5.1.1.3.11		Cable Cu 16mm² - IRAM 62.267 - LS0H		ML		100.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.3.12		10.9.5.1.1.3.12		Cable Cu 25mm² - IRAM 62.267 - LS0H		ML		20.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.1.1.4				ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.1		10.9.5.1.1.4.1		Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana)		U		9.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.2		10.9.5.1.1.4.2		Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana)		U		6.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.3		10.9.5.1.1.4.3		Repuesto - Luminaria LED 60W (7000lm) p/ brazo de columna de alumbrado		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.4		10.9.5.1.1.4.4		Luminaria doble tubo LED 2x20W 		U		6.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.5		10.9.5.1.1.4.5		Repuesto - Luminaria doble tubo LED 2x20W 		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.6		10.9.5.1.1.4.6		Luminaria panel LED redondo 18W 		U		11.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.7		10.9.5.1.1.4.7		Repuesto - Luminaria panel LED 18W 		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.8		10.9.5.1.1.4.8		Luminaria panel LED cuadrado 44W - 600x600mm		U		4.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.9		10.9.5.1.1.4.9		Luminaria lineal Tubo LED - 1x18W		U		8.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.10		10.9.5.1.1.4.10		Repuesto - Luminaria lineal Tubo LED T5 - 2x16W		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.11		10.9.5.1.1.4.11		Luminaria de salida de emergencia		U		5.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.12		10.9.5.1.1.4.12		Repuesto - Luminaria de salida de emergencia		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.13		10.9.5.1.1.4.13		Equipo autónomo x 3hs		U		6.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.4.14		10.9.5.1.1.4.14		Repuesto - Equipo autónomo x 3hs		U		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.1.1.5				INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.1.1.5.1		10.9.5.1.1.5.1		Tomacorriente doble 220V/10A		U		40.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.5.2		10.9.5.1.1.5.2		Tomacorriente doble 2P/T 220V/10A - con caja IP 44 y cerradura		U		5.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.5.3		10.9.5.1.1.5.3		Interruptor de un efecto 10A simple o combinado		U		8.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.5.4		10.9.5.1.1.5.4		Tomacorriente trifásico 3P+N+T 380V/40A - con caja IP 44 y cerradura		U		2.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.1.1.6				PUESTA A TIERRA Y PARARAYOS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.1.1.6.1		10.9.5.1.1.6.1		Sistema de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.1.6.2		10.9.5.1.1.6.2		Sistema  pararrayos PDC R>70m, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.1.2				SISTEMAS DE MUY BAJA TENSIÓN		

						8.10.1.2.1				INSTALACIONES DE AUDIO										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.1.2.1.1		10.9.5.1.2.1.1		Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio		ML		500.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.2.1.2		10.9.5.1.2.1.2		Equipamiento completo para sistema de Audio (Rack, Amplificadores, Bocinas, etc.)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.1.2.2				INSTALACIONES DE DATOS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.1.2.2.1		10.9.5.1.2.2.1		Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes		ML		810.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.2.2.2		10.9.5.1.2.2.2		Tomas de Datos		U		18.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.2.2.3		10.9.5.1.2.2.3		Tendidos de Cable  óptico (entre Racks)		ML		100.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.2.2.4		10.9.5.1.2.2.4		Equipo de Anden Datos  (RACK + SWITCH)		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.2.2.5		10.9.5.1.2.2.5		Cables de Fibra Óptica		ML		450.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.2.2.6		10.9.5.1.2.2.6		Cajas de Empalme de FO		U		3.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.2.2.7		10.9.5.1.2.2.7		Instalación de Alarma de Intrusión		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.2.2.8		10.9.5.1.2.2.8		Sistema Llamador Baño PMR		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.1.2.3				INSTALACIONES DE CCTV										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.1.2.3.1		10.9.5.1.2.3.1		Tendidos de Circuitos para cámaras CCTV 		ML		1,755.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.2.3.2		10.9.5.1.2.3.2		Sistema de Grabación NVR - c/ discos rígidos		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.2.3.3		10.9.5.1.2.3.3		INSTALACIÓN DE CÁMARAS CCTV 		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.1.2.3.4		10.9.5.1.2.3.4		Monitor LED 24”		U		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.2				INSTALACIONES SANITARIAS		

						8.10.2.1				PROVISIÓN DE AGUA		

						8.10.2.1.1				CONEXIÓN DE ALMENTACIÓN										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.1		10.9.5.2.1.1.1		Conexión Existente		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.2		10.9.5.2.1.1.2		Tanque Cisterna 		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.3		10.9.5.2.1.1.3		Bombas de Impulsión 		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.4		10.9.5.2.1.1.4		Tanques de Reserva 		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.5		10.9.5.2.1.1.5		Cañerías de Alimentación y Distribución de Agua Fría 		ML		320.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.6		10.9.5.2.1.1.6		Cañerías de Distribución de Agua Caliente 		ML		6.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.7		10.9.5.2.1.1.7		Cañerías de Alimentación para Canillas de Lavado		ML		240.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.8		10.9.5.2.1.1.8		Bombas Presurizadoras		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.9		10.9.5.2.1.1.9		Canillas de Servicio en Andenes		U		5.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.10		10.9.5.2.1.1.10		Canillas de Servicio en Túnel		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.11		10.9.5.2.1.1.11		Canillas de Servicio en Baños Públicos		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.1.1.12		10.9.5.2.1.1.12		Termotanques eléctricos		U		2.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.2.2				DESAGÜES CLOACALES		

						8.10.2.2.1				CONEXIÓN 										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.2.2.1.1		10.9.5.2.2.1.1		Nueva Conexión		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.1.2		10.9.5.2.2.2		Cañerías de Desagües Primarios y Secundarios		ML		190.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.1.3		10.9.5.2.2.3		Cámaras de Inspección		U		8.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.1.4		10.9.5.2.2.4		Pozo de bombeo cloacal		U		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.2.2.2				DESAGÜES PLUVIALES										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.2.2.2.1		10.9.5.2.3.1		Limpieza y desobstrucción de desagües pluviales existentes 		ML		50.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.2.2		10.9.5.2.3.2		Bajadas pluviales 		ML		56.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.2.3		10.9.5.2.3.3		Bocas de Desagüe 		U		17.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.2.4		10.9.5.2.3.4		Piletas de Desagüe		U		7.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.2.5		10.9.5.2.3.5		Canaletas de Desagüe		ML		18.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.2.6		10.9.5.2.3.6		Cañerías Pluviales		ML		214.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.2.7		10.9.5.2.3.7		Cámaras de Inspección Pluvial		U		3.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.2.8		10.9.5.2.3.8		Pozo de bombeo pluvial		U		2.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.2.2.3				INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.2.2.3.1		10.9.5.3.1		Cañerías Secas 		ML		280.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.3.2		10.9.5.3.2		Bocas de Incendio Equipadas		U		7.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.3.3		10.9.5.3.3		Bocas de Impulsión		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.3.4		10.9.5.3.4		Señalización Reglamentaria		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.3.5		10.9.5.3.5		Carros con manguera y lanza		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.2.2.3.6		10.9.5.3.6		Matafuegos		U		7.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3				CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS Y REMODELACION Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES		

						8.10.3.1				ESTRUCTURA										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.1.1		10.9.6.1.1		COLUMNAS DE H°A°		M3		3.30		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.1.2		10.9.6.1.2		VIGAS DE ENCADENADO DE H°A°		M3		8.54		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.1.3		10.9.6.1.3		LOSAS DE VIGUETAS		M2		135.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.2				ESTRUCTURAS METÁLICAS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.2.1		10.9.6.1.4.1		Columnas conformadas por tubos rellenos		ML		2.60		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.2.2		10.9.6.1.4.2		Torre para Tanque de Agua		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.3				CUBIERTAS		

						8.10.3.3.1				CUBIERTAS PLANAS DE HORMIGÓN										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.3.1.1		10.9.6.2.1.1		Primera Membrana		M2		135.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.3.1.2		10.9.6.2.1.2		Contrapiso con pendiente 		M2		135.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.3.1.3		10.9.6.2.1.3		Carpeta Hidrófuga		M2		140.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.3.1.4		10.9.6.2.1.4		Segunda Membrana		M2		140.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.4				MAMPOSTERIA										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.4.1		10.9.6.3.1		CAJON HIDRÓFUGO		ML		120.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.4.2		10.9.6.3.2		MUROS DE LADRILLOS HUECOS DE 12 CM		M2		78.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.4.3		10.9.6.3.3		MUROS DE LADRILLOS HUECOS DE 18 CM		M2		300.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.4.4		10.9.6.3.4		MUROS DE CARGA		M3		6.60		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.5				REVOQUES										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.5.1		10.9.6.4.1		EXTERIOR COMPLETO 		M2		550.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.5.2		10.9.6.4.2		INTERIOR COMPLETO 		M2		330.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.5.3		10.9.6.4.3		AZOTADO HIDRÓFUGO + GRUESO		M2		166.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.6				CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS 										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.6.1		10.9.6.5.1		EXCAVACIÓN Y RELLENO BAJO CONTRAPISOS		M3		3.20		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.6.2		10.9.6.5.2		FILM DE POLIETILENO		M2		40.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.6.3		10.9.6.5.3		CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES		M2		32.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.6.4		10.9.6.5.4		CONTRAPISO ALIVIANADO		M2		105.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.6.5		10.9.6.5.5		CARPETA HIDROFUGA		M2		80.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.6.6		10.9.6.5.6		CARPETA DE NIVELACIÓN 		M2		125.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.6.7		10.9.6.5.7		SOLADO GRANITICO TIPO S3		M2		145.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.6.8		10.9.6.5.8		SOLADO EPOXIDICO S7		M2		32.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.6.9		10.9.6.5.9		SOLIAS		ML		10.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.6.10		10.9.6.5.10		BANQUINAS		M2		4.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.7				ZOCALOS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.7.1		10.9.6.6.1		DE CEMENTO Z2		ML		136.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.7.2		10.9.6.6.2		GRANITICOS Z3		ML		123.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.8				CIELORRASOS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.8.1		10.9.6.7.1		SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA-YESO CR1		M2		105.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.8.2		10.9.6.7.2		SUSPENDIDOS METALICOS CR6		M2		32.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.9				REVESTIMIENTOS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.9.1		10.9.6.8.1		PLASTICOS TEXTURDOS GRANULADO GRUESO RE1		M2		20.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.9.2		10.9.6.8.2		PLASTICOS TEXTURDOS GRANULADO FINO RE2		M2		450.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.9.3		10.9.6.8.3		DE CERAMICA ESMALTADA RE5		M2		170.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.9.4		10.9.6.8.4		CANTONERAS		ML		90.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.10				CARPINTERIAS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.10.1		10.9.6.9.1		 CORREDIZAS CON REJA INCORPORADA VACR		U		20.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.10.2		10.9.6.9.2		PUERTAS DE CHAPA PCH		U		8.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.10.3		10.9.6.9.3		PUERTAS PLACA PP		U		4.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.10.4		10.9.6.9.4		PUERTAS PR		M2		4.10		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.10.5		10.9.6.9.5		PUERTAS PEVD		U		3.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.11				CARPINTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.11.1		10.9.6.9.6.1		Paños Fijos B2		ML		9.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.11.2		10.9.6.9.6.2		Paños Fijos para TV B3		ML		1.20		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.11.3		10.9.6.9.6.3		CORTINAS DE ENROLLAR CE		ML		10.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.11.4		10.9.6.9.6.4		REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS		U		2.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.12				MESADAS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.12.1		10.9.6.10.1		DE GRANITO		M2		6.50		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.13				ESPEJOS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.13.1		10.9.6.11.1		DE CRISTAL		M2		3.50		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.13.2		10.9.6.11.2		DE ACERO INOXIDABLE PULIDO		M2		3.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.13.3		10.9.6.11.3		ESPECIALES PARA BAÑOS PMR		U		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.14				PILETAS Y BACHAS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.14.1		10.9.6.12.1		BACHA DE ACERO INOXIDABLE		U		7.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.14.2		10.9.6.12.2		PILETAS DE COCINA		U		3.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.15				ACCESORIOS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.15.1		10.9.6.13.1		KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑOS PÚBLICOS		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.15.2		10.9.6.13.2		KIT DE BARRALES Y ACCESORIOS DE BAÑOS PMR 		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.15.3		10.9.6.13.3		KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑOS PRIVADOS 		U		4.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.15.4		10.9.6.13.4		MAMPARA SEPARADORA ENTRE MINGITORIOS 		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.15.5		10.9.6.13.5		MUEBLE BAJO MESADA		ML		7.10		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.15.6		10.9.6.13.6		SEPARADORES DE RETRETES		ML		6.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.15.7		10.9.6.13.7		CAMBIADOR DE BEBÉS		U		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.16				EQUIPAMIENTO GENERAL BOLETERÍA										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.16.1		10.9.6.13.8.1		SILLA ERGONÓMICA GIRATORIA		U		10.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.16.2		10.9.6.13.8.2		LOCKERS		U		11.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.17				ARTEFACTOS SANITARIOS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.17.1		10.9.6.14.1		MINGITORIO ANTIVANDÁLICO 		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.17.2		10.9.6.14.2		INODORO PEDESTAL C/MOCHILA		U		3.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.17.3		10.9.6.14.3		INODORO ANTIVANDÁLICO 		U		4.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.17.4		10.9.6.14.4		INODORO PEDESTAL CORTO PMR		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.17.5		10.9.6.14.5		LAVATORIO PMR		U		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.18				GRIFERIAS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.18.1		10.9.6.15.1		VALVULAS DE DESCARGA MINGITORIOS ANTIVANDÁLICAS		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.18.2		10.9.6.15.2		VALVULAS DE DESCARGA DE INODOROS ANTIVANDÁLICAS		U		4.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.18.3		10.9.6.15.3		VALVULAS DE DESCARGA DE INODOROS PMR		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.18.4		10.9.6.15.4		GRIFERIAS MANUALES MONOCOMANDO PARA MESADAS DE BAÑOS PRIVADOS		U		4.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.18.5		10.9.6.15.5		GRIFERÍAS AUTOMÁTICAS PARA MESADAS.DE BAÑOS PUBLICOS		U		4.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.18.6		10.9.6.15.6		GRIFERÍAS PARA LAVATORIOS PMR		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.18.7		10.9.6.15.7		GRIFERÍAS PARA MESADA DE COCINA		U		3.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.18.8		10.9.6.15.8		CANILLAS DE SERVICIO		U		2.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.19				INSTALACIÓN TERMO MECÁNICA										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.19.1		10.9.6.16.1		EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT		U		4.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.20				CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.20.1		10.9.7.1		BARANDAS DE CONTENCIÓN DE ANDENES		ML		8.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.20.2		10.9.7.2		CERCOS PERIMETRALES DE REJA		ML		110.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.20.3		10.9.7.3		REJAS DE ABRIR RA		U		1.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.3.21				PINTURA										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.3.21.1		10.9.8.1		LATEX EN MUROS		M2		1,200.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.21.2		10.9.8.2		SOBRE CIELORRASOS		M2		130.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.21.3		10.9.8.3		ESMALTE SINTETICO SOBRE REVOQUES U HORMIGÓN		M2		660.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.3.21.4		10.9.8.4		ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL		M2		100.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.4				SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO		

						8.10.4.1				SEÑALÉTICA										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.4.1.1		10.9.9.1.1		STA Señal Tótem en Acceso		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.1.2		10.9.9.1.2		STS Señal Totem de Seguridad		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.1.3		10.9.9.1.3		ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.1.4		10.9.9.1.4		ICBL Identificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.1.5		10.9.9.1.5		SAM 2500 Señal Acceso Molinetes		U		2.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.1.6		10.9.9.1.6		SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante		U		6.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.1.7		10.9.9.1.7		SCEA Señal Comunicacional Amurada		U		7.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.1.8		10.9.9.1.8		SCEB Señal Comunicacional Bandera		U		6.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.1.9		10.9.9.1.9		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre, Movilidad Reducida y Cambiador)		U		4.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.1.10		10.9.9.1.10		SC Señal Cambiador		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.1.11		10.9.9.1.11		SMR Señal Ménsula Refugio		U		4.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.1.12		10.9.9.1.12		SCAL Señal Comunicacional con apoyo Lumbar		U		2.00		$    - 0		$    - 0

						8.10.4.2				EQUIPAMIENTO										$ 0.00

				Ajuste alzado		8.10.4.2.1		10.9.9.2.1		PGC Cartelera Informativa		U		3.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.2.2		10.9.9.2.2		CLPA PB Cartelera Informativa con Pie Bifaz		U		3.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.2.3		10.9.9.2.3		SBP Señal Braille en Pasamanos		U		16.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.2.4		10.9.9.2.4		AST Asiento de hormigón		U		18.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.2.5		10.9.9.2.5		PAPD Papelero residuos/ reciclable		U		10.00		$    - 0		$    - 0

				Ajuste alzado		8.10.4.2.6		10.9.9.2.6		CEC Cesto Exclusivo Colillas		U		10.00		$    - 0		$    - 0



										SUBTOTAL SIN IVA										$    - 0						USD    - 0

										IVA 

										TOTAL CON IVA										$    - 0				FECHA		9/1/25

																								TASA DE CAMBIO $/USD		$    1,385.00

				* Los Precios Unitarios deberán expresarse redondeados al segundo decimal

				** En caso de corresponder, la incidencia del Precio Total del Item respecto al Precio Total de la Oferta deberá respetar el rango indicado.

														 











																										$    - 0



																										$    16,738,468,808.44
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