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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2026

“RENOVACION DE ViAS EN SECTORES VARIOS, ONCE MORENO, ETAPA 2. LINEA SARMIENTO”

CIRCULAR ACLARATORIA N°§

ADIF, Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anodnima, comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la
documentacion licitatoria de la Licitacion de referencia, en el marco de lo establecido en el Articulo 24° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

ACLARACION CON CONSULTA N° 1:

Solicitamos informacion sobre las caracteristicas (tangente, radio, mano, etc) que deben tener los ADV a proveer para poder cotizar correctamente y
garantizar que todos los oferentes presupuesten sobre la misma base.

También necesitamos aclaracion con respecto a los siguientes ADV porque segun muestra el esquema de la pg 13 del PET parte 1, no se sabe si su
ubicacion sera sobre vias renovadas con durmientes de hormigdn o si son de madera y qué tipo de riel tienen:

Desvio Simple N°17 (Moreno) y Enlace N°07 (Moreno).



Respuesta N°1:

Se deberan seguir los lineamientos detallados en los articulos “Articulo 10.3.6 — PROVISION Y TRANSPORTE DE APARATOS DE ViA~,
“Articulo 10.4.3 —- RETIRO DE APARATOS DE ViA” y “Articulo 10.4.7 — RENOVACION DE APARATOS DE ViA” del PET.

ACLARACION CON CONSULTA N° 2:

En la Planilla de cotizacion del Anexo I, en la solapa 2 “Secc 7 - PC Obra elect.” faltan colocar los cddigos de varios items.

Respuesta N°2:

Se adjunta a la presente Circular una nueva Planilla de Cotizacién, la cual forma parte integrante de la documentacion de la presente Licitacion y
reemplaza a la planilla oportunamente publicada.

En consecuencia, los oferentes deberan utilizar exclusivamente la nueva Planilla de Cotizacién adjunta para la elaboracién y presentacion de sus
ofertas.

ACLARACION CON CONSULTA N° 3:

Solicitamos aclaracion sobre si en la renovacion de Pasos a Nivel, la franja por fuera de las vias que se presenta en algunos casos con losetas tipo H,
se debe realizar con pavimento asféltico o si deben colocarse las mencionadas losetas. En este ultimo caso, las losetas tipo H y sus fijaciones, jseran
provistas por ADIF?

Respuesta N°3:

Se deberan seguir los lineamientos detallados en los articulos “Articulo 2.1.2 - MATERIALES E INSUMOS” y “Articulo 10.5 — INTERVENCION
PASOS A NIVEL VEHICULARES Y PEATONALES” del PET.

ACLARACION CON CONSULTA N° 4:

En la pagina 193 del PET, dice que en Moreno Via General 2, hay que reemplazar 340 m de 3er riel de hierro, por aluminio y en el itemizado dice
que hay que reemplazar unos 640 m.

Queriamos confirmar esa cantidad a reemplazar. Estimamos que deberia ser 340 metros ya que si no habria que proveer mas 3er riel de aluminio



para llegar al 20% de repuestos.

Adjunto Imagenes de inconsistencias:

10.8.3.PROVISION DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR
ALUMINIO

10.8.3.1. DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE LAS NORMAS.

El presente pliego tiene por objeto describir las caracteristicas correspondientes a
la provision de 5900 metros (4928m para instalacion mas 972m en concepto de
repuestos) de via corrida del nuevo sistema de tercer riel a instalar en la Linea
Sarmiento.

El mismo tiene por objeto el reemplazo del tercer riel remanente de hierro en las
vias Generales de los sectores

e Castelar
o Via General 1- 71 m
o Via General 2 - 640 m
o Via auxiliar tercera -1090 m
e Merlo
o Via Generall- 840 m
o Via General 2 - 890 m
¢ Moreno
o Via General1- 417 m
o Via General 2 - 340 m

Pagina 193 PET.
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Respuesta N°4:

Se confirma que las cantidades de tercer riel a instalar corresponden a las indicadas en el ftem 10.8.3.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas
(PET), pagina 193.

Se adjunta a la presente Circular una nueva Planilla de Cotizacién, la cual forma parte integrante de la documentacion de la presente Licitacion y
reemplaza a la planilla oportunamente publicada.

En consecuencia, los oferentes deberan utilizar exclusivamente la nueva Planilla de Cotizacion adjunta para la elaboracion y presentacion de sus
ofertas.

ACLARACION SIN CONSULTA N° 1:

Se informa que si, como consecuencia de la ejecucion de obras o trabajos sobre la infraestructura ferroviaria —comprendiendo, entre otros, trabajos
de Via y Obras, Seiialamiento y/o Energia Eléctrica—, una campanilla de un Paso a Nivel deba permanecer accionada durante varias horas,
especialmente durante el periodo nocturno, la misma debera ser desactivada, debiendo disponerse personal de banderilleros para la proteccion de los
cruces ante la eventual circulacion de trenes durante el desarrollo de las obras o trabajos.

El Contratista debera disponer la cantidad de banderilleros necesaria para garantizar la proteccion integral de cada Paso a Nivel durante todo el
periodo en que se encuentren interrumpidos o fuera de servicio los sistemas automaticos de advertencia.

Durante dicha situacion, los trenes que deban circular por los sectores afectados tendran una precaucion de velocidad maxima de 12 km/h antes de
trasponer los cruces, manteniéndose dicha condicién mientras persista la interrupcion de los sistemas automaticos de advertencia.

Como alternativa, cuando durante el desarrollo de los trabajos el Gnico material rodante ferroviario que pudiera circular por el sector fuera el
denominado “tren de trabajo”, el Ferrocarril podrd optar por asignar banderilleros a bordo de dicho tren. En tal caso, el tren debera detenerse antes
de trasponer cada Paso a Nivel, debiendo descender el o los banderilleros asignados para proceder a la proteccion del cruce. Una vez garantizada la
proteccion del Paso a Nivel, se podra efectuar el cruce y continuar la marcha.

Finalizados los trabajos correspondientes a cada jornada y antes de proceder a la devolucion de la infraestructura para la reanudacion habitual de los
servicios, deberan reconectarse y restituirse al servicio las campanillas de los Pasos a Nivel que hubieran sido desactivadas, verificindose
previamente su correcto funcionamiento.

Los costos asociados a la implementacion y mantenimiento de las medidas de proteccion previstas en la presente Circular, deberd encontrarse



contemplados dentro de los costos de las tareas asociadas y formaran parte del precio ofertado, no correspondiendo reconocimiento adicional alguno
por estos conceptos.

Asimismo, lo previamente descripto formara parte de un procedimiento operativo definiendo asi claramente las condiciones de autorizacidn,
coordinacion, proteccion, comunicacion, responsabilidades y restitucion del sistema, particularmente en la interfaz ADIF — Contratista — Operador

Ferroviario.
Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE " _
Date: 2026.08.20 15:40:29 -03:00 D s bBG - MENTAL ELECTRONICA - GDE
MARIANO GENTILE Emiliano Araneo
Gerente Gerente
Gerer_lc_la de Ingenieria e Innovacion o . Gerencia de Contrataciones, Servicios y Seguridad
Administraciéon de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado Administracién de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.20 15:59:37 -03:00



