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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 12/2026

“RENOVACION DE ViAS EN SECTORES VARIOS, ONCE MORENO, ETAPA 3. LINEA SARMIENTO”

CIRCULAR ACLARATORIA N°§

ADIF, Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anodnima, comunica la presente Circular que pasa a formar parte de la
documentacion licitatoria de la Licitacion de referencia, en el marco de lo establecido en el Articulo 24° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

ACLARACION CON CONSULTA N° 1:

Item 4.2.1.11. En relacion con el paragolpe estatico hidraulico especificado en la documentacion licitatoria y a partir del analisis realizado con
proveedores especializados, se solicita confirmar la compatibilidad de dicha tipologia con las condiciones de diseflo establecidas en el pliego.

De acuerdo con el analisis técnico preliminar efectuado y considerando la masa del material rodante y la energia cinética de impacto resultante, una
solucion mediante paragolpe estatico hidraulico no verificaria para las condiciones de disefio indicadas.

Se consulta si sera aceptada como alternativa técnica la provision de un sistema de paragolpe por friccion, dimensionado para dichas condiciones y
con un desarrollo total de aproximadamente 14 m.



Respuesta N°1:
Se debera cotizar la solucion especificada en la documentacion licitatoria, conforme a los requerimientos establecidos en el Pliego.

Sin perjuicio de ello, la definicion y seleccion del sistema de paragolpe a instalar sera establecida por el Contratista en el marco del correspondiente
Proyecto Ejecutivo, debiendo la soluciéon adoptada cumplir con las condiciones de disefio, prestaciones y requisitos técnicos establecidos en el
Pliego y demas documentacion contractual aplicable.

ACLARACION CON CONSULTA N° 2:

En la pagina 171 del PET, dice que en Once Via General 2, hay que reemplazar 409 m de 3er riel de hierro por aluminio y en el itemizado dice que
hay que reemplazar unos 294 m.

Solicitamos aclarar esa cantidad a reemplazar. Estimamos que deberia ser 409 metros, ya que si no habria que proveer menos 3er riel de aluminio
para llegar al 20% de repuestos.

Se adjuntan imagenes de inconsistencia:



10.8.3.PROVISION DEL SISTEMA DE TERCER RIEL CONDUCTOR
ALUMINIO

10.8.3.1. DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE LAS NORMAS.

El presente pliego tiene por objeto describir las caracteristicas correspondientes a
la provision de 9271 metros (7726m para instalacion mas 1545m en concepto de
repuestos) de via corrida del nuevo sistema de tercer riel a instalar en la Linea
Sarmiento.

El mismo tiene por objeto el reemplazo del tercer riel remanente de hierro en los
sectores:
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Respuesta N°2:

Se confirma que las cantidades de tercer riel a instalar corresponden a las indicadas en el ftem 10.8.3.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas
(PET), pagina 171.

Se adjunta a la presente Circular una nueva Planilla de Cotizacién, la cual forma parte integrante de la documentacion de la presente Licitacion y
reemplaza a la planilla oportunamente publicada.

En consecuencia, los oferentes deberan utilizar exclusivamente la nueva Planilla de Cotizacion adjunta para la elaboracion y presentacion de sus
ofertas.

ACLARACION CON CONSULTA N° 3:

En el Art. 10.3.6. PROVISION, TRANSPORTE Y ACOPIO DE FIJACIONES PARA DURMIENTES SINTETICOS se mencionan 2 kits de
fijaciones para durmientes sintéticos, uno corresponde a donde hay juntas y el otro es para donde no las hay. Dado que en ningtin lugar del pliego
encontramos las cantidades de cada uno, solicitamos nos aclaren, cuantos de los 632 conjuntos corresponden a cada uno.

Respuesta N°3:

La definicion de la cantidad correspondiente a cada tipo de fijacion, seglin se trate de sectores con o sin juntas, serd establecida por el Contratista en
el marco del Proyecto Ejecutivo de la enrieladura, de acuerdo con las condiciones y requerimientos técnicos del proyecto.

A los efectos de la presente licitacion, se deberan cotizar las cantidades establecidas en la documentacion licitatoria, conforme a lo indicado en el
Pliego.



ACLARACION SIN CONSULTA N° 1:

Se informa que si, como consecuencia de la ejecucion de obras o trabajos sobre la infraestructura ferroviaria —comprendiendo, entre otros, trabajos
de Via y Obras, Sefialamiento y/o Energia Eléctrica—, una campanilla de un Paso a Nivel deba permanecer accionada durante varias horas,
especialmente durante el periodo nocturno, la misma debera ser desactivada, debiendo disponerse personal de banderilleros para la proteccion de los
cruces ante la eventual circulacion de trenes durante el desarrollo de las obras o trabajos.

El Contratista debera disponer la cantidad de banderilleros necesaria para garantizar la proteccion integral de cada Paso a Nivel durante todo el
periodo en que se encuentren interrumpidos o fuera de servicio los sistemas automaticos de advertencia.

Durante dicha situacion, los trenes que deban circular por los sectores afectados tendran una precaucion de velocidad maxima de 12 km/h antes de
trasponer los cruces, manteniéndose dicha condicién mientras persista la interrupcion de los sistemas automaticos de advertencia.

Como alternativa, cuando durante el desarrollo de los trabajos el Gnico material rodante ferroviario que pudiera circular por el sector fuera el
denominado “tren de trabajo”, el Ferrocarril podra optar por asignar banderilleros a bordo de dicho tren. En tal caso, el tren debera detenerse antes
de trasponer cada Paso a Nivel, debiendo descender el o los banderilleros asignados para proceder a la proteccion del cruce. Una vez garantizada la
proteccion del Paso a Nivel, se podra efectuar el cruce y continuar la marcha.

Finalizados los trabajos correspondientes a cada jornada y antes de proceder a la devolucion de la infraestructura para la reanudacion habitual de los
servicios, deberan reconectarse y restituirse al servicio las campanillas de los Pasos a Nivel que hubieran sido desactivadas, verificindose
previamente su correcto funcionamiento.

Los costos asociados a la implementacion y mantenimiento de las medidas de proteccion previstas en la presente Circular, debera encontrarse
contemplados dentro de los costos de las tareas asociadas y formaran parte del precio ofertado, no correspondiendo reconocimiento adicional alguno
por estos conceptos.

Asimismo, lo previamente descripto formard parte de un procedimiento operativo definiendo asi claramente las condiciones de autorizacion,
coordinacion, proteccion, comunicacion, responsabilidades y restitucion del sistema, particularmente en la interfaz ADIF — Contratista — Operador
Ferroviario.
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