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Articulo 1. - OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION

11 OBJETO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto establecer las Especificaciones
técnicas Generales y Particulares para la “ADQUISICION DE APARATOS DE VIA DE
TROCHA ANCHA PARA RENOVACION DE VIA SECTORES VARIOS. LINEA SAN
MARTIN”.

1.2 ALCANCE GENERAL
La licitacion prevé la ADQUISICION DE 23 APARATOS DE VIA DE TROCHA ANCHA.

La contrataciéon de la UNIDAD APARATO DE VIA (en adelante ADV) comprendera
todas las tareas necesarias para elaborar UN (1) APARATO DE VIA conforme a las

especificaciones de esta Licitacion.

Se entiende por ADV al conjunto compuesto por los durmientes, rieles, corazones,

fijaciones, juntas y todos los accesorios que forman parte del mismo.

La compra de los ADV se realizara mediante un esquema de 2 (DOS) RENGLONES

detallados mas adelante.

Articulo 2. - MEMORIA DESCRIPTIVA

21 INTRODUCCION

La presente documentacion corresponde a la compra de ADV para las obras de
renovacion de las vias existentes en sectores varios, entre las progresivas km. 20+149
a 55+027 del Ferrocarril San Martin en el marco en la emergencia pablica en materia
ferroviaria, declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU-2024-525-APN-
PTE. Dicho decreto establece la emergencia en los servicios de transporte de
pasajeros y cargas de jurisdiccion nacional. Esta medida tiene como objetivo
fundamental la mejora integral de la infraestructura ferroviaria, promoviendo la
seguridad y eficiencia del sistema, y facilitando una respuesta adecuada a las

necesidades del transporte ferroviario a nivel nacional.

Actualmente, la via del sector bajo estudio consiste en vias de trocha ancha (1676

mm), compuesta mayoritariamente por durmientes de madera dura, apoyada sobre
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balasto.

Las vias a renovar se llevaran a estandares internacionales de calidad y seguridad. A
tal fin resulta necesario la provision de aparatos de via conformes a las normas

internacionales vigentes.

Quienes resulten adjudicatarios del presente llamado deberan proyectar y
suministrar los ADV de acuerdo con las caracteristicas y especificaciones que en
esta documentacion licitatoria se detalla, incluyendo los certificados de calidad de

todos los componentes.

2.2 ANTECEDENTES

La documentacion adjunta en el Anexo II hace referencia a las obras previstas de
renovacion de via centrandose en los ADV de los sectores a renovar del Ferrocarril
San Martin. Se adjunta documentacion de esquemas referidos a los ADV que se preve

reemplazar por los ADV a adquirir mediante esta licitacion.

2.3 PRODUCTOS A PROVEER

El adjudicatario debera proveer los productos y cantidades indicados en las tablas

siguientes dependiendo del Renglon al que corresponda:
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Tabla 1 Productos a proveer - RENGLON I

RENGLON 1

ITEM

UNID.
DESCRIPCION TANGENTE DE CANTIDAD
MEDIDA

DESVIO SIMPLE DSD DER 1/8 300 Un 1
DERECHA

ADV

DESVIO SIMPLE DSl 12Q 1/10 300 Un 2
1ZQUIERDA

ADV

DESVIO SIMPLE DSD DER 1/12 500 Un 1
DERECHA

ADV

DESVIO SIMPLE DSI 1ZQ 1/12 500 Un 2
1ZQUIERDA

ADV

ENLACE SIMPLE ENSI 1ZQ 1/10 300 Un 1
1ZQUIERDA

ADV

ENLACE SIMPLE ENSD DER 1/12 500 Un 2
DERECHA

ADV

ENLACE SIMPLE ENSI 1ZQ 1/12 500 Un 2
1ZQUIERDA

ADV

CRUZAMIENTO CuD - 1/8 300 Un 1
UNIONDOBLE

REPUESTOS

DESVIO SIMPLE RDSI 1ZQ 1/10 300 Un 1
1ZQUIERDA

REPUESTOS

DESVIO SIMPLE RDSD DER 1/12 500 Un 1
DERECHA

REPUESTOS

DESVIO SIMPLE RDSI 1ZQ 1/12 500 Un 1
1ZQUIERDA

=
o

[y
=

TOTAL ADV SIN REPUESTOS 12
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Tabla 2 - Productos a proveer - RENGLON II

RENGLON 2

UNID.
DESCRIPCION TANGENTE DE CANTIDAD
MEDIDA

ADV

DESVIO SIMPLE DSD DER 1/8 300 Un 1
DERECHA

ADV

DESVIO SIMPLE DSI 1ZQ 1/8 300 Un 3
1ZQUIERDA

ADV

DESVIO SIMPLE DSl 12Q 1/10 300 Un 1
1ZQUIERDA

ADV

DESVIO SIMPLE DSI 1ZQ 1/12 500 Un 1
1ZQUIERDA

ADV

ENLACE SIMPLE ENSD DER 1/10 300 Un 1
DERECHA

ADV

ENLACE SIMPLE ENSD DER 1/8 300 Un 1
DERECHA

ADV

7/ | ENLACE SIMPLE ENSI 1ZQ 1/12 500 Un 1
1ZQUIERDA

ADV

TIJERA

ADV

CRUZAMIENTO CuD = 1/8 300 Un 1
UNION DOBLE

REPUESTOS

«[\)" DESVIO SIMPLE RDSI 12Q 1/8 300 Un 1
1ZQUIERDA

REPUESTOS

<l DESVIO SIMPLE RDSD DER 1/8 300 Un 1
DERECHA

REPUESTOS

«l>24 DESVIO SIMPLE RDSI 1ZQ 1/12 500 Un 1
1ZQUIERDA

T) > = = Un 1

TOTAL ADV SIN REPUESTOS 11

La identificacion ID se indica tinicamente a modo de unificar tipologias de ADV de

caracteristicas similares.

Todos los ADV deberan ser del Tipo C en cuanto a su configuracion y caracteristicas
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de los componentes y cumplir lo indicado en las especificaciones técnicas, los

mismos deberan proveerse completos, incluyendo los durmientes de hormigon.

No se incluyen accionamientos en ningin caso, los ADV deben ser aptos para

funcionar con las maquinas de cambio existentes.

En correspondencia con lo indicado en la tabla precedente para los items
REPUESTOS, el adjudicatario debera proveer juegos completos de seccion de
cambio (zona de Agujas y Contragujas) y juegos de cruzamiento completos para un
desvio simple, con sus fijaciones y segin las caracteristicas indicadas. No incluye

durmientes.

El PROVEEDOR debera indicar, para cada ADV, la fuerza minima de maniobra
necesaria para garantizar la correcta operacion de las agujas teniendo en cuenta
cualquier situacion imprevista como deteccion de objetos extranos entre aguja y

contraaguja, falta de engrase e inclemencias meteorologicas.

24  TAREAS A REALIZAR

Como parte de la contratacion, el PROVEEDOR debera realizar las siguientes tareas:

- Relevamiento en campo para el disefio de cada ADV y conjunto de ADV.

- El disenio completo de cada ADV a proveer, respetando lo indicado en la
Especificacion Técnica, demas documentacion licitatoria, relevamientos
mencionados en el punto anterior y proyecto de renovacion de via.

- La provision de todas las partes constitutivas de cada ADV disenado. Incluyendo
el premontaje de cada prototipo completo.

- La provision de los repuestos indicados.

Ademas de lo detallado, el Oferente debe considerar que en su oferta estara incluido
el costo de todos los trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la
documentacion contractual, sea imprescindible ejecutar o proveer para que el
producto resulte ejecutado con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentacion.
Esto comprende, entre otras obligaciones, el desarrollo de calculos y estimaciones

de ingenieria, los ensayos, verificaciones, mediciones y demas comprobaciones de

calidad.
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El PROVEEDOR debera proceder al disefio, provision, embalaje e importacion del

ADV, en caso de corresponder.

En cuanto a los materiales para la ejecucion del Contrato, debera considerarse que

el PROVEEDOR debera suministrar todos los elementos necesarios.

El PROVEEDOR debera adecuar el Proyecto Ejecutivo de los Aparatos de Via a las
definiciones que surgen de los relevamientos a efectuar y del proyecto de via.
Debera obtener cualquier dato faltante que resulte necesario para la correcta

instalacion de cada ADV en el sitio previsto.

2.5 GARANTIA

Se debera cumplir con la garantia solicitada en la Especificacion Técnica, para todos

los componentes del ADV (incluidos los durmientes de hormigon).

2.6 TERMINOS PARA LA OFERTA

Los Oferentes deberan presentar una Oferta Econoémica especificando en cada caso
el monto ofertado por cada item para cada renglon aclarando si tiene capacidad para

ser adjudicatario de ambos renglones.

En la Oferta Econémica, deberan indicar la condicion de cotizacién ya sea:

- CIF PUERTO DE BUENOS AIRES 6

- SOBRE CAMION EN UN RADIO DE 100KM DEL KMO DE CABA, INCLUYENDO
TODOS LOS IMPUESTOS.

Ambas en moneda extranjera (USD) segtn se indica en la planilla de cotizacion.

Seran a cargo del PROVEEDOR todos los gastos asociados al control de calidad,
verificaciones, almacenamiento de los componentes hasta la recepcion por parte de
ADIF, incluido el retiro y disposicion de aquellos elementos que eventualmente se

rechacen.

El Oferente debera acreditar una capacidad instalada de producciéon o, en su
defecto, un plan de ampliacion de capacidad suficientemente detallado, del cual
resulte que se encuentra en condiciones de cumplimentar en tiempo y forma con

las entregas comprometidas en su oferta y aquellas que hubiese comprometido
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previamente. En dicho plan de ampliacion se indicaran los hitos de avance que seran
verificables por ADIF y se incorporara la debida carta de compromiso de entrega,
indicando plazo, por parte de los proveedores de equipamiento, moldes, insumos,

componentes, instalaciones, etc.

2.7 OFERTA BASICA

El oferente debera presentar junto a la Oferta la documentacion solicitada en la

Especificacion Técnica, en idioma espanol.

Adicionalmente, se solicita presentar una memoria descriptiva detallando los datos
técnicos del producto ofertado en la que queden claros los materiales de fabricacion
y las caracteristicas principales de cada componente del ADV, en plena

correspondencia con las especificaciones técnicas adjuntas.

2.8 LUGAR DE ENTREGA

El lugar de entrega establecido para la totalidad de los ADV es:
- Bienes de origen extranjero: Puerto de Buenos Aires

- Bienes de origen nacional: en un radio de 100km del KMO de CABA

2.9 TIPO DE CONTRATACION

El tipo de contratacion para el contrato sera ORDEN DE COMPRA ESTANDAR.

Articulo 3. - PLAZO

El plazo maximo definido para la provision de los ADV y los items de repuestos, es

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CORRIDOS a contar desde el efectivo

pago del Anticipo.
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Articulo 4. - PLANIFICACION Y DOCUMENTACION

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Toda la documentacion de proyecto entregada en el proceso licitatorio es a modo
informativo y no tiene caracter definitorio. La documentacion entregada no exime
al PROVEEDOR de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los
ambitos civil y profesional por el disefio, la ejecucion y fabricacion de los materiales
a proveer. En este contexto, los oferentes deberan complementar la documentacién
técnica, identificar las dificultades que el proyecto representa y realizar una oferta

que las contemple.

Las tareas deberan realizarse basandose en la documentacion entregada sin alterar

la concepcion basica del proyecto licitado.

Las Especificaciones Técnicas mencionadas a lo largo del presente pliego se

adjuntan en los anexos.

42 PARAMETROS DE DISENO

Los ADV a suministrar se definen en la presente documentacion licitatoria,
indicando el tipo de ADV, tangencia de la desviacion, manos, radios, materiales
componentes, etc. La totalidad del suministro: materiales de instalacion y repuestos,
estara compuesto por materiales nuevos y debera responder a Normas o
Especificaciones EN, a Normas IRAM o IRAM FA y a Especificaciones Particulares

para diferentes elementos segtn lo indicado en la Especificacion Técnica.

Los ADV deberan corresponderse con las caracteristicas indicadas en la
Especificacion Técnica y con los siguientes parametros complementarios:

- Carga por Eje maxima por via Directa y Desviada: 25 toneladas

- Velocidad maxima por Via Directa: 120km/h

- Velocidad maxima por Via Desviada: L.a maxima que permita el radio.

- Trocha: 1676 mm.

- Radio: Segtin Tabla 1 Productos a proveer

- Tangencia: Segun Tabla 1 Productos a proveer.

- Mano: Segan Tabla 1 Productos a proveer.
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- Accionamientos: No incluido.

- Tipo de durmiente: Hormigon Pretensado

4.3 IDENTIFICACION E IMPLANTACION DE LOS ADV

Se presentan a continuacion, para cada renglon, el listado de identificacion de cada
adv a renovar con su implantacion en la via.

Tabla 3 Identificacion de cada ADV para Proyecto Ejecutivo - RENGLON I

n RADIO
RENGLON CUADRO ITEM | DESCRIPCION M TANGENTE PROGRESIVA
DER 1/8 300

CANT.
1

ADY 30 22+370 UN
DESVIO SIMPLE
ADV
EL PALOMAR- LADO RETIRO CRUZAMIENTO 33-34  NA 1/8 300 22+386 UN 1
UNION DOBLE
7 29A-29B  1ZQ 1/12 so0 22413V UN 1
ENLACE 22 +497
EL PALOMAR - LADO CABRED ADY 24B 1ZQ 1/12 500  22+963 UN 1
DESVIO SIMPLE
ADV 25+924y
n ENLACE 2A28  DER  1/12 500 O UN 1
ADV
10A 1ZQ 1/12 500  26+121 UN 1
HURLINGHAM - LADO RETIRO - 2;‘5’\"0 SIMPLE
+
n DESVIO SIMPLE 6A DER 1/12 500  26+063 UN 1
ADV
+
n DESVIO SIMPLE 128 1ZQ 1/10 300  26+136 UN 1
ADV 26+526Yy
n ENLACE 18A-18B  DER 1/12 500 eie UN 1
ADV 16A-16B  1ZQ 1/12 500  26+605 UN 1
HURLINGHAM - LADO CABRED ENLACE
ADY 20A-20B  1ZQ 1/10 a0 207632y UN 1
ENLACE 26 +699
ADV 24B 1zQ 1/10 300  27+160 UN 1
DESVIO SIMPLE
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llustracion 1 - Esquema Unifilar (1 de 2) - Renglon I (VER Plano: SM-SMA-GV-0000-VIA-UN-

003_IAA)
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llustracion 2 - Esquema Unifilar (2 de 2) - Renglon I (VER Plano: SM-SMA-GV-0000-VIA-UN-

003_IAA)
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Tabla 4 Identificacion de cada ADV para Proyecto Ejecutivo - RENGLON II

UNIDAD

CANTI

RENGLON CUADRO ITEM | DESCRIPCION M TANGENTE . PROGRESIVA( DE DAD
MEDIDA

33+958y

ENLACE 2A-28 34+024 N !
MUNIZ - LADO RETIRO T
L 4A DER 1/8 300 34+034 UN 1
MURNIZ - LADO CABRED ADV 6B 1ZQ 1/8 300  34+559 UN 1
DESVIO SIMPLE
ADV 39+288y
ENLACE 2A-2B 1ZQ 112 500 s UN 1
ADV
- DESVIO SIMPLE 6A IZQ 1/12 500  39+469 UN 1
JOSE CPAZ-LADO RETIRO ADV 6B 1ZQ 1/10 300 39+592 UN 1
DESVIO SIMPLE
ADV
n DESVIO SIMPLE 12 IZQ 1/8 300 39+591 UN 1
ADV
n TUERA 14A-14B N/A - - 39+800 UN 1
ADV
n bEsviosimple | 23A @ 1/8 300 55+156 UN 1
ADV
55+193y
PILAR- LADO RETIRO CRUZAMIENTO  20AB-22AE N/A 1/8 300 e UN 1
UNION DOBLE
ADV 55+037y
A-30B DER  1/1 N 1
H ENLACE S0A-30 0 300 55+109 v
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llustracion 3 - Esquema Unifilar (1 de 2) - Renglon Il (VER Plano: SM-SMA-GV-0000-VIA-UN-
003_IAA)
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llustracion 4 - Esquema Unifilar (2 de 2) - Renglon Il (VER Plano: SM-SMA-GV-0000-VIA-UN-
003_IAA)
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* La codificacion indicada se corresponde con el lay out de vias representado en
los esquemas. Esta informacion debera ser tenida en cuenta en la elaboracion del
Proyecto Ejecutivo de cada ADV. Cada disefio debera ajustarse a las circunstancias
del proyecto basandose en la documentacion otorgada como antecedente, en las
verificaciones /relevamientos propios a efectuar por el PROVEEDOR y en el
proyecto de renovacion de vias.

44 ETAPAS
441 ETAPA 1: PRESENTACION DE LA OFERTA

Se debera presentar la documentacion indicada en la Especificacion Técnica y en el

articulo 2.7.0FERTA BASICA.

El Cronograma de Tareas a presentar debera corresponderse con los plazos
previstos en la licitacion. Sobre el cronograma presentado, en caso de resultar
adjudicatario a la presente licitacion, se aplicaran las multas por mora en el

cumplimiento de plazos y obligaciones.

Una vez emitida la Orden de Compra, se procederd con las siguientes etapas:

4.4.2 ETAPA 2: PRESENTACION DE PROYECTO EJECUTIVO

Se debera cumplir con los indicado en la Especificacién Técnica y en la presente

documentacion licitatoria.

ADIF podra realizar una visita a la fabrica para verificar que las instalaciones cuentan
con el equipamiento y el personal necesario para realizar la produccion del material
y su control de calidad conforme lo indicado en la presente documentacion
licitatoria. El equipo de Control de Calidad e inspeccion de ADIF, se conformara por
un maximo de tres (3) personas. Los gastos asociados correran por cuenta del

PROVEEDOR.

Se debera presentar el cronograma de tareas y entregas definitivo que debera ser

aprobado por ADIF.

44.21 SOLUCIONES PARTICULARES

Todas las soluciones particulares que sean necesarias para la implantacion de los

adv en el lugar previsto deberan ser tenidas en cuenta en esta etapa, siendo
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responsabilidad del PROVEEDOR, prever todas las adaptaciones a ejecutar sobre los
adv para su correcta instalacion y funcionamiento. Para tal fin, el PROVEEDOR debe
realizar su propio relevamiento en campo y ajustar sus disenos a las condiciones de
borde existentes en la via, de manera que las soluciones particulares en cuanto a

conjuntos de varios adv anexados sean tenidas en cuenta en el proyecto ejecutivo.

44.22 CONJUNTOS DE ADV

Tal como se indica en el punto anterior, deberan preverse disefos particulares para
conjuntos de adv anexados debido a su cercania en la via. En este sentido, el
PROVEEDOR debera garantizar que cada conjunto de ADV sea entregado de manera
completa en cada instancia, para facilitar el avance de la renovacion de via, sin dejar
adv individuales pendientes de instalacion durante el avance de la obra. Es decir que
el PROVEEDOR debera planificar las entregas teniendo en cuenta los conjuntos,
ademas de las tipologias y prototipos que se definan en esta etapa de proyecto

gjecutivo.

4423  MULTAS

El proyecto ejecutivo completo correspondiente a la ETAPA 2 debera ser presentado

antes del plazo definido en el Cronograma de Tareas presentado la ETAPA 1.

Multa por mora en cumplimiento de ETAPA 2: CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%)

del monto total del contrato por cada dia de demora.

Limite maximo de multa: La aplicacion de la multa es progresiva y acumulativa y no
podra superar el TRES PORCIENTO 3% del monto del contrato.

4.4.3 ETAPA 3: APROBACION DEL PROTOTIPO DE ADV

Se debera cumplir con los indicado en la Especificacién Técnica y en la presente

documentacion licitatoria.

Los controles documentales y mediciones/ensayos presenciales sobre los
elementos componentes (incluyendo durmientes) y sobre el prototipo completo de

cada ADV seran realizados por ADIF o por un Organismo Externo que ADIF designe.

El equipo de Control de Calidad e inspeccién de ADIF, se conformara por un maximo

ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura | F-2026-6961 #492-ARM-aNsADIFSE
Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302 T INFRAESTRUCTURA
Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Reptblica Argentina 19

Pégina 19 de 121



Ministerio de Economia
Secretaria de Transporte

de tres (3) personas. Los gastos asociados correran por cuenta del PROVEEDOR.

4431 MULTAS

La aprobacion de prototipos de todos los ADV correspondientes a la ETAPA 3 debera
ser completada antes del plazo definido en el Cronograma de Tareas presentado la

ETAPA 1.

Multa por mora en cumplimiento de ETAPA 3: CERO COMA UNO POR CIENTO

(0,1%) del monto total del contrato por cada dia de demora.
Limite maximo de multa: La aplicacion de la multa es progresiva y acumulativa y no
podra superar el TRES PORCIENTO 3% del monto del contrato.

4.4.4 ETAPA 4: ENTREGA/ RECEPCION DE LOS ADV.

Se debera cumplir con los indicado en la Especificacion Técnica y en la presente

documentacion licitatoria.

Los controles documentales y mediciones/ensayos presenciales sobre los
elementos componentes (incluyendo durmientes) y sobre cada ADV completo seran

realizados por ADIF o por un Organismo Externo que ADIF designe.

El equipo de Control de Calidad e inspecciéon de ADIF, se conformara por un maximo

de tres (3) personas. Los gastos asociados correran por cuenta del PROVEEDOR.
4.4.41 MULTAS

La entrega y recepcion de todos los ADV correspondientes a la ETAPA 4 debera ser
completada antes del plazo definido en el Cronograma de Tareas presentado la

ETAPA 1.

Multa por mora en cumplimiento de ETAPA 4: CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%)

del monto total del contrato por cada dia de demora.

Limite maximo de multa: La aplicacion de la multa es progresiva y acumulativa y no

podra superar el TRES PORCIENTO 3% del monto del contrato.
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45 CERTIFICACION

Los items se mediran por unidad (Un), aprobados por ADIF y se certificaran por
Aparato de Via o Repuesto completo, de la siguiente manera:

e Anticipo: acorde a lo indicado en PCP.

Monto contractual restante:
e 100% del precio contractual restante con la ENTREGA Y RECEPCION segin lo

indicado en la Especificacion Técnica. (ETAPA 4).
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Articulo5. - REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION Y
CONTROL DE CALIDAD

51  SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Este apartado establece las directrices contractuales, documentacion requerida y
los requisitos en materia de Calidad que el Fabricante o Proveedor debe cumplir.
Este asume plena responsabilidad y el compromiso por la correcta ejecucion de las
tareas encomendadas, incluyendo aquellas que haya subcontratado. Sera
responsabilidad del Fabricante o Proveedor adherirse a las obligaciones descritas en
el Plan de Gestion y Control de Calidad definidas en este Pliego, cubriendo las etapas
de inicio, desarrollo y finalizacion de la fabricacion, asi como de la entrega del

producto.

5.2 REQUISITOS PARA LA OFERTA:

En concordancia con lo indicado en este pliego, se requiere que el oferente presente

la siguiente documentacion:

e Descripcion del método de como realizara el control de calidad de los trabajos.
Debe contener referencias a los criterios y normas que seran aplicados segtn lo
establecido en el presente contrato: “Plan de Gestion y Control de la Calidad”.

e En caso de disponer un Sistema de Gestion de Calidad Certificado bajo la Norma

ISO 9001, se solicita incorporar el Certificado vigente en su oferta.

53 ESPECIALISTA EN GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD
El Fabricante designara el profesional que llevara adelante la Gestion de Calidad.

Este profesional sera el encargado de la implementacion del Plan de Gestion y
Control de la Calidad, y de todas las acciones que resulten necesarias para una

adecuada gestion de la produccion.

Debera poseer titulo universitario o merito equivalente, con experiencia
demostrable de al menos 4 afnos de control de calidad y al menos 1 afio en gestion
de calidad en proyectos de caracteristicas similares. Se debera asegurar presencia

del profesional en durante el transcurso de la fabricacion y proceso de liberacion, y
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parcial durante el periodo de garantia a disponibilidad frente a requerimientos.

54  OBLIGACIONES COMO FABRICANTE

El Fabricante debera formalizar los documentos detallados a continuacion, en los
plazos establecidos y deberan contar con aprobaciéon previa de ADIF como

condicion para el comienzo de la fabricacion.

55 INGENIERiA DE PRODUCTO
5.5.1 AL INICIO

Al inicio de las tareas se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos:

o El Fabricante tendra definido la metodologia de Gestiéon y Control (PGC) y en
concordancia con la especificacion GIV aplicable.

o ElFabricante sera responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que
ejecute incluyendo las tareas que haya subcontratado.

o Elpersonal que desarrolle actividades que afecten la Calidad del servicio, debera
demostrar experiencia en base de educacion, formacion y habilidades en
relacion con las tareas a desempenar.

e El control de los documentos y formularios que hacen a la realizacion de este
Contrato deberan estar de acuerdo con los lineamientos requeridos en el
presente pliego.

o Laseleccion de subcontratistas y fabricantes sera de acuerdo con los requisitos
del Contrato.

e Encorrespondencia con el PGCy asociado a los suministros El Fabricante debera
tener definido los procedimientos operativos aplicables y que a criterio de ADIF
puedan ser requeridos:

- Procedimiento de trazabilidad de los suministros, procesos y/u
operadores.

- Procedimiento de embalaje, transporte, entrega.

- Pruebas en fabrica (Factory Acceptance Test).

- Procedimiento de devolucion ante incumplimiento de requisitos.

- Procedimiento de manipulacion y acopio de elementos fabricados.
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- Procedimiento de tratamiento de no conformidades y acciones
correctivas /preventivas provenientes de inspecciones y auditorias.

- Cronograma tentativo de suministros a inspeccionar por ADIF en fabrica
y /o0 muestras recibidas en sitio.

e Los materiales suministrados por El Fabricante deberan estar conforme a los
riesgos indicados en el PGC, con los certificados de calidad correspondientes,
estar inspeccionados, liberados y con su trazabilidad.

o El Fabricante debera mantener todos los registros que hacen al control de

calidad.

5.6 PLAN DE CALIDAD

Con el objeto de definir el conjunto de pautas y lineamientos de calidad a seguir
durante el Proyecto, ADIF requiere que la Contratista elabore y aplique un Plan de
Calidad, segun se establece en la Guia de Gestion GCASS-GG-15 “Elaboracion del

Plan de Calidad” y formulario asociado.

El Plan de Calidad estara conformado por el Plan de Gestion de Calidad y del Plan
de Control de Calidad. Estos documentos deberan ser sistematicamente
actualizados siguiendo la planificacion de fabricacion y los cambios que pudieran

surgir en el transcurso de esta.

5.6.1 PLAN DE GESTION DE CALIDAD

El Plan de Gestion de Calidad, describe la metodologia y contiene los
procedimientos y formularios para la mejora del sistema y el aseguramiento de la
calidad de la ejecucion de las tareas con respecto a los requisitos definidos en el

presente pliego.

Es un documento a través del cual se detalla como debe ser el accionar que garantice
la calidad de los proyectos, productos o procesos, qué recursos seran necesarios y

quienes seran los encargados de aplicar el plan.

5.6.2 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Para determinar el control de los procesos, productos y servicios se debera
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confeccionar el Plan de Control de calidad, cominmente denominado Plan de
Inspeccion y Ensayos (PIE), el cual describe la metodologia para la ejecucion de las
inspecciones y ensayos que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento de los
requisitos de calidad incluidos en el Pliego. Este también contiene los criterios para

registrar dichas actividades.

La contratista debera generar los planes necesarios para cubrir todas las etapas de
trabajo dentro del alcance del contrato conforme a los establecido en la Guia de

Gestion GCASS-GG-15 “Elaboracion del Plan de Calidad” y formulario asociado.

Para su elaboracion se tendra en cuenta:
e Lametodologia de trabajo propuesta.
e Los requisitos legales, normativos y regulatorios.

e Losriesgos potenciales y los identificados.

Y debera contener una descripcion detallada de:

e Sistema, subsistema, unidad, equipo o componente donde el Plan de Inspeccion
y Ensayos resulte aplicable.

e La actividad o variable a controlar.

e Lafrecuencia de control de cada actividad o variable.

e DPuntos de detencion obligatoria (participacion obligatoria de ADIF para
prosecucion).

e Normas de aplicacion, procedimientos, planos o especificaciones técnicas.

e Criterios de aceptacion y rechazo.

e Requerimientos de certificacion, calificacion, registros, identificacion y
trazabilidad.

e Determinacion de Niveles de Inspeccion de los Suministros.

5.6.3 TRAZABILIDAD DE LA PRODUCCION Y PROVISION DEL
SERVICIO

Se debera asegurar la Trazabilidad del producto, la cual se debe distinguir en:
e Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los materiales
provenientes de Fabricantes calificados donde no se requiere relacion entre el

material y documentos. De ser requerido, cuenta con identificacion de origen.
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La aceptacion de estos productos no depende de su certificacion.

e Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una relaciéon biunivoca
entre el material y el certificado de ensayos durante la recepcion y el almacenaje
del material. Una vez retirado del area de almacenaje, no requiere de su
identificacion unitaria.

e Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relacion biunivoca entre el
material y el certificado de ensayos desde el periodo de fabricacion al montaje.

Esta relacion debe formar parte de la documentacion final de la provision.

El Fabricante notificara con 30 dias corridos de anticipacion, aquellas liberaciones

de materiales en fabrica, en las cuales ADIF haya solicitado participar.

5.6.4 INSPECCION Y RECEPCION DE DURMIENTES Y ADV'’S (SEGUN
LA ESPECIFICACION GIV APLICABLE)

e A partir de la metodologia de Gestion y Control de Calidad, podran iniciarse las
tareas.

e Durante todo el proceso de fabricaciéon se debera dar estricto cumplimiento y
seguimiento de aplicacion de dichos documentos.

e De producirse cambios en las actividades, acciones y/o en la metodologia de
fabricacion que pueda afectar la gestion, se informara a ADIF quién evaluara la
necesidad de modificar dichos documentos.

e ADIF podra monitorear antes del inicio de la provision, a los efectos de verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan de Gestion y Control de
Calidad (PGC) descripto en este pliego y en la ET.

o El Fabricante debera dar seguimiento a las siguientes actividades:

- Informar los hallazgos en forma inmediata y realizar el analisis de causa y
propuesta de las acciones correctivas segun el PGC.

- Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por ADIF.

- Generar y resguardar la informacion respaldatoria en el dossier de
Calidad y mantener a disposicion para la certificacion ADIF.

- Ante inspecciones y/o auditorias de ADIF, El Fabricante debera tener

siempre disponible en sitio los instrumentos trazables con sus
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certificados de calibracion.

5.6.5 AUDITORIA DE PROCESOS

ADIF podra realizar una Auditoria Técnica del proceso de fabricacion, estara
orientada a la alerta temprana de defectos constructivos y la identificacion de
oportunidades de mejora a lo largo del proceso productivo. La frecuencia de
realizacion serd definida en base a la deteccion de alguna anomalia que revista
gravedad en el producto terminado. Los costos de realizacion de este proceso

correran por cuenta del fabricante.

En caso de auditorias del proceso realizados por terceros propias del fabricante, las
mismas podran ser incluidos dentro del proceso de monitoreo del sistema de

gestion de calidad.

5.7 LABORATORIO

Se debera contar con un laboratorio propio o de terceros con probados
antecedentes, que disponga la totalidad de los recursos necesarios, para la
verificacion de los elementos de trabajos. Los ensayos deberan ser ejecutados
conforme a los establecido en la Especificacion Técnica y a la Gestion y Control de

Calidad.

ADIF podra tener acceso al Laboratorio y a su informacion para supervisar los
ensayos que se realicen y tendran a su disposicion la totalidad del instrumental de

este.

Los laboratorios de ensayos deberan ser acreditados por el Organismo
Nacional/Internacional pertinente y sus instrumentos calibrados, con trazabilidad
a patrones nacionales y/o internacionales. Los patrones usados en el proceso de
calibracion deberan tener un maximo de 2 afios de vigencia. En Argentina aplicara
el Organismo Argentino de Acreditacion (OAA) o englobados dentro de la red del

Servicio Argentino de Calibracion y Medicion (SAC).

58 MEJORA

El Fabricante participara cuando ADIF lo requiera, en la deteccién de las Propuestas
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de Mejora y Buenas Practicas que surjan como consecuencia de la ejecucion del

presente Contrato.

El Fabricante ante la detecciéon de una no conformidad debera analizar las causas e
implementar las acciones consecuentes a partir de dicho analisis, definiendo
responsables y un plazo de ejecucion para la verificacion de la eficacia de dichas

acciones.

Articulo 6. ~GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El fabricante/ proveedor debera cumplir con las normativas vigentes de seguridad
e higiene laboral en el momento de la entrega, conforme a las siguientes
disposiciones:

e Debera respetar los requisitos de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en
el Trabajo N.° 19587 /79, 1a Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N.° 24557/95
y todos aquellos decretos, reglamentaciones y disposiciones que modifiquen
y/o0 complementen a las normas citadas.

o El fabricante/ proveedor con personal en relacion de dependencia debera
presentar para su ingreso: Certificado de Cobertura de la ART, con némina
de personal incluido y clausula de no repeticion contra Administracion de
Infraestructuras Ferroviaria S.A. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora
Ferroviaria que corresponda, con su respectivo namero de CUIT.

o Elpersonal independiente debera presentar para su ingreso: Péliza de seguro
contra Accidentes Personales con clausula de no repeticion contra
Administracion de Infraestructuras Ferroviaria S.A. CUIT N° 30-71069599-3
y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con su respectivo numero de
CUIT. Asimismo, debera endosarse a nombre de la Administracion de
Infraestructuras Ferroviaria S.A. como beneficiaria en primer término y a la
Operadora Ferroviaria que corresponda.

o El personal afectado a los trabajos que ejecute el Proveedor debera emplear
obligatoriamente los elementos de proteccion personal que se requieran de
acuerdo con la tarea (cumplir con la Resolucion 299 /11).

e En caso de que el Proveedor utilice maquinaria pesada (autoelevadores,
manipuladores telescopicos, gruas, etc.), debera presentar certificados de
aptitud técnica de los equipos y de los operadores, emitidos por ente
habilitado, como asi también las polizas de seguro correspondientes. Previo
al inicio de las tareas el Proveedor debera gestionar ante el responsable del
trabajo por parte de ADIF, un Permiso de Trabajo de acuerdo con las Guias
Operativas de ADIF correspondientes.

e El Proveedor debera presentar constancia de capacitaciéon del personal
involucrado en las actividades, contemplando los riesgos asociados y
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especificos con sus respectivas medidas preventivas en referencia a las
tareas.

e El Proveedor deberd reportar todo acontecimiento laboral que ocurra
durante la ejecucion de los trabajos, segtin la Guia de Gestion ADIF GCASS-
GG-07 “Clasificacion, registro, reporte e investigacion de acontecimientos”.

e El Proveedor debera denunciar e informar, dentro de los plazos legales, las
circunstancias del acontecimiento ocurrido a la compania aseguradoray a la
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
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ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACION

Tabla 5 - Planilla de Cotizacion - RENGLON |

Ministerio de Economia
Secretaria de Transporte

PLANILLA DE COTIZACION
"ADQUISICION DE APARATOS DE VIA TROCHA ANCHA PARA RENOVACION DE VIA, SECTORES VARIOS.

LINEA SAN MARTIN"
RENGLON I

APARATOS DE VIA

Unidad de medida 1 Desvio simple Der DSD - 1/8 - R300 U 1 USD - UsD

Unidad de medida 2 Desvio simple Izq DSI - 1/10 - R300 V] 2 uUsD - UsSD

Unidad de medida 3 Desvio simple Der DSD - 1/12 - R500 U 1 UsD - USD

Unidad de medida 4 Desvio simple Izq DSI - 1/12 - R500 U 2 UsSD - UsSD

Unidad de medida 5 Enlace simple Izq ENSI - 1/10 - R300 U 1 USD - UsD

Unidad de medida 6 Enlace simple Der ENSD - 1/12 - R500 U 2 UsSD - uUsD

Unidad de medida [ Enlace simple Izq ENSI - 1/12 - R500 Y] 2 UsD - USD

Unidad de medida 8 Cruzamiento unién doble completo CUD - 1/8 - R300 U 1 UsD - UsD

Unidad de medida 9 Repuestos RDSD V] 1 UsSD - USD

Unidad de medida 10 Repuestos RDSI U 1 UsbD - UsD

Unidad de medida 11 Repuestos RCUD U 1 UsD - USD

TOTAL Uusb
ADIF |Trenes Argentinos Infraestructura | F-2026-6961 7292ARNNaNsHADIFSE
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Tabla 6 - Planilla de Cotizacion - RENGLON Il

Ministerio de Economia
Secretaria de Transporte

PLANILLA DE COTIZACION

"ADQUISICION DE APARATOS DE VIA TROCHA ANCHA PARA RENOVACION DE VIA, SECTORES VARIOS.

LINEA SAN MARTIN"
RENGLON II
na d P 0 0
N D pC1O dad bto D
0 0 D
APARATOS DE VIA

Unidad de medida 1 Desvio simple Der DSD - 1/8 - R300 U 1 UsD - UsD -

Unidad de medida 2 Desvio simple Izq DSI - 1/8 - R300 U 3 UsSD - USD -

Unidad de medida 3 Desvio simple Izq DSI - 1/10 - R300 U 1 USD - USD -

Unidad de medida 4 Desvio simple Izq DSI - 1/12 - R500 U 1 UsD - UsD -

Unidad de medida 5 Enlace simple Der ESD - 1/10 - R300 U 1 UsD - UsD -

Unidad de medida 6 Enlace simple Der ESD - 1/8 - R300 U 1 UsD - USD -

Unidad de medida i Enlace simple Izq ENSI - 1/12 - R500 U 1 UsD - UsD -

Unidad de medida 8 Tijera TJ U 1 USD - UsD -

Unidad de medida 9 Cruzamiento unién doble completo CUD - 1/8 - R300 U 1 UsD - UsD -

Unidad de medida 10 Repuestos RDSD U 1 UsD - UsD -

Unidad de medida 11 Repuestos RDSI U 1 UsD - UsD -

Unidad de medida 12 Repuestos RCUD U 1 UsD - UsD -

TOTAL usD -
ADIF |Trenes Argentinos Infraestructura | F-2026-6961 7292ARNNaNsHADIFSE
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ANEXO II - ESQUEMAS UNIFILARES

e Anexo II - esquemas unifilares. (SM-SMA-GV-0000-VIA-UN-003_IAA)

ANEXO III - ESPECIFICACIONES TECNICAS

e GIV-MF-ADV-ET-001-01D - Aparatos de Via Tipo C con Durmientes de
Hormigon -Requisitos y métodos de ensayo. Evaluacion de la conformidad.

e GIV-MF-DAV-ET-001-02A - Durmientes de Hormigbén Pretensado para
Aparatos y Trampas de Via -Requisitos y métodos de ensayo. Evaluacion de
la conformidad.

e GIV-MF-DHM-ET-001-04A - Durmientes Monobloque de Hormigon
Pretensado -Requisitos y métodos de ensayo. Evaluacion de la conformidad.

ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura | F-2026-6961 #492-ARM-aNsADIFSE
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Aparatos de via tipo C con durmientes de hormigon. Requisitos y métodos de
ensayo. Evaluacion de la conformidad.

A partir de la entrada en vigor de la presente Especificacion Técnica, queda
sin efecto cualquier otro documento publicado con anterioridad que se
oponga a sus prescripciones.

Esta Especificacion Técnica ha sido publicada en el Portal de
Especificaciones Técnicas de ADIF.
(https:/ /plataforma.adifse.com.ar /especificaciones_tecnicas)

Las consultas y/o comentarios al presente documento deben dirigirse a
infoet@adifse.com.ar.

Este documento es propiedad intelectual de ADIF.

Prohibida su reproduccion sin autorizacion.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas

por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto la definicion de los requisitos
técnicos correspondientes a los Aparatos de Via Tipo C (segin NAV 3-6-0.1)
con durmientes de hormigodn, las verificaciones que deberan realizarse y la
documentacion a presentar en diferentes instancias.

Los aparatos de via podran ser utilizados en vias de trocha métrica (1000
mm), trocha internacional (1435 mm) o trocha ancha (1676 mm).

Este material podra ser adquirido directamente por esta Administracion o de
forma indirecta a través de una Contratista y un Pliego de Obra.

2. ALCANCE

La presente Especificacion Técnica (ET) aborda las etapas de Presentacion
de Oferta, Aprobacion del Proyecto Ejecutivo, Aprobacion del Prototipo para
la validacion de un determinado diseno de Aparato de Via y las tareas de
Recepcion de Aparatos de Via.

Una vez definidos los requisitos geométricos y mecanicos del Aparato de Via,
el Fabricante elaborara un prototipo del producto requerido. En este sentido,
la etapa de Aprobacion de Prototipo tiene como objetivo la validacion
técnico-constructiva y funcional del Aparato de Via a proveer. Luego de
cursar con éxito la etapa anterior, se podra proseguir con la fabricacion en
serie del resto de los aparatos de via que conforman el suministro, siguiendo
lo indicado para la etapa de Recepcion de Aparatos de Via.

Los controles definidos en esta ET seran de tipo documental y presencial y
seran llevados a cabo por los Organismos de control que ADIF, el Fabricante
o la Contratista dispongan segan corresponda. En caso de que se requiera la
contratacion de un Organismo de control por parte del Fabricante o la
Contratista, sera indicado en el PCP. En cualquier caso, el Organismo de
control debera ser aprobado por ADIF.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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Cualquier anomalia que surja luego en el material liberado, y que no lograron
ser identificadas en las pruebas de rigor aqui definidas, seran responsabilidad
absoluta del Fabricante y/o de la Contratista.

Toda la documentacion requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.)
debera ser presentada en version original, con Firma y Sello del profesional
responsable y del Representante Técnico del Fabricante.

3. DEFINICIONES

Se presentan a continuacion los términos de mayor aplicacion a lo largo del
documento de manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del
mismo:

* ADIF: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias.
* ADV: Aparato de Via.
* Comitente: Parte que realiza la contratacion con el Fabricante.

* Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de
via.

* DH: Durmiente Monobloque de Hormigon Pretensado para aparato de
via.

» ET: Especificacion Técnica.

* Fabricante: Empresa productora que suministra los Aparatos de Via. El
Proveedor de los durmientes monobloque de hormigén pretensado,
podra ser o no una empresa independiente a la empresa productora de
los ADV. Sin embargo, salvo indicacion contraria por parte de la
documentacion licitatoria, la empresa productora del aparato de via
sera la responsable de la garantia del conjunto.

* Inspeccion: Organismo de control, aprobado por ADIF, o encomendado
por la Contratista de Obra y aprobado por ADIF, que dara conformidad
a las etapas de Aprobacion de Prototipo y Recepcion de Aparatos de Via.

» PCP: Pliego de condiciones particulares.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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e PIE: Plan de inspeccion y ensayo.

* Prototipo: Ejemplar de Aparto de Via que se fabrica en tamano real,
segun un disenio preestablecido, con materiales definitivos, planteados
para su fabricacion que tiene como proposito la validacion técnico-
constructiva y funcional. Una vez aprobado, el mismo podra ser
instalado en la via.

* Via directa: En un desvio, se trata de la via cuyo eje coincide con el eje
de la via de proyecto y que en general se encuentra en alineacion recta.

* Via desviada: En un desvio, se trata de la via que se desvia de la via
principal de proyecto y cuya traza tiene asociado un radio de curvatura.

4. NORMATIVA DE APLICACION.

El conjunto de especificaciones técnicas aqui definidas responde a los
lineamientos de las normas que se presentan a continuacion, entendiendo
que su cumplimiento asegurara estandares de calidad y seguridad de
reconocimiento internacional:

* NTVO N°3. Colocacion de la Via - Peralte - Curvas de Transicion y
Enlace

e Planos GVO N° 3.234 y 3.236. Galibo inferior de Obra Fija, aprobados por
Resolucion 1. N° 344 /90 de Ferrocarriles Argentinos.

e FAT MR 704. Material Rodante - geometria de los pares montados de
ruedas nuevos rehabilitados y en servicio, y planos concatenados.
Trochas 1676 - 1435 - 1000 mm.

* RESOL-2024-591-APN-MECEFA. Perfil de Rodadura
e Normas IRAM.

e IRAMFAL70 06

e [IRAMFA.L7018

 ESPECIFICACION TECNICA ADIFSE GIV-MF-DAV-ET-001 “Durmientes
de Hormigo6n Pretensado para Aparatos y Trampas de Via —Requisitos y
métodos de ensayo. Evaluacion de la conformidad”

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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* “NAV 3-6-0.1 - Desvios. Caracteristicas de los tipos y modelos”.
Organismo redactor: Renfe. UN Mantenimiento de Infraestructura.
Direccion Técnica.

» Especificacion Técnica RENFE 03.360.109.7
* Especificacion Técnica RENFE 03.361.120.3

e EN 13.146. Aplicaciones Ferroviarias. Via. Métodos de ensayo de los
sistemas de fijacion

e EN13.232. Aplicaciones ferroviarias. Via. aparatos de Via

* EN 13.481. Aplicaciones Ferroviarias. Via. Requisitos de funcionamiento
para los conjuntos de sujecion.

* EN 13.674. Carriles tipo Vignole de masa mayor o igual a 46kg/m.

* EN 14.587. Aplicaciones Ferroviarias. Via. Soldeo de carriles a tope por
chispa

e EN 14.730. Aplicaciones ferroviarias. Via. Soldeo aluminotérmico de
carriles.

* EN 15.689 Aplicaciones Ferroviarias. Via. Aparato de Via. Partes de los
Corazones fabricados con acero austenitico al manganeso moldeado.

e UIC 864-6 Technical specification for the supply of base-plates or
sections for base-plates made of rolled steel

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, debera ser
evaluada previamente y aceptada por ADIF.

Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el
cumplimiento continuo del sistema de control propuesto en el Plan de
Inspeccion y Ensayo (PIE) aprobado por ADIF En este sentido, aquel
Fabricante que tiene un sistema de control de la produccion en fabrica, del
tipo ISO 9001, debera adecuar su proceso a lo indicado en el mencionado
Plan.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
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5. GENERALIDADES

Los ADV tendran configuracion Tipo “C” (segin NAV 3-6-0.1) a incluir en una
via con riel largo soldado (RLS).

El disefio estructural de los desvios debera responder a los parametros de
diseno definidos en la “Tabla 1 - Caracteristicas generales de los ADV”. Dado
que la via normal posee una inclinaciéon 1/40, los ADV deberan tener
continuidad, asegurando una inclinacion 1:40. Conforme a la normativa
vigente todas las superficies mecanizadas deberan ser protegidas con pintura
anticorrosiva.

La geometria a adoptar sera del tipo tangente, debiendo coincidir el
comienzo teodrico de la punta de aguja con el punto de tangencia de la curva
de la rama desviada.

El disefio tendra en cuenta: maxima seguridad y confiabilidad, eficiente
maniobrabilidad, minima conservacion, alto confort, cumpliendo con los
parametros de disefio. Prevera, ademas, el intercambio entre los
componentes de su misma designacion.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
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Caracteristicas (segiin NAV 3-6-0.1)

Tipo C

Generales

Carga por eje
maxima por Via
Directay
Desviada

Sera especificada en el PCP

Velocidad maxima
por Via Directa

Sera especificada en el PCP

Sera especificada en el PCP y

Velocidad ; c _

maxima por Via | €staraen funcion el radio de

Desviada la via desviada

Radio Sera especificado en el PCP

Durmientes Hormigon Pretensado
Monobloque

DlSpO.SlCIOIl de Abanico

durmientes

Relacion con vias Soldado

adyacentes

Inclinacion 1:40

Tangencia Sera especificada en el PCP

12145 ﬁ(;s(\?igf CCOM 1 sera especificada en el PCP

Sobreancho en
via desviada

Sera definida en funcion del
radio de la via desviada (*)

Tipo de
accionamiento

Sera especificada en el PCP

Ubicacion y
cantidad de
juntas aisladas

Segun lo especificado en el
PCP
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. . 54E1A1 calidad
Perf_ll de riel R350HT bajo
aguja L
asimétrico
Perfil de riel 54E1 calidad R350HT
contraaguja
Tipo de agujas Elasticas
Cambio Trazado de aguja | Tangente
Fijacion Elastica
Dispositivo ., .
antidescuadre Munon y horquilla
Especificas Relacion aguja
cII)e cada talon con vias Soldada
Jona adyacentes
. Perfil de riel 54E1 calidad R350HT
Intercalarios ————— —
Fijacion Elastica
Monobloque acero al
Tipo Mn Dureza mayor a
Cruzamiento: 320 HB
Corazon Relacion con vias
Soldado
adyacentes
Fijacion Elastica
. . | Perfil 33C1 calidad R320Cr
Cruzamiento: Con soporte
Contrarriel | Fijacion ) pol
independiente

Tabla 1 - Caracteristicas generales de los ADV

(*) El disefio del sobreancho debera ser previamente aprobado por ADIF.

En caso de estar previsto el uso de tercer riel y sea la Contratista quien
adquiera el ADV, sera esta quien debera definir la posicion del tercer riel para
cada ADV y presentar una propuesta del soporte a utilizar, lo cual debera ser
aprobado por ADIF. La misma debera estar acompanada de los planos
correspondientes y debera asegurar la aislacion eléctrica requerida para tal
fin. La Contratista sera la responsable de velar por la compatibilidad
geomeétrica del conjunto ADV-Tercer Riel y su correcta performance desde
el punto de vista eléctrico.

Para el caso en que ADIF sea quien lleva adelante la adquisicion, sera la misma
Administracion quien defina las caracteristicas de dicho soporte

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
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6. ELEMENTOS COMPONENTES
6.1.AGUJAS

Las agujas deberan disenarse tipo elasticas y se construiran a partir del
maquinado de perfil 54 E1A1 calidad R350HT, clase X, segin Norma EN 13674~
2 “Carriles para desvios y cruzamientos utilizados con carriles Vignole de
masa mayor o igual a 46 kg/m”. Para lograr la flexibilidad requerida en la
aguja, se maquinara mediante fresado de su patin, delante del dispositivo de
anclaje de la aguja con la contraaguja, siendo la tinica operacion que garantice
la flexibilidad solicitada. Asimismo, se forjaran en el taléon a la seccion del
perfil normalizado 54El, en una longitud de 500 mm, de forma que permitan
su union al carril de la parte intermedia del desvio. Es importante mencionar
que queda estrictamente prohibido todo trabajo preparatorio para tratar de
reducir la seccion del riel o perfil indicado con el objeto de disminuir los
trabajos de cepillado.

Debe asegurarse el libre paso de las ruedas entre la aguja y la contraaguja con
una abertura minima de 58 mm en la via directa y 68mm en la via desviada.
Se debe considerar que el talon de aguja se debera soldar preferentemente
por sistema a induccion eléctrico a tope (flash butt) al riel de enlace contiguo
respetando la inclinacién 1:40, aunque sera admitido utilizar el sistema de
soldadura aluminotérmica. Asimismo, se debera asegurar una carrera o
apertura de aguja en posicion abierta de 160 mm.

El deslizamiento de las agujas sera dado por medio de un sistema de rodillos,
libres de engrase y resistentes a la corrosion.

Es importante mencionar que, en funcion del tipo de accionamiento
requerido por el PCP, podra ser necesario realizar agujeros en las agujas,
condicién que no debera alterar en ningtn sentido la garantia otorgada por
el Fabricante del ADV.

6.2. CONTRAAGUIJAS

Se obtendran por maquinado de rieles perfil 54E1 calidad R350HT, clase X
segun norma EN 13674-1, en un todo de acuerdo con las prescripciones

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
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relativas a la fabricacion, calidad del material y condiciones de calificacion y
recepcion previstas en la normativa. Asimismo, en el diseno de las
contraagujas deberd ajustarse las distintas tangencias especificadas y
deberan verificar tener una inclinaciéon 1:40, montando las mismas en los
cojinetes que sirven de deslizamiento a las agujas.

La aguja y contraaguja deberan ajustar perfectamente en la zona activa. La
geometria del cambio se asegurara por topes fijos a la contraaguja. Se debe
prever que la contraaguja se soldara por proceso aluminotérmico o por
induccion eléctrica a tope (flash butt) a los rieles contiguos.

6.3. CONTRARIELES

Las puntas de los corazones de un cruzamiento y la totalidad de las partes no
guiadas estaran protegidas por contrarrieles perfil 33C1, de 32,99 kg, de acero
de calidad R320Cr. Su disefio respetara lo definido en la norma EN 13674-3.

El desnivel vertical de la superficie de contacto superior del contrarriel con
respecto a la superficie de rodamiento del riel mas proximo sera de 20 mm.

El desnivel entre la superficie de rodamiento del riel y la cara superior del
contrarriel se determinara de acuerdo con los planos de galibo vigente en
Argentina en la zona baja del material rodante segun la trocha que se trate.
Las aberturas de entrada y salida de los contrarrieles presentaran un angulo
de seguridad a definir en el disefio en funcion de la velocidad de circulacion
y se obtendran por fresado, sin recurrir ni al oxicorte ni al plegado. Los
contrarrieles estaran posicionados vertical y horizontalmente y su fijacion se
realizara por medio de soportes, independientes del riel de via, colocados en
todos los durmientes -cantidad funcion de su largo- y con la condicion de
permitir la colocacion de la fijacion del riel de corrida sin necesidad de retirar
los mismos. Podran estar realizados en fundicion nodular GGG40.3 (DIN) o
en ejecucion soldada en acero calidad S275JR o acero de calidad equivalente
conforme normativa internacional.

La entrecalle horizontal nominal minima del contrarriel a la altura de la punta
real del corazén sera de 40 mm.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
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6.4. RIELES INTERCALARIOS Y RIELES PARA ViAS DE
ENLACE

Los rieles a utilizar para completar cada tipo de aparato de via en su totalidad,
seran denominados como:

Para comunicacion doble:

. Rieles intercalarios rectos y curvos.
. Rieles para vias de enlace.
Para desvio o desviacion:

. Rieles intercalarios rectos y curvos.

Seran de perfil 54 E1 calidad R350HT. Estos rieles se ajustaran en sus aspectos
de fabricacion, calidad, ensayos, recepcion, etc. a la norma EN 13674-1.

6.5. CRUZAMIENTOS

Los corazones seran del tipo monoblock de acero austenitico con un 12%-
14% de manganeso, en un todo de acuerdo con lo especificado en la norma
EN 15689:2011. Los mismos deberan tener una geometria adecuada a las
tangencias o angulos de cruce del disefio y a la inclinacion de los rieles de la
via de 1:40. Las dimensiones de los cruzamientos, asi como el ancho de las
gargantas de estos seran determinados por el Fabricante y las aprobara el
Comitente junto con el Proyecto del ADV.

La dureza hasta una distancia de 10 mm hacia abajo en la esquina que marca
el ancho de via, debe ser de 320 HBW y se debera prever la soldabilidad total
del cruzamiento con los rieles intercalarios y con las vias de corrida. En este
sentido, las 4 antenas en riel 54 E1 seran soldadas eléctricamente al corazon
con una inclinacion de 1:40 para obtener una perfecta transicion con los
rieles intercalarios.

La fijaciéon de todos los elementos del cruzamiento sera elastica y el corazén
llevara la marca indicada en la norma EN 15689:2011.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
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6.6. FIJACIONES

En todos los casos sera necesario contar previamente a la fabricacion, con el
tipo de fijacion propuesto para su aprobacion por parte de ADIFSE. El sistema
de fijaciéon a utilizar debera cumplir con lo especificado en las normas
europeas EN 13.146 y EN 13.481 para una Categoria C.

6.6.1 Aguja y contraagujas (sectores fuera de los cojinetes)

Se utilizara en los puntos de fijacion estandar -fuera de los cojinetes- el
mismo sistema de fijacion que es utilizado en el resto del proyecto.

6.6.2 Rieles intercalarios

Se utilizara el mismo sistema de fijaciéon que es utilizado en el resto del
proyecto.

6.6.3 Cruzamiento

Se utilizara el mismo sistema de fijacion que es utilizado en el resto del
proyecto, salvo en aquellos sectores donde sea necesario la utilizacion de
fijaciones especiales. Debera disponerse de una placa de asiento de acetato
de etileno-vinilo de 6 mm de espesor bajo el corazén que asegure la
elasticidad de la colocacion.

6.6.4 Cojinetes de deslizamiento

Los cojinetes de deslizamiento estaran realizados alternativamente en
fundicion nodular GGG40.3 (EN GJS-400-18) o en ejecucion soldada en acero
calidad S275JR (CEN)y se ajustaran a lo indicado en la norma UIC 864-6. Entre
la contraaguja y su apoyo sobre la silleta que contiene también al cojinete se
interpondran laminas elasticas

Para la fijacion interna de la contraaguja se utilizara una fijacion elastica del
tipo IBAV o similar, que sea compatible con las caracteristicas de trafico
(velocidad, carga/eje, ...), formada por una lamina que fija el patin en la parte
interior de la contraaguja. Asimismo, la parte exterior el patin sera fijada
mediante clips SKL-12 o similar, que sean compatibles con las caracteristicas
de trafico (velocidad, carga/eje, ...). A su vez, la silleta que contenga al cojinete

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.

14
ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura
Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302. TRENES ARGENTINOS

Ciudad Auténoma de Buenos Aires [ F-20F§WA%§FWE%§RSE

Republica Argentina

Péagina 47 de 121



Ministerio de Economia
Secretaria de Transporte

2025 - Aho de la Reconstruccion de la Nacidn Argentina

debera fijarse al durmiente mediante el mismo sistema de fijacion que es
utilizado en el resto del proyecto.

El sistema de resbalamiento debera contar con al menos 2 silletas de
resbalamiento con rodillos por aguja del tipo Schwihag o similar. Los rodillos
del sistema de resbalamiento deberan poder ser regulables en altura y
profundidad, sin necesidad de desmontar el propio rodillo. Ademas, los
rodillos podran ser complementados por tratamientos superficiales.

El Fabricante debera presentar en su Oferta un plano tipo del cojinete a
emplear en escala 1/2,5. De resultar Adjudicatario presentara el plano de
diseno definitivo para aprobacion.

6.6.5 Contrarrieles

La fijacion de los contrarrieles sera mediante el sistema de fijacion rigida y se
realizara por medio de soportes, independientes del riel de via, colocados en
los durmientes en cantidad funcion de su largo.

6.7.MATERIALES COMPLEMENTARIOS

6.71 Bulonesy tuercas

Los bulones y tuercas que forman parte del suministro se ajustaran a Norma
UIC o IRAM FA L 70 06, de dimensiones adecuadas segun diseno. El espesor
de las cabezas sera de acuerdo con lo especificado, salvo casos en que segin
planos deba darseles un espesor menor. Los filetes seran tallados de una
manera bien precisa, cuidadosa y uniforme, de modo que las tuercas sean
intercambiables. Las tuercas seran del tipo auto enclavable, razon por la cual
debera tenerse en cuenta la longitud roscada de los bulones.

6.7.2 Arandelas elasticas

Se ajustaran a Norma UIC o IRAM FA. L 7018. Antes de su expedicion las
arandelas deben estar prolijamente limpias y acomodadas.

6.7.3 Juntas soldadas y aisladas
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Las juntas soldadas se realizaran utilizando soldadura eléctrica o
aluminotérmica para agujas y contraagujas segun norma EN 14.587 o EN
14.730, segin corresponda. El Fabricante debera detallar en su metodologia
las caracteristicas del equipo o de los materiales utilizados, asi como también
la certificacion de idoneidad del personal a cargo de realizar las soldaduras.
La abertura entre rieles para efectuar la soldadura sera la que especifique la
Norma utilizada, lo que se debera tener presente en el disefio en lo que
respecta a la longitud de los componentes del ADV.

Asimismo, la ubicacion de las juntas aisladas coladas - en caso de ser
necesaria su instalacion - dependera del sistema de sefialamiento
especificado en el PCP. Las juntas aisladas deberan cumplir las caracteristicas
indicas en la Especificacién Técnica RENFE 03.360.109.7 y deberan cumplir
con la forma, dimensiones y calidades indicadas en los planos
correspondientes.

6.74 Durmientes

Los durmientes de hormigén deberan cumplir los requisitos de la
ESPECIFICACION TECNICA ADIF “GIV-MF-DAV-ET-001"

6.7.5 Dispositivo contra descuadre

Se materializard mediante mufién horquilla. La cantidad de dispositivos
debera ser calculada por el Fabricante como parte del diseiio del ADV, en
funcion del gradiente de temperatura -5°C / +30°C.

6.7.6 Accionamiento

Las agujas deberan ser accionadas por un mecanismo a aprobar por ADIF que
cumpla con los requisitos del PCP. En caso de ser utilizado un sistema de
accionamiento automatico con durmientes de hormigén, sera especificado
en el PCP si es necesario utilizar “durmientes cajon” de forma tal de proteger
la timoneria del ADV.

En caso de utilizarse un dispositivo de accionamiento manual el mismo
debera ser adecuado para ser ejecutado por un Unico operario con un
esfuerzo razonable al costado del ADV y librando galibo. A su vez, la timoneria
del mismo debera ser disefiada para uso ferroviario en cuanto a calidad de
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materiales y resistencia a los esfuerzos solicitados. En este sentido, el
dispositivo debera garantizar una fuerza minima de maniobra de 4500N,
necesaria no solo para maniobrar las agujas, sino también para manejar
situaciones imprevistas tales como deteccion de objetos extranos entre aguja
y contraguja, falta de engrase e inclemencias meteorologicas. Debera contar
ademas con un indicador de posiciéon del cambio de acuerdo con el
reglamento vigente.

6.7.7 Encerrojamiento

La provision de los ADV con sus accionamientos debe incluir también el
encerrojamiento correspondiente que garantice que una vez movido el
cambio, la aguja cerrada se mantenga acoplada a su contraaguja evitando su
apertura inesperada debido a las fuerzas dinamicas aplicadas sobre el desvio.
El encerrojamiento del ADV debera ser previamente aprobado por ADIF.

7. FABRICACION DEL APARATO DE ViA
7.1. FABRICACION DE LOS COMPONENTES METALICOS

Todas las piezas que deban tener caras en contacto, cualquiera sea el material
empleado, seran enderezadas en frio, cepilladas o alisadas segtn el caso. Los
entalles del patin de los rieles se efectuaran con buril o fresa, nunca
punzonados. Los cojinetes y tacos o bloques seran cepillados prolijamente
con las dimensiones exactas en las caras o superficies que estén en contacto
con los rieles o perfiles. En especial, las caras que interesan ya sea para el
funcionamiento del cambio o en contacto con otras piezas, seran
perfectamente lisas y ajustadas para la funcion a desempenar. Los agujeros
que deban efectuarse en el alma de los rieles seran taladrados y nunca
punzonados, y maquinados para eliminar posibles rebabas.

En la fabricacion de las distintas piezas y/o en el corte de rieles queda
completamente prohibido el uso del soplete oxiacetilénico, a llama, o
cualquier procedimiento que pueda afectar la estructura y /o caracteristicas
fisicas del material a emplear.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.

17
ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura

Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302. TRENES ARGENTINOS

Ciudad Aut6 deB Ai ||:_20F SE
Repilioa Argenting - IRERAESTROETORRA

Pégina 50 de 121



Ministerio de Economia
Secretaria de Transporte

2025 - Aho de la Reconstruccion de la Nacidn Argentina

Todos los cantos o aristas rugosas que queden en las piezas, sea por efectos
de cortes u otras causas, deben ser alisadas, limadas o esmeriladas a los
efectos de quitar las rebabas o rugosidades.

711 Tolerancias

Las tolerancias de todos los elementos que componen los ADV deberan
responder, genéricamente, a las indicadas en la Norma o Especificacion de
cada elemento.

Los materiales que requieran maquinado o tratamiento mecanico para
obtener algunos elementos de los ADV, responderan a las siguientes
tolerancias generales:

a) -piezas ya fabricadas +/- 0,5 mm
b) -en las separaciones +/-1,0 mm
c¢) -en largos para montaje +/-5,0 mm
d) -en centrado de agujeros +/- 0,5 mm

8. VERIFICACIONES SOBRE EL APARATO DE ViA

ADIF, por si mismo o por intermedio de la Inspecciéon que se designe, podra
realizar todas las verificaciones necesarias que aseguren que las condiciones
de fabricacion y las caracteristicas del producto a entregar verifican lo
especificado en la presente ET. En este sentido, el Fabricante debera poner a
disposicion el equipamiento necesario, juntamente con el personal técnico
afectado a los mismos, sin que ello interfiera en las operaciones normales de
produccion, inspeccion propia del Fabricante y la entrega del producto.

En especial, la aprobacion y entrega de los aparatos de via sera realizada
segtn lo especificado en el apartado 9 de la presente ET. En este sentido, los
“Protocolos de recepcion de los Aparatos de via” deberan contar con las
siguientes mediciones geomeétricas y los controles minimos:

8.1.VERIFICACIONES VISUALES
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autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.

18
ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura

Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302. TRENES ARGENTINOS

Ciudad Aut6 deB Ai ||:_20F SE
Repilioa Argenting - IRERAESTROETORRA

Pégina 51 de 121



Ministerio de Economia
Secretaria de Transporte

2025 - Aho de la Reconstruccion de la Nacidn Argentina

Las mismas deberan ser realizadas sobre aspectos generales del desvio y
sobre las marcas para su identificacion y montaje. En especial debera
controlarse:

e Aspectoy terminacion del ADV

e  Placas de identificacion del ADV

*  Marcas de fabrica en los rieles, contrarieles, corazones y juntas
aisladas

e  Marcas de fabrica en los durmientes

*  Marcas de fabrica en otras las piezas del ADV

e  Marcas de montaje en el ADV

8.2. VERIFICACIONES GEOMETRICAS

El Fabricante debera declarar, durante la Etapa 2 “Presentacion del Proyecto
Ejecutivo” definida en el apartado 13.2 de la presente ET, la magnitud y
tolerancia a cumplir para - como minimo - las siguientes dimensiones:

e Separacion aguja - contraaguja en el talon
* Juego entre topes y agujas

e Apoyo de agujas en las resbaladeras

e Entrecalle minima aguja - contraaguja

e Acoplamiento de agujas y contraagujas

e Centrado de horquillas y muniones

e Escuadrado de agujas y contraagujas

* Entrecalle riel - contrarriel

* Cota de proteccion de la punta del corazon
e Sobre elevacion de los contrarrieles

e Alineacion del hilo director

e Abertura de los hilos del corazon al final del ADV
e Trocha de la via directa

e Trocha de la via desviada

e Longitud total

e Longitud de las barras, calas y contrarrieles
* Encerrojamientos

e Carrera de la barra impulsora

e Apertura de las agujas en las bielas
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La metodologia de los distintos tipos de verificaciones y sus tolerancias
debera cumplir con los protocolos de recepcion correspondientes a la
Especificacion Técnica de RENFE N° 03.361.120.3. En caso de utilizarse tercer
riel, se deberan realizar adicionalmente la medicion de las cotas criticas para
el sistema de electrificacion a colocar.

9. GARANTIA

Salvo indicacién contraria del PCP, los ADV seran garantizados por el
Fabricante contra todo defecto imputable a la fabricacion y no detectado en
las pruebas de recepcion, por un plazo de cinco (5) afos contados desde la
marca N del afio de fabricacion y hasta el 31 de diciembre del ano quinto (N +
5al 31/12). Si durante el periodo indicado, el o los equipos deben ser retirados
de servicio por razones de rotura o defecto, se realizara una verificacién con
el Fabricante. ADIF pondra a disposicion del mismo, si asi lo requiriera, los
elementos defectuosos para efectuar las pruebas que se consideren
convenientes por ambas partes.

En el caso que el defecto de fabricacion sea reconocido, el o los equipos
deben ser reparados a cargo del Fabricante. Si por el contrario los defectos o
roturas no son reconocidos por el mismo, se recurrira a expertos en el tema,
con acuerdo de ambas partes, con el objeto de reglar el litigio. Los gastos que
esto demande seran soportados por la parte que resulte responsable. Los
ADV averiados seguiran siendo propiedad de ADIF.

Los casos de averias bajo garantia y/o su retiro del servicio deberan ser
informados al Fabricante, quien dispondra de 60 dias calendarios desde la
fecha de conocimiento del hecho para efectuar sus consideraciones u
observaciones.

El Fabricante garantizara a ADIF contra todo reclamo por eventuales
derechos de licencias o royalties.

10. EMBALAJE

Los ADV se prepararan con embalaje apto para envio terrestre o maritimo,
segun corresponda. El embalaje previsto de todos los componentes de los
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ADV para el envio debera ser propuesto por el Fabricante y ser aprobado por
personal de ADIF, al menos 10 dias previos al envio del material suministrado.

Se debera considerar en la propuesta de embalaje la mejor conveniencia para
la descarga de los elementos, ya sea contenedores open top, puntos de izaje,
perchas, etc.

11.DESIGNACION DEL ADV

Deberan estar marcados en relieve con las siguientes identificaciones:
AP-T-D-C-P-R-TA-TC-M
Donde:

11.1. AP: TIPO DE APARATO

Pudiendo ser:

AP: Tipo de aparato
DS: Desvio Simple
ES: Enlace Simple
CSU: Cruzada sin Union
CUS: Cruzada Union Simple
CUC: Cruzada Union Doble
TV: Trampa de via

11.2. T: TROCHA

Pudiendo ser:

T: Trocha
1000: angosta
1435: media
1676: ancha

11.3. D: TIPO DE DURMIENTES O INFRAESTRUCTURA

Pudiendo ser:
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D: tipo de durmientes
M: Madera
HP: Hormigo6n Pretensado
S: Sintéticos
V: Via en Placa

11.4. C: CLASE DE ADV

Pudiendo ser:

C: Clase del ADV
A: Clase A
B: Clase B
C: Clase C

11.5. P: PERFIL DE RIEL DEL ADV

Pudiendo ser:

P: Perfil del riel del ADV
54E1
60E1
BS100R

11.6.  R: RADIO O RADIOS DE LA ViA DESVIADA

Pudiendo ser:

R: Radio de la via desviada
110: 110m
190: 190m
300: 300m
500: 500m

(*) En caso de tener la via desviada mas de un radio de curvatura, se deberan
indicar todos los radios utilizados, ordenados desde la punta al talon de aguja.
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11.7. TA: TANGENTE

Pudiendo ser:

TA: Tangente
1:8
1:10
1:12

11.8. TC: TIPO DE CORAZON, GEOMETRIA DEL MISMO

Pudiendo ser:

TC: Tipo de corazon, geometria del mismo
CR: Corazon de ramas rectas
CC: Corazon de ramas curvas
CA: Corazon asimétrico
CM: Corazon movil

11.9. M: MANO DEL ADV

Pudiendo ser:

M: Mano del ADV
D: Mano del ADV derecha
I: Mano del ADV izquierda
(*) No aplicable a ADV simétricos.

12. PLACA DE IDENTIFICACION DE LOS DESViOS

Los desvios iran identificados mediante dos placas de aluminio anodizado,
como la de la figura siguiente, encolada y remachadas en sus cuatros lados,
de dimensiones aproximadas 120x65x]1 mm, adosadas al alma de la
contraagujas en la parte exterior, con su centro a 40 cm aproximadamente
del principio del desvio.
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Figura 1 - Placa de identificacion del desvio

En las placas se grabaran bajo relieve y se pintaran los siguientes datos:

e Marca del Fabricante

* Marca de “Trenes Argentinos Infraestructura”
* Designacion abreviada del ADV segun lo indicado en el apartado 11 de

la presente ET.

* Nuamero de fabricacion del desvio (en caso de haber mas de un ADV
con la misma Designacion en el proyecto)
* Fecha de Fabricacion: Mes y afio

13. APROBACION Y ENTREGA DE LOS ADV

La documentacién a entregar y las verificaciones a realizar seran divididas en

cuatro etapas:

* FEtapa 1: Presentacion de la Oferta (instancia previa a la adjudicacion).
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* FEtapa 2: Aprobacion del Proyecto Ejecutivo (instancia posterior a la
adjudicacion y previa a la aprobacion de prototipo).

 Etapa 3: Aprobacion de prototipo del aparato de Via (instancia
posterior de la adjudicacion y previa al inicio de la fabricacion en serie
de los productos)

* FEtapa 4: Liberacion del Aparato de Via (Instancia posterior a la
aprobacion de prototipo y en correspondencia con la entrega de cada
uno de los aparatos de via).

13.1. ETAPA 1: PRESENTACION DE LA OFERTA

Las verificaciones a realizar en esta etapa seran unicamente del tipo
documental. De esta forma el oferente debera presentar junto con la oferta,
y en un todo de acuerdo con lo solicitado en el PETG y PCP, la siguiente
documentacion:

- Certificaciones ISO 9001 de la planta fabricante de los ADV, en caso
de contar con la misma.

- Antecedentes de fabricacion de ADV con caracteristicas equivalentes
a las solicitadas en esta ET, diferenciando por trocha. Debera
presentar listado de clientes, lugar de instalacion, fotos ilustrativas,
etc. Antecedentes de fabricacion de durmientes para Aparatos de Via.

- Declaracion de tipo y marca comercial de cada uno de los elementos
componentes del ADV mencionados en el apartado 6 de la presente
ET.

- Plano tipo del aparato de via a entregar.

- Garantia contra todo reclamo por eventuales derechos de licencias o
royalties.

- Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de
Calidad.

- Cronograma de tareas a realizar por el Fabricante del ADV en formato
de GANTT que se corresponda con las prioridades definidas en el
pliego para las tareas de obra (esto tltimo en caso de corresponder).
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13.11 Adquisicion del material en un pliego de obra

En caso se ser adquirido el material a través de un Pliego de Obra, la
documentacion solicitada en el presente apartado podra presentarse durante
la Etapa 2 definida en el siguiente apartado. En este caso, la Contratista de
Obras debera presentar junto con la oferta el listado de los posibles
proveedores de ADV.

13.2. ETAPA 2: PRESENTACION DEL PROYECTO
EJECUTIVO

Nuevamente, las verificaciones a realizar en esta etapa seran inicamente del
tipo documentales. De esta forma el cliente adjudicado debera presentar la
documentacion solicitada en los apartados 13.2.1a 13.2.3.

13.2.1 Planos

- Planos de planta de cada ADV a proveer. Los mismos deberan
indicar la posicion del tercer riel, en caso de corresponder.

- Plano del soporte de tercer riel o interfaz tercer riel /durmiente
a utilizar, en caso de corresponder.

- Plano de cortes transversales de las posiciones mas
significativas de los planos de planta.

- En caso de suministrar los ADV en el marco de un proyecto de
obra, se deberan entregar los planos de implantacién que indiquen la
posicion definitiva de los ADV con respecto al proyecto de via.

- Planos individuales de todos los componentes del ADV donde se
definan sus caracteristicas (Corazones, Cruzamiento, Agujas,
Contraagujas, Contrarrieles)

- Plano tipo del diserio de durmiente a utilizar.

- Asimismo, se deberan entregar todos los planos en formato
AutoCAD, version 2013 o mas reciente.

13.2.2 Memorias y manuales del ADV
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- Memoria técnica de los ADV, detallando caracteristicas
principales de los mismos (tipologias, trochas, velocidades y cargas
por eje maximas, sobreanchos, etc) y compromiso de garantia. El
mismo debera incluir el disefio del embalaje previsto para envio
maritimo o terreste, segiin corresponda.

- Certificado de Conformidad emitida por ADIF o por un
Organismo Ferroviario Internacional o Nacional para la fabricacion
de ese tipo de aparato de via.

- Manual de inspeccion para la recepcion de los ADV: “Protocolos
de recepcion de los Aparatos de via”, que incluyan como minimo las
verificaciones indicadas en el apartado 8 de la presente ET.

- Memoria descriptiva de la fabrica de durmientes, segiun lo
definido en la ESPECIFICACION TECNICA ADIF “GIV-MF-DAV-ET-
001".

- Memoria técnica del soporte del tercer riel a utilizar, en caso de
corresponder, detallando disefio, materiales, etc.

13.2.3 Elementos componentes

- Listado indicando marca y modelo de cada uno de los elementos
componentes utilizados en el ADV. El listado debera contener toda la
informacion necesaria para poder solicitar en un futuro el repuesto
de cualquiera de las piezas del ADV.

- Memoria técnica descriptiva de los durmientes donde se
definan los parametros de disefio, las especificaciones y normativas
correspondientes a dichos disenos.

- Certificado de conformidad o aceptacion de uso del disenio del
durmiente emitida por ADIF o algin Organismo Ferroviario
Internacional, indicando condiciones de operacion. En caso de no
contar con dicha documentacion, el fabricante debera cursar con
éxito la etapa de “Aprobacion de Prototipo del durmiente” segtn lo
definido en la ESPECIFICACION TECNICA ADIF “GIV-MF-DAV-ET-
001” durante la Etapa 3 definida en el apartado 13.3 de la presente ET.
Dichos controles deberan ser realizados por un Organismo Externo
con experiencia reconocida en la materia, el cual debera ser
previamente aprobado por ADIF.
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- Certificaciones ISO 9001 de proveedores de los principales
componentes de los ADV (agujas, contraagujas, rieles intercalarios,
contrarrieles) y certificados de calidad del material chico.

- Certificados emitidos por los fabricantes de rieles declarando
que se han cumplido satisfactoriamente los requisitos de
“Calificacion del fabricante” indicados en las Normas EN 13674-1y EN
13674-2.

13.2.4 Adquisicion del material en un pliego de obra

En caso de ser adquirido el material a través de un pliego de obra, la
contratista debera primero presentar en esta etapa la documentacién
solicitada en 13.1. Una vez aprobado por ADIF el Fabricante del ADV y la
documentacion entregada, la Contratista de Obra debera presentar en ADIF
una especificacion técnica con las caracteristicas del material que sera
adquirido, en una instancia previa a la emision de la orden de compra de los
ADV. Solo cuando dicha especificacion se encuentre validada por esta
Administracion, la Contratista de Obra podra proseguir a la adquisicion del
material y la presentacion del Proyecto Ejecutivo.

13.3. ETAPA 3: APROBACION DEL PROTOTIPO DE ADV

Luego de aprobado el Proyecto Ejecutivo, para cursar esta etapa se
seleccionaran una cantidad de prototipos representativa del conjunto de
ADV a proveer. Sobre los mismos, se realizara un control presencial en fabrica
y un control documental, segun las especificaciones incluidas a continuacion.
Una vez aprobado el prototipo de ADV, el proceso aqui descripto debera ser
repetido para cada uno del resto de aparatos de via a proveer en la Etapa 4.

13.3.1 Control presencial

Se realizaran mediciones geométricas y los controles indicados en los
“Protocolos de recepcion de los Aparatos de via” entregados para cada uno
de los prototipos a inspeccionar, en presencia de ADIF y/o de la Inspeccion
que el mismo apruebe y de la Contratista de Obra, en caso de corresponder.
El armado se debe realizar sobre los durmientes de hormigdén que seran
provistos con cada aparato y con el tercer riel montado.
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El Fabricante deberd disponer de personal, equipos, aparatos, calibres,
energia, documentos y todo otro elemento o material necesario para efectuar
los ensayos y controles aqui descriptos. Asimismo, el Fabricante debera
comunicar fehacientemente a la Inspeccion las etapas de fabricacion, dias y
horas previstas para ensayos con una antelacion minima de DIEZ (10) dias.
Los gastos de desplazamientos y estadia del personal designado por ADIF
para efectuar ensayos, controles, aprobaciones y recepciones estaran a cargo
del Fabricante del ADV o de la Contratista de Obra, en caso se corresponder.

13.3.2 Control documental

Para completar esta etapa se debera presentar un “Data Book” de cada
prototipo inspeccionado que contenga la siguiente informacion:

. Planillas con los resultados de los controles presenciales
realizados, segtn lo indicado en el apartado 13.3.1, las cuales deberan
estar firmadas en todas su hojas por el responsable técnico de la
fabrica y el personal de ADIF que haya acompaiiado dicha inspeccion.
. Packing list: que indique cada uno de los componentes del ADV.
. Certificado de calidad del conjunto

*  Agujas: Certificados de calidad que incluyan el resultado de los
ensayos de recepcion segin EN 13674-2 y de controles segun 13232-
5.

. Contraagujas y rieles intercalarios: Certificados de calidad que
incluyan el resultado de los ensayos de aceptacion segin EN 13674-1.
. Contrarrieles: Certificados de calidad que incluyan el resultado
de los ensayos de recepcion segun EN 13674-3.

. Cruzamientos: Presentar certificados de calidad que incluyan el
resultado de los ensayos de aceptacion segiin EN 15689 y de controles
segun 13232-6.

. Sistema de fijacion, sistema de rodillos, juntas aisladas coladas y
demas material chico: Presentar certificados de calidad de los
materiales utilizados.

. Durmientes: Certificado de inspeccion que respalde la
realizacion de los ensayos de Aprobacion de Prototipo segin lo
definido en la ESPECIFICACION TECNICA ADIF “GIV-MF-DAV-ET-
001" o Certificado de Conformidad. Dichos controles deberan ser
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realizados por un Organismo Externo con experiencia reconocida en
la materia, el cual debera ser previamente aprobado por ADIF.

13.4. ETAPA 4: RECEPCION DE LOS ADV

Una vez aprobados los prototipos de ADV, se podra comenzar con la
fabricacion en serie de estos. En este sentido, para la recepcion de cada uno
de los aparatos de via a proveer se deberan repetir los Controles Presenciales
y Controles Documentales descriptos en los apartados 13.3.1 y 13.3.2. No
obstante, quedara a criterio de ADIF si para la recepcién de cada ADV sera
necesario la presencia de ADIF o de una Inspeccion, la cual estara a cargo de
la Contratista de Obra en caso de corresponder, durante la realizacion de los
controles indicados en el apartado 13.3.1.

Para la recepcion de los durmientes de Hormigon, se debera presentar una
Certificado de Inspeccion que respalde la realizacion de los ensayos de
Recepcion de Partida segan lo definido en la ESPECIFICACION TECNICA
ADIF “GIV-MF-DAV-ET-001".

Asimismo, debera presentarse en esta etapa un manual de instalacion general
donde se describa el protocolo a seguir para la instalacion de los ADV y un
manual de mantenimiento en el cual queden asentadas las recomendaciones
y tareas de mantenimiento que deberian ejecutarse para garantizar la
durabilidad del producto bajo las condiciones de explotacion de diseno.

No obstante, Cualquier vicio oculto o defecto que se presente en ADV ya
libertados que no haya sido detectado en los procedimientos de rigor aqui
especificados, o bien que no haya podido ser objeto de control dado el
alcance de las tareas definidas, sera responsabilidad exclusiva del Fabricante.

14. REPUESTOS

La cantidad de repuestos a solicitar dependera el nimero de aparatos de via
a adquirir y sera indicado en el PCP.
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15. ANEXO I - CARACTERISTICAS DE LOS ADV A
INDICAR EN EL PCP.

A continuacion, se detallan las caracteristicas del ADV que deben ser
indicadas por el PCP para cada proyecto en particular:
1.  Cantidad de aparatos de via, indicando caracteristicas
principales de forma general o en particular para cada uno (trocha,
radio, tangencia, mano, etc).
2. Necesidad de la contratacion de un Organismo de Control
externo para la Inspeccion a cargo del Fabricante o de la Contratista.
Caracteristicas de la Via Directa:
Trocha
Carga por eje maxima
Velocidad de circulacion
Caracteristicas de la Via Desviada:
Trocha
Carga por eje maxima
Velocidad de circulacion o Radio
Tangencia con respecto a la Via principal
Sistema de senalamiento previsto para el proyecto y necesidad
de colocacion de juntas aisladas.
6. Tipo de accionamiento requerido y caracteristicas especiales
del mismo.
7. Necesidad, en cado de corresponder, de la utilizacion de
“durmientes cajon” para alojar la timoneria.
8.  Cantidad y tipo de repuestos a proveer.
9. Proceso de certificacion del aparato de via en funcion de las
Etapas (2 a 4) definida en el apartado 13 de la presente ET.
10. Caracteristicas de la Garantia a solicitar (en caso que no quiera
adoptarse o no pueda aplicarse la propuesta de Garantia incluida en
el apartado 9 de la presente ET).

1O © O O O O O W
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16. CONTROL DE CAMBIOS

Descripcion Elaboré Reviso

Formato institucional 2025. Nombre
anterior Aparatos de via tipo C con
durmientes de hormigdén. Caracteristicas e
inspeccidn

1 | 27/03/2025 TMF TMF MG
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GIV-MF-DAV-ET-001-02A

Durmientes de Hormigon Pretensado para Aparatos y Trampas de Via. Requisitos y
métodos de ensayo. Evaluacion de la conformidad.

A partir de la entrada en vigor de la presente Especificacion Técnica, queda sin efecto
cualquier otro documento publicado con anterioridad que se oponga a sus
prescripciones.

Esta Especificacion Técnica ha sido publicada en el Portal de Especificaciones
Técnicas de ADIF. (https://plataforma.adifse.com.ar/especificaciones_tecnicas)

Las consultas y/o comentarios al presente documento deben dirigirse a
infoet@adifse.com.ar.

Este documento es propiedad intelectual de ADIF.

Prohibida su reproduccioén sin autorizacion.
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1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto la definicion de los requisitos técnicos
correspondientes a las etapas de Aprobacion de Prototipo e Inspeccion de Partidas,
necesarias para dar conformidad a los Durmientes de Hormigon Pretensado para
Aparatos y Trampas de Via a ser instalados en las obras llevadas a cabo por la
Administracion de Infraestructura Ferroviaria ADIF.

Este material podra ser adquirido directamente por esta Administracion o de forma
indirecta a través de una Contratista y un Pliego de Obra.

2. ALCANCE

La presente Especificacion Técnica (ET) aborda las etapas de Aprobacion de Prototipo
para la validacion de un diseno y las tareas de Inspeccion de Partidas para la liberacion
en planta de durmientes fabricados. La etapa de Aprobacién de Prototipo se podra
complementar con la Verificacion de Instalaciones y una Auditoria Técnica de
Proceso. La no conformidad de cualquiera de estas etapas inhabilitara el inicio de
produccion en serie del durmiente disenado.

La etapa de Inspeccién de Partidas podra desarrollarse Gnicamente luego de que el
Fabricante haya transitado con éxito la Aprobacion de Prototipo. La no conformidad
de esta etapa podra impedir la liberacién de uno o varios lotes, de una partida e,
inclusive, podra generar la interrupcion del proceso de fabricacion.

Los controles definidos en esta ET seran de tipo documental y presencial y seran
llevados a cabo por los Organismos de control que ADIF, el Fabricante o la Contratista
dispongan segun corresponda. En caso de que se requiera la contratacion de un
Organismo de control por parte del Fabricante o la Contratista, sera indicado en el
PCP. En cualquier caso, el Organismo de control debera ser aprobado por ADIF.

Cualquier anomalia que surja luego en el material liberado, y que no lograron ser
identificadas en las pruebas de rigor aqui definidas, seran responsabilidad absoluta del
Fabricante y/o de la Contratista.

Toda la documentacion requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.) debera ser
presentada en version original, con Firma y Sello del profesional responsable y del
Representante Técnico del Fabricante.
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3. DEFINICIONES

Se presentan a continuacion los términos de mayor aplicacion a lo largo del
documento de manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:

ADIF: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias;

ADV: Aparato de Via;

TDV: Trampa de Via;

DAV: Durmiente de Hormigon Pretensado para Aparatos o Trampas de Via;
ET: Especificacion Técnica;

Fabricante: Empresa productora de DAV;

Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de via;

Inspeccion: Organismo de control, aprobado por ADIF, o encomendado por la
Contratista de Obra y aprobado por ADIF, que dara conformidad a las etapas
de Aprobacion de Prototipo y Recepcion;

Muestra: Conjunto de durmientes extraidos de la Partida sobre la que se
realizaran las pruebas de control especificadas;

Lote: Conjunto conformado por los durmientes pertenecientes a un banco
largo de tesado, o fraccion perteneciente a un mismo banco largo, o al mismo
turno de produccion para un sistema tipo carrusel;

PCP: Pliego de condiciones particulares;

Partida: Conjunto de Lotes (o fraccion de Lotes) conformado por la cantidad
de durmientes de una misma trocha elaborados por un mismo fabricante y que
estara sujeta a un protocolo de liberacion;

PIE: Plan de inspeccion y ensayo;

Prototipo: Ejemplar de Durmiente que se fabrica en tamafno real, segin un
diseno preestablecido, con materiales definitivos, planteados para su
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fabricacion que tiene como proposito la validacion técnico-constructiva y
funcional;

e Via directa: Se trata de la via cuyo eje coincide con el eje de la via de proyecto
y que en general se encuentra en alineacion recta;

e Via desviada: Se trata de la via que se desvia de la via principal de proyecto y
cuya traza tiene asociado un radio de curvatura.

e Zonas del ADV: Se definen tres zonas correspondientes al Cambio, Zona
intermedia y Cruzamiento segun el siguiente esquema:

CAMBIO ZONA INTERMEDIA CRUZAMIENTO

4
N
\ ViA DIRECTA
.
\ -

JUNTAS FINAL
DEL DESVIO

JUNTAS DE LAS CONTRAAGUJAS (JCA)
COMIENZO DEL DESVIO

4. NORMATIVA DE APLICACION.

El conjunto de especificaciones técnicas aqui definidas responde a los lineamientos de
las normas que se presentan a continuacion, entendiendo que su cumplimiento
asegurara estandares de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:

e Norma EN 13.481. Aplicaciones ferroviarias, Via, Requisitos de funcionamiento
para los conjuntos de sujecion

e Norma EN 13.230. Aplicaciones ferroviarias, Via, Traviesas de hormigon para
plena via y aparatos

e CIRSOC 201-2005

e [RAM 1609-1
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e IRAM 1609-2
e Normas IRAM de aplicacion

e GIV-MF-DHM-ET-001 “Durmientes Monobloque de Hormigon Pretensado -
Requisitos y métodos de ensayo. Evaluacion de la conformidad” (y la Normativa
de referencia indicada en ella)

o GIV-MF-ISP-ET-001 “Inspeccion de Durmientes / Requerimientos para
Contratacion de Servicio de Inspeccion de Durmientes”. Requisitos para
contratacion de organismo de tercera parte.

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, debera ser evaluada
previamente y aceptada por ADIF.

Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el
cumplimiento continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspeccion y
Ensayo (PIE) aprobado por ADIF. En este sentido, aquel Fabricante que tiene un
sistema de control de la produccion en fabrica, del tipo ISO 9001, debera adecuar su
proceso a lo indicado en el mencionado Plan.

5. PARAMETROS DE DISENO

La carga por eje y velocidades de circulacion seran los indicados en el PCP. Para el
resto de los parametros deben considerarse los indicados en la Especificacion técnica
GIV-MF-DHM-ET-001.

6. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE)

El Plan de Inspeccién y Ensayos debera adaptarse segiin lo establecido en el articulo
5 de la norma IRAM 1609-2:2023 y en correspondencia con los ensayos indicados en
la presente especificacion técnica.

7. MEMORIA DESCRIPTIVA
Se debera cumplir con lo indicado en el Articulo 4.2.1.1 de la norma IRAM 1609-2:2023
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Los antecedentes de fabricacion y los disefios de durmientes ya provistos en el pais
deben referir a durmientes de hormigoén para aparatos o trampas de via, segin
corresponda.

8. MEMORIA DE CALCULO, MODELO Y PLANOS

El Fabricante debera presentar una Memoria de calculo, el Modelo del Durmiente 3D
(en caso de ser requerido), Planos del disefio y Planos de armadura, los cuales deberan
ser aprobados por ADIF.

La normativa de referencia de calculo sera la Norma EN 13.230.

8.1.MEMORIA DE CALCULO

La Memoria de Calculo de los durmientes de hormigon pretensado debe verificar que
los mismos son capaces de resistir los esfuerzos solicitantes, los cuales deben ser
determinados a través de la elaboracion de un modelo de calculo tridimensional que
tenga en cuenta la configuracion del material rodante a continuacion descripto y la
distribucion de esfuerzos en funcion de la rigidez del suelo soporte.

La configuracion del tren de disefio sera la indicada en el PCP o en su defecto, debera
tenerse en cuenta las caracteristicas de material rodante que indique ADIF.

La Memoria de Céalculo del durmiente debera indicar las caracteristicas del aparato,
tipo de trocha y condiciones de operacion. La misma debera contar en cada hoja con
la firma y Numero de Matricula del profesional responsable, emitida por el Consejo
Profesional de Ingenieria Civil (CPIC).

El desarrollo de la memoria de calculo debera regirse segin los siguientes
lineamientos:

a. Poseer un desarrollo entendible, y con una secuencia logica, que permita su facil
comprension. La simbologia no usual estara previamente definida, las férmulas
aplicadas figuraran con anterioridad a la introduccién de los valores numéricos;

b.  Lasexpresiones utilizadas para el calculo de las caracteristicas geométricas, tales
como los momentos de inercia, centros de gravedad y modulos resistentes de los
distintos elementos, deberan estar previamente definidas de manera tal que permitan
su simple verificacion;
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c. Se consideraran elementos pretensados sin fisuracion (Clase U CIRSOC
201:2005);

d. Se incluiran en el analisis y verificaciones las distintas etapas del proceso de
produccion (tiempo 0, 28 dias, infinito, etc.);

e. El calculo de pérdidas de pretensado, la verificacion de tensiones admisibles en
el acero y las verificaciones de secciones mediante el analisis de las fibras mas
solicitadas para los distintos estados limites, debera realizarse segtn los lineamientos
del Reglamento CIRSOC 201:2005;

f.  Se calculara la resistencia nominal de la secciéon y se la comparara con las
solicitaciones mayoradas. En este sentido, para la verificacion a rotura debera
utilizarse un coeficiente de minoracion de resistencia de 0,9 y un coeficiente de
mayoracion de cargas de 1,3;

g.  Seincluira el calculo de las cargas “P” para los ensayos mecanicos, conforme a la
normativa de referencia, que quedaran detalladas en un cuadro resumen.

El disefio del durmiente debera contar con estribos en los extremos del elemento y
armadura espirada de refuerzo en coincidencia con los insertos de la fijacion.

8.2. MODELO 3D DEL DURMIENTE

En conformidad con la Memoria de Calculo el Fabricante debera presentar la
matematica del modelo 3D del Durmiente en archivo de extension .igs, .step o formato
compatible.

8.3. PLANO DE DISENO
El plano general de diseno del durmiente debe indicar:
- Suforma, dimensiones (en mm) y sus secciones mas caracteristicas;
- Tipo de fijacion;
- Lafuerza de tesado y el tipo de hormigon utilizado;

- Los parametros de diseno;
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- Cargas de ensayo segun diseno;

- Se requerira la indicacion (con su posicion en el durmiente y sus medidas en
mm) en bajo relieve, en la cara superior y de forma permanente con:

o Marca del Fabricante;
o Marca del TRENES ARGENTINOS;

o Fecha de fabricacion (Ano y Mes con dos digitos cada uno, se admite marcar
el dia de fabricacion con tinta indeleble);

o Numero de molde del durmiente.

En cualquier caso, se debera disponer cualquier otra marca que se considere necesaria
para mantener una trazabilidad tnica e inequivoca del durmiente (p. €j.: turno de
fabricacion).

La marca del Fabricante y del Comitente debera ser incluida en todos los durmientes
del aparto, siempre y cuando sea posible ubicar los mismos en el area superior del
durmiente que no se encuentre cubierta por el sistema de fijacion y/o silletas. Para
aquellos durmientes que no cuenten con superficie libre suficiente, las marcas podran
ser omitidas.

Finalmente, se debera entregar un esquema de cada durmiente que conforme el
aparato donde se indique la posicion de los insertos del sistema de fijacion respecto a
un punto claro de referencia asi como también los insertos correspondientes al
soporte de maquina de cambios. Dichos planos seran utilizados para llevar a cabo los
controles dimensionales de inspeccion.

8.4. PLANO DE ARMADURA

Asimismo, en conformidad con la memoria de calculo, el plano de armadura debera
detallar la configuracion de las armaduras tesas y no tesas en sus vistas en planta y
perfil, y en los cortes transversales de las secciones caracteristicas.

Para la definicion de las armaduras, debera precisarse la posicion, distancia entre hilos
y cotas de recubrimiento.
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Adicionalmente, deberan informarse los tipos de acero, diametros, cantidades (en kg)
de la armadura, la fuerza de pretensado aplicada al durmiente, la calidad del hormigon
y el volumen aproximado del durmiente.

9. INSTRUMENTOS Y LABORATORIO
Se debera cumplir con lo indicado en el Articulo 6 de la norma IRAM 1609-2:2023.

Asimismo, sera necesario que el Fabricante cuente con los elementos auxiliares para
medicion de distancia entre insertos de la fijacion, flecha y planitud de la superficie de
apoyo del riel.

10. VERIFICACIONES Y ENSAYOS SOBRE EL DURMIENTE
10.1. INTRODUCCION

Las verificaciones y ensayos definidos en esta seccion seran realizados en el
laboratorio del Fabricante o un laboratorio externo previamente aprobado por ADIF,
en presencia de personal técnico de la Inspeccion y del Fabricante.

10.2. ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL
Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 8.5 de la Norma IRAM 1609-1:2019.

En especial con respecto a la verificacion de apoyo de riel plano y liso, se define como
area del apoyo al area comprendida entre los bordes longitudinales superiores del
durmiente y dos lineas perpendiculares al eje y situadas a 5 cm de los insertos
exteriores del conjunto de fijaciones

10.3. CONTROLES GEOMETRICOS

La geometria de los durmientes debe respetar las dimensiones indicadas en los
correspondientes Planos de Disenio, realizando las verificaciones establecidas en la
Norma EN 13230-4. Adicionalmente, los elementos del sistema de fijacion que formen
parte del durmiente deberan respetar las tolerancias dimensionales admisibles,
establecidas por el proveedor de las mismas. Asimismo, ADIF podra solicitar la
realizacion de controles geométricos adicionales con el objetivo de asegurar la
funcionalidad del elemento.
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En caso de estar previsto el uso de tercer riel el Fabricante o la Contratista deberan
presentar una propuesta del soporte a utilizar, la cual debera ser aprobada por ADIF.
La misma debera estar acompafiada de los planos correspondientes.

En concordancia con dicho disefio de soporte, el Fabricante debera presentar una
propuesta para llevar a cabo el control geometrico de los elementos embebidos que
queden en el hormigon para dicho fin. La posicion de los elementos que queden
embebidos en el hormigdén para el tercer riel debera cumplir con las dimensiones
indicadas en el plano correspondiente, admitiendo una tolerancia +2.0mm para
cualquier distancia.

Cada molde tendra una ficha en la cual se registraran las reparaciones, verificaciones
y mediciones que se realicen a través de los durmientes con el objeto de mantener la
geometria de los mismos segtn las tolerancias definidas.

10.4. ENSAYOS MECANICOS

Los ensayos mecanicos sobre el durmiente como producto terminado seran:
e Resistencia al momento flexor positivo segan Norma EN 13230-4;
e Resistencia al momento flexor negativo segiin Norma EN 13230-4;

e Resistencia al arrancamiento y al toque del sistema de fijacion segin Norma EN
13230-4;

e Resistencia a la carga oscilante (fatiga), segin Norma EN 13230-4;

e Resistencia de los elementos del pretensado (ensayo de adherencia y carga final
de los elementos de pretensado) segtin IRAM 1609-1.

El calculo de la carga “P” de cada ensayo, las configuraciones de apoyo y los materiales
necesarios para la realizaciéon de los ensayos estaran dados por las normas de
referencias.

10.5. ENSAYO DE IMPEDANCIA ELECTRICA
Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 8.2.8 de Norma IRAM 1609-1:2019.

11.VERIFICACIONES SOBRE MATERIALES COMPONENTES
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Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 6 de la norma IRAM 1609-1:2019.

12. VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCION

Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 5.4 de la norma IRAM 1609-2:2023.

13. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO

Todas las operaciones de izaje y manipuleo de durmientes seran realizadas con
equipos y procedimientos adecuados. En especial, el izaje debera ser realizado con
eslingas de nylon, de ancho y resistencia adecuada, o con algin mecanismo apropiado
que no produzca concentracion de tensiones que puedan ocasionar dafios en los
durmientes. Se deben evitar todo tipo de choques, sacudones, balanceos y otras
operaciones que puedan danar los durmientes.

La carga, transporte y descarga de los durmientes de hormigon pretensado debe
realizarse con precaucion a fin de evitar su deterioro, contando con los equipos y
herramientas adecuadas para estas operaciones.

Durante el acopio, los durmientes seran estibados en posicion horizontal y con el
apoyo del riel hacia arriba. Las superficies de acopio seran planas, limpias y con
adecuado drenaje. El suelo debera estar compactado y consolidado de manera que se
evite la ocurrencia de hundimientos o deformaciones debidos a la carga del material.

14. METODOLOGIA DE INSPECCION PARA APROBACION DE
PROTOTIPO

Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 4 de la norma IRAM 1609-2:2023 y
deberan ser realizados los controles a continuacién enumerados. El registro de los
resultados debera quedar asentado en las Hojas correspondientes presentes en el
“ANEXO I - PLANILLAS DE INSPECCION GIV-MF-DAV-ET-001". Un resumen de los
controles/ensayos que deben realizarse en esta etapa se encuentra en el ANEXO II -
TABLA RESUMEN DE APROBACION DE PROTOTIPO”

Cursar con éxito esta etapa sera indispensable para comenzar con la produccion en
serie de los durmientes. En caso de que el modelo de durmiente a proveer cuente con
un Certificado de Conformidad de dicho modelo emitido por un Organismo de
Certificacion Ferroviario Internacional - segun alguna normativa internacional de
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iguales exigencias a la Norma Europea anteriormente citada - la Aprobacion de
Prototipo podra considerarse como validada y no deberan realizarse los controles aqui
descriptos. En este caso, el Fabricante debera presentar una Memoria Técnica
descriptiva de los durmientes donde se definan los parametros de disefio, las
especificaciones y normativas correspondientes a dicho disefo.

Asimismo, en caso que un disefio de durmiente ya haya obtenido una Aprobacion de
Prototipo previamente y se realicen modificaciones sobre su proceso de produccion
(instalaciones, dosificacion, etc) ADIF evaluara que controles adicionales seran
necesarios realizar para complementar y revalidar la Aprobacion de Prototipo ya
otorgada.

14.1. RESISTENCIA A LA FLEXION ESTATICA

Se seleccionaran al azar 4 (Cuatro) muestras y sobre cada una seran realizados los
siguientes ensayos segun apartado 10 VERIFICACIONES Y ENSAYOS SOBRE EL
DURMIENTE de la presente ET.

a. Verificacion de la resistencia al momento positivo sobre 2 (dos)
durmientes;

b. Verificacion de la resistencia al momento negativo sobre 2 (dos)
durmientes;

14.2. RESISTENCIA DE LA FIJACION AL ARRANCAMIENTO Y
TORQUE

Sobre 2 (Dos) muestras seleccionadas al azar se realizara la Verificaciéon de la
resistencia del inserto de la fijacion al Arrancamiento y Torque sobre 2 insertos segin
el apartado 10 de la presente ET.

14.3. ENSAYO A FATIGA

Sobre 1 (Una) muestra seleccionada al azar, se realizara el Ensayo de cargas repetidas
en el apoyo del riel segan el apartado 10 de la presente ET.

14.4. ENSAYO DE ADHERENCIA Y CARGA FINAL DE LOS
ELEMENTOS DE PRETENSADO
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Sobre 1(Una) muestra seleccionada al azar de cada tipo de Durmiente se llevara a cabo
la verificacion de la resistencia de los elementos pretensados (Ensayo de adherencia'y
carga final de los elementos de pretensado) segin el apartado 10 VERIFICACIONES Y
ENSAYOS SOBRE EL DURMIENTE de la presente ET.

14.5. ENSAYO DE RESISTENCIA E IMPEDANCIA ELECTRICA

Sobre 1 (Una) muestra se llevara a cabo la verificacion de la resistencia e impedancia
eléctrica segan el apartado 10 de la presente ET.

14.6. VERIFICACION DE ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL

Esta verificaciéon sera realizada sobre todos los durmientes que hayan sido
seleccionados para llevar a cabo las verificaciones descriptas en los apartados 14.1 a
14.5, siguiendo lo establecido en el apartado 10 de la presente ET.

14.7. VERIFICACION DIMENSIONAL

Esta verificaciéon sera realizada sobre todos los durmientes que hayan sido
seleccionados para llevar a cabo las verificaciones descriptas en los apartados 14.1 a
14.5, siguiendo lo establecido en el 10 de la presente ET.

14.8. VERIFICACION DE INSTALACIONES

La inspeccion controlara que las instalaciones declaradas en la Memoria Descriptiva
sean compatibles con las existente en Planta.

15. METODOLOGIA DE INSPECCION PARA LIBERACION DE
PARTIDAS

15.1. GENERALIDADES
Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 6 de la norma IRAM 1609-2:2023.

Cursar con éxito esta etapa sera indispensable para la aprobacién y certificacion de
los durmientes. En caso de que los durmientes no sean producidos en el pais y de que
el Fabricante cuente con un Certificado de Conformidad emitido por un Organismo
de Certificacion Ferroviario Internacional - segun alguna normativa internacional de
iguales exigencias a la Norma Europea anteriormente citada - quedara a criterio de
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ADIF que los controles aqui descriptos puedan ser realizados por el mismo Fabricante
de durmientes y que el control de sus registros sea tinicamente documental.

15.2. INSPECCION DE PARTIDAS

Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 6 de la norma IRAM 1609-2:2023.

15.2.1. Control Presencial

El Control presencial se llevara a cabo sobre las Partidas previamente definidas por
ADIF. El Control presencial podra realizarse a partir del dia 28 de retirado el durmiente
del molde y siempre que se hayan realizado los controles internos sobre toda la Partida
segun el apartado 15.2.2.1 de la presente ET.

La Inspeccion debera supervisar la realizacion de los ensayos definidos en el presente
Articulo, los cuales tendran como objetivo validar los registros documentales
presentados por el Fabricante.

15.2.1.1. Muestra

Conformada una muestra dada por 1 (Uno) durmiente seleccionado al azar por cada
Lote.

En caso de que la planta presente régimen continuo de produccion de acuerdo con
ART. “3.20” Norma IRAM 1609-2 y se haya realizado al menos una auditoria interna de
proceso durante el régimen de acuerdo ART. “8. Auditoria técnica de proceso” de la
Especificacion Técnica GIV-MF-DHM-ET-001-04A -a realizarse por ADIF o ENTE
EXTERNO- la muestra se podra tomar de 1 (Uno) durmiente seleccionado al azar por
cada seccion de ADV (minimo 3 muestras por desvio simple, 7 por enlace). En este
sentido, el criterio de seleccion de muestras tendra en cuenta la representatividad
geomeétrica de cada seccion del ADV, la trazabilidad de lotes incorporando distintos
lotes de la fabricacion y la diversidad de moldes priorizando los no evaluados
anteriormente en liberaciones anteriores y/o controles internos.

Sobre cada muestra se llevaran a cabo las siguientes verificaciones:

15.2.1.2. Acabado y Apariencia Superficial

Se controlara el acabado y apariencia superficial conforme a lo especificado en el
apartado 10 de la presente ET.
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La informacion comprendida en este Articulo debera ser volcada a la Hoja Al (Acabado
y Apariencia Superficial) del ANEXO I - PLANILLAS DE INSPECCION GIV-MF-DAV-
ET-001.

15.2.1.3. Controles Geométricos

Los controles geométricos se realizaran conforme a lo especificado en el apartado 10
de la presente ET.

La informacién comprendida en este apartado debera ser volcada a la Hoja A2a
(Controles Geometricos) y, cuando corresponda A2d (Controles geométricos de
insertos para tercer riel), del ANEXO I - PLANILLAS DE INSPECCION GIV-MF-DAV-
ET-001.

15.2.14. Ensayos Mecanicos
Se realizaran los siguientes ensayos de rutina segn apartado 10 de la presente ET:

e Resistencia al momento positivo 0 momento negativo, indicando que
ensayo se ha realizado y registrando la carga de fisuracion.

¢ Resistencia del inserto de la fijacion al arrancamiento y torque sobre un
inserto elegido al azar por durmiente.

La informacion comprendida en este Articulo deberd ser volcada a la Hoja A3b
(Verificaciones Mecanicas) del ANEXO I - PLANILLAS DE INSPECCION GIV-MF-DAV-
ET-001

15.2.2. Control Documental

Se realizara el registro documental de los controles internos que lleva a cabo el
Fabricante a lo largo del proceso productivo. El total de los durmientes
correspondientes a cada Partida, debera estar respaldado por la documentacion
técnica necesaria para garantizar que la fabricacion se ha realizado resguardando los
estandares de calidad requeridos. En este sentido, el acompafiamiento Documental
sera requisito indispensable para dar curso a la aprobaciéon de las Partidas de
Durmientes. La veracidad de la documentacién tendra que ser avalada con la firma del
jefe de calidad o profesional responsable del Fabricante y abarcara como minimo lo
indicado a continuacion. La informacién comprendida en este Articulo debera ser

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF. Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin autorizacion
previa y por escrito de ADIF. La informacién contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas por ADIF. Toda
copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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volcada en la Hoja A5 (Control Documental) del ANEXO I - PLANILLAS DE
INSPECCION GIV-MF-DAV-ET-001

15.2.2.1. Durmiente como Producto Final

a) Verificacion de la resistencia al momento positivo o negativo de 1 (Un)
durmiente por Lote, indicando en los registros cual ensayo se ha llevado
a cabo. La verificacion podra ser realizado a partir del dia 7 de producido
el durmiente y alcanzando unicamente la carga nominal de ensayo
obtenida de la memoria de calculo, verificando que para dicha
solicitacion no se presenten fisuras en el durmiente;

b) Verificacion de la resistencia del inserto de la fijacion al torque y
arrancamiento de 1 (Un) durmiente por Lote segun apartado 10 de la
presente ET. Dicho ensayo podra ser realizado a partir del dia 7 de
producido el durmiente.

c) Verificacion de controles geometricos y de acabado y apariencia
superficial de 1 (Un) durmiente por Lote segun apartado 10 de la
presente ET;

d) Verificacion de la resistencia a fatiga segin apartado 10 de la presente
ET. Vigencia del ensayo: 18 meses;

Nota: El Fabricante deberd seleccionar las muestras para controles internos de
producto final en forma aleatoria y sin repetir moldes, hasta que se haya completado
el control para la totalidad de los mismos.

15.2.2.2. Alos Materiales Componentes
Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 5 de la IRAM 1609-2:2023.

15.2.2.3. Al Proceso
Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 5 de la IRAM 1609-2:2023.

15.3. PROCEDIMIENTO ANTE UNA NO CONFORMIDAD
Se debera cumplir con lo indicado en el articulo 5 de la IRAM 1609-2:2023.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF. Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin autorizacion
previa y por escrito de ADIF. La informacién contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas por ADIF. Toda
copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.

19

ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura

Direccién: Av. Dr. Ramos Mejia 1302. IF- BPEICARCINARNEG| EI#ADIFSE
Ciudad Autéonoma de Buenos Aires IN FRAESTRUCTU RA
Republica Argentina

P&gina 85 de 121



Ministerio de Economia
Secretaria de Transporte

2026 - Ano de la Grandeza Argentina

15.4. AUDITORIA DE PROCESOS

ADIF podra solicitar que el Organismo de Control realice una auditoria del proceso de
fabricacion. De ser solicitada, la misma debera cumplir con lo indicado en el apartado
8 de la ET GIV-MF-DHM-001.

16. ENTREGABLES

Se debera cumplir con lo indicado en el apartado 9 “ENTREGABLES” de la GIV-MF-
DHM-ET-001.

17.GARANTIA

El durmiente y sus insertos seran garantizados por el Fabricante por el plazo de
CINCO (5) anos contados a partir de la Liberacion de Partida.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF. Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin autorizacion
previa y por escrito de ADIF. La informacién contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas por ADIF. Toda
copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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18. ANEXOS
18.1. ANEXO I - PLANILLAS DE INSPECCION

La Planillas de Inspeccion se definen en el documento “ANEXO I - GIV-MF-DAV-
ET-001".

18.2. ANEXO II - TABLA RESUMEN DE APROBACION DE
PROTOTIPO

Tabla 1 - Aprobacidn de Prototipo y Verificacion de instalaciones

Elemento Cantidad/Tipo* Control
Instalaciones Memoria Descriptiva 1 presentacion Documental
Memoria de calculo 1 presentacion Documental
Disefo Planos de disefio 1 presentacion Documental
Planos de armadura 1 presentacion Documental
Certificado de calidad
Acero Documental
del Productor
. Certificado de calidad
Aditivos Documental
del Productor
Agua 1 ensayo Documental
] 1 ensayo de cada uno Documental
Materiales Agregado fino requerido
1 ensayo de cada uno
. Documental
Agregado grueso requerido
1 ensayo de cada uno
. Documental
Agregado total requerido
Certificado de calidad
Cemento Documental
del Productor

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF. Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin autorizacion
previa y por escrito de ADIF. La informacién contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas por ADIF. Toda
copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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Insertos plasticos de la

Certificado de calidad

Verificaciones y
ensayos sobre
el DH

s Documental
fijacion del Productor
Plan de Inspeccidn .,
P y 1 presentacion Documental
Ensayo
Dosificacion 1 presentacion Documental
Fabricacion
Curado 1 presentacion Documental
Propiedades del .,
. . 1 presentacién Documental
Hormigdn Endurecido
Acabado y Apariencia e .
y .p. 9 verificaciones In-situ
superficial
Control dimensional 9 verificaciones In-situ

Ensayo de Momento

-, 2 ensayos In-situ/Documental
Positivo
Ensayo de Momento .
¥ . 2 ensayos In-situ/Documental
Negativo
Ensayo de Carga .
. y . g 1 ensayo In-situ/Documental
oscilante (fatiga)
Ensayo de los Elementos
de pretensado .
P . 1 ensayo In-situ/Documental
(Adherencia y carga
final)
Ensayo de Resistencia .
, y . 1 ensayo In-situ/Documental
Eléctrica e Impedancia
Ensayo de Resistencia al
Arrancamiento y Torque 4 ensayos In-situ/Documental

de los insertos

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF. Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin autorizacion
previa y por escrito de ADIF. La informacién contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas por ADIF. Toda

copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.

ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura

Direccién: Av. Dr. Ramos Mejia 1302.
Ciudad Autéonoma de Buenos Aires
Republica Argentina

| F-POREPGSOAREENANRNSGI EI#ADIFSE
INFRAESTRUCTURA

Pégina 88 de 121




Ministerio de Economia

Secretaria de Transporte

2026 - Ano de la Grandeza Argentina

18.3. ANEXO III - CARACTERISTICAS A INDICAR EN EL PCP

e Necesidad de la contratacion de un Organismo de Control externo para la

Inspeccion a cargo del Fabricante o de la Contratista.

e Parametros de diseno.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF. Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin autorizacion

previa y por escrito de ADIF. La informacién contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas por ADIF. Toda
copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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19. CONTROL DE CAMBIOS

Descripcion Elaboré Reviso

02A | 20/05/2026 Actualizacién de criterios de muestreo y

. . . TMF CA MG
vigencia de ensayo dindmico.

Cambio de formato segliin manual de
O1F | 27/03/2025 | marca Trenes Argentinos 2025 vy TMF TMF MG
adecuacién a GIV-MF-DHM-ET-001-04A

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF. Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin autorizacion
previa y por escrito de ADIF. La informacién contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas por ADIF. Toda
copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.
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PLANILLAS DE ENSAYO

APROBACION DE PROTOTIPO
INSPECCION-DE PARTIDAS-DE DAV

GIV - Materiales Ferroviarios
ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A

TRENES ARGENTINOS

INFRAESTRUCTURA

Durmientes de hormigoén para aparatos y trampas de via.
ANEXO I - Planillas de Inspecciéon GIV-MF-DAV-ET-001-01F

FABRICANTE:
INSPECCION:

PERIODO DE FABRICACION:
CONTRATO:

CANTIDAD A LIBERAR:

ID PARTIDA:

NORMATIVA DE REFERENCIA:

PLANO:
EN e, - I (o [T A€ s

Firma: .o, Firma: oo,
Por (Inspeccion) Por (Fabricante)

Tipo de documento Planillas de ensayo

Cddigo ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A

Fecha 20/5/2026

Gerencia Tecnologia de Materiales Ferroviarios

1del2

2026

|F-2026-69617792-APN-GIEI#ADIFSE
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PLANILLAS DE ENSAYO
APROBACION DE PROTOTIPO
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2026

GIV - Materiales Ferroviarios
ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A

Al - ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL
FABRICA: FECHA DE INSPECCION:
COMPROBACION DE ASPECTOS
LINEA / POSICION FECHA DE FECHA DE FECHA DE FECHA DE
DURMIENTE / . / i REF. DURMIENTE MOLDE X DURMIENTE MOLDE X DURMIENTE MOLDE X
DESIGNACION FABRICACION FABRICACION FABRICACION FABRICACION
DH DH DH DH
DH DH DH DH
DH DH DH DH
DH DH DH DH
DH DH DH DH
ASPECTO SUPERFICIAL DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH
INSPECCION VISUAL CUMPLE
SUPERFICIE REGULAR Y LIMPIA (SI/NO)
CACHADURAS (SI/NO)
IRREGULARIDADES ARISTAS VIVAS (SI/NO)
APOYO DE LOS RIELES PLANO Y LISO (SI/NO)
SUPERFICIE INFERIOR PLANA Y RUGOSA (SI/NO)
ZONA DE APOYO Y ANCLAJE DE LA FIJACION
LIMPIA, DESOBSTRUIDA Y EXENTA DE (SI/NO)
LECHADA DE CEMENTO
ARMADURAS (SI/NO)
OBSERVACIONES:
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
2de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO GIV - Materiales Ferroviarios
APROBACION DE PROTOTIPO ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2026

A2a - CONTROLES GEOMETRICOS

FABRICA: FECHA DE INSPECCION:

Identificacion

Ancho de seccion Distancia entre vainas

DURMIENTE (Mes, Afio, Longitud Altura de seccién
Molde y ) _ 150 mm) En la misma Entre dos
Inferior Superior

Fabricante bajo fijacion fijaciones

Variacion de la planicidad (base

LINEA / relieve) Y/ mm 1Y/ mm 1Y/ E—— mm VN: ........ mm VN:....mm

Ne POSICION / FECHA +0,5 mm
DESIGNACION (S o NO) (VN £10 mm) (VN £5mm) (VN +5/-3 mm) (VN +1mm) (VN£1,5mm)

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

OBSERVACIONES:

INSPECTOR: FABRICANTE:

Firma: Firma:

3de12
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PLANILLAS DE ENSAYO
APROBACION DE PROTOTIPO

GIV - Materiales Ferroviarios
ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-01F

INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2025
A2b - CONTROLES GEOMETRICOS
FABRICA: FECHA DE INSPECCION:
Recubrimientos Posicion de la 1ra
Posicion de los cordones de Profundidad de las vainas de la
DURMIENTE Flecha vertical vaina a la extremidad .
armadura . superficie
Superior/Inferior del durmiente
Ne LINEA / POSICION / FECHA L> 4000 mm VN. verrrrereenneeees MM VN. verrrrereeneeeess M VN. ................. mm -
DESIGNACION *+3mm /3600 mm (VN =10 mm) (VN £ 6mm) (VN =10 mm) +2mm
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
OBSERVACIONES:
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
4de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO
APROBACION DE PROTOTIPO
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV

GIV - Materiales Ferroviarios
ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A
2026

A2c - CONTROLES GEOMETRICOS DE INSERTOS PARA TERCER RIEL

FABRICA: FECHA DE INSPECCION:

A PROPONER POR EL FABRICANTE

OBSERVACIONES:
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:

5de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO GIV - Materiales Ferroviarios
APROBACION DE PROTOTIPO ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2026

A3a - VERIFICACIONES MECANICAS
APROBACION DE PROTOTIPO

FABRICA: FECHA DE INSPECCION:

IDENTIFICACION M POSITIVO MNEGATIVO TORQUE ARRANCAMIENTO ENSAYO DE FATIGA ADHERENCIA Y CARGA FINAL RESISTENCIA E OBSERVACIONES
(PN=339 Nm) (PN=53.4 kN) IMPEDANCIA ELECTRICA

Carga de Carga de VERIFICA VERIFICA VERIFICA VERIFICA VERIFICA N°
DURMIENTE | MOLDE FECHA : o INSERTO 1 INSERTO 2 INSERTO 1 INSERTO 2 N° INFORME| FECHA | CargaP (kN FECHA
fisuracion (kN) | fisuracion (kN) (SI/NO) (SI/NO) (SI/NO) (SI/NO) argaP (kN | /no) | iNFORME

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

OBSERVACIONES:
* Insertos elegidos al azar por Inspeccion

INSPECTOR: FABRICANTE:

Firma: Firma:

6de12
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PLANILLAS DE ENSAYO GIV - Materiales Ferroviarios
APROBACION DE PROTOTIPO ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2026

A3b - VERIFICACIONES MECANICAS
INSPECCION DE PARTIDAS

FABRICA: FECHA DE INSPECCION:

M posiTivo M NEGATIVO TORQUE ARRANCAMIENTO OBSERVACIONES

IDENTIFICACION
(PN= 339 Nm) (PN=53.4 kN)

VERIFICA VERIFICA
DURMIENTE MOLDE FECHA Carga de fisuracion (kN C de fi i6on (kN INSERTO INSERTO
g (kN) arga de fisuracion (kN) (SI/NO) (S1/NO)

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

OBSERVACIONES:
* Inserto elegido al azar por Inspeccion

INSPECTOR: FABRICANTE:

Firma: Firma:

7de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO
APROBACION DE PROTOTIPO

GIV - Materiales Ferroviarios
ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A

INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2026
A4 - CONTROL DOCUMENTAL
FABRICA: FECHA DE INSPECCION:
ELEMENTOS DE CONTROL CONFORMIDAD OBSERVACIONES
RESISTENCIA AL MOMENTO POSITIVO O NEGATIVO Sl / NO
RESISTENCIA DEL INSERTO DE LA FIJACION AL TORQUE Y ARRANCAMIENTO Sl / NO
AL DURMIENTE VERIFICACION DIMENSIONAL Y DE ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL Sl / NO
RESISTENCIA A FATIGA Sl / NO
RESISTENCIA E IMPEDANCIA ELECTRICA Sl / NO
AGREGADOS Sl / NO
AGUA Sl / NO
MATERIALES CEMENTO Sl / NO
COMPONENTES ADITIVOS SI / NO
ACERO Sl / NO
INSERTOS PLASTICOS DE LA FIJACION Sl / NO
ESFUERZO DE PRETENSADO Sl / NO
PROPIEDADES DEL HORMIGON FRESCO Sl / NO
PROCESO PROPIEDADES DEL HORMIGON ENDURECIDO Sl / NO
REACCIONES ALCALI-AGREGADO Sl / NO
CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS Sl / NO
PIE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO GENERAL DE PIE Sl / NO
OBSERVACIONES:
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
8de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO GIV - Materiales Ferroviarios
APROBACION DE PROTOTIPO ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2026

AS - LISTADO DE NO CONFORMIDADES VIGENTES

FABRICA: FECHA:

FECHA DE

. MOTIVO ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS VALORACION
INSPECCION

OBSERVACIONES

INSPECTOR: FABRICANTE:

Firma: Firma:

9de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO GIV - Materiales Ferroviarios

APROBACION DE PROTOTIPO ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2026
A6 - DURMIENTES RECHAZADOS
FABRICA: FECHA:
IDENTIFICACION
FECHA CANTIDAD CAUSA
FECHA MOLDE
OBSERVACIONES
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
10de 12
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PLANILLAS DE ENSAYO GIV - Materiales Ferroviarios

APROBACION DE PROTOTIPO ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A
INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV 2026
A7-DURMIENTES OBSERVADOS EN ACOPIO
FABRICANTE:
IDENTIFICACION . RECHAZO
FALLA/ PATOLOGIA
FECHA MOLDE Sl NO
OBSERVACIONES
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
11de 12

IF-2026-69617792-APN-GIEI#ADIFSE

Pagina 101 de 121



PLANILLAS DE ENSAYO

APROBACION DE PROTOTIPO

INSPECCION DE PARTIDAS DE DAV

GIV - Materiales Ferroviarios

ANEXO | - GIV-MF-DAV-ET-001-02A

2026

A8 - ASPECTOS DOCUMENTALES

FABRICA: FECHA:
RESULTADOS
PROTOCOLO
DOCUMENTO CONFORMIDAD
ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL Hoja A1 SI / NO
CONTROLES GEOMETRICOS Hoja A2a Sl / NO
CONTROLES GEOMETRICOS Hoja A2b Sl / NO
CONTROLES GEOMETRICOS/ 3er RIEL Hoja A2C Sl / NO
VERIFICACIONES MECANICAS Hoja A3a/A3b SI / NO
CONTROL DOCUMENTAL Hoja A4 SI / NO
LISTADO DE NO CONFORMIDADES VIGENTES Hoja A5 SI / NO
DURMIENTES RECHAZADOS Hoja A6 Sl / NO
DURMIENTES OBSERVADOS EN ACOPIO Hoja A7 Sl / NO
PIE SI / NO
OBSERVACIONES
INSPECTOR: FABRICANTE:
Firma: Firma:
12 de 12
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Afio de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gréfico

NOmero:

Referencia: GIV-MF-DAV-ET-001-02A. Durmientes de hormigon pretensado para aparatos y trampas de via

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 36 pagina/s.
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Durmientes Monobloque
de Hormigon Pretensado

Requisitos y métodos de ensayo

Evaluacion de la conformidad

Gerencia de Ingenieria e Innovacion

* Fecha de aprobacion: 27/03 /2025
% Version: 04A
= Codigo: GIV-MF-DHM-ET-001



Ministerio de Economia
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Durmientes monobloque de hormigon pretensado. Requisitos y métodos de
ensayo. Evaluacion de la conformidad.

A partir de la entrada en vigor de la presente Especificacion Técnica, queda
sin efecto cualquier otro documento publicado con anterioridad que se
oponga a sus prescripciones.

Esta Especificacion Técnica ha sido publicada en el Portal de
Especificaciones Técnicas de ADIF

(https: / /plataforma.adifse.com.ar /especificaciones_ tecnicas)

Las consultas y/o comentarios al presente documento deben dirigirse a
infoet@adifse.com.ar.

Este documento es propiedad intelectual de ADIF.

Prohibida su reproduccion sin autorizacion.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
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1. OBJETO Y ALCANCE

El presente documento tiene por objeto la definicion de los requisitos
técnicos, la documentacion necesaria y las verificaciones a realizar en
diferentes instancias para la provision de durmientes monobloque de
hormigon pretensado, compatibles con sistemas de fijacion tipo W o tipo Fast
Clip, a ser instalados en vias de Tochas Métrica (1000 mm) y Ancha (1676 mm)
en la Republica Argentina.

Este material podra ser adquirido directamente por esta Administracion o de
forma indirecta a través de un Pliego de Obra y una Contratista adjudicada.

La presente Especificacion Técnica (ET) aborda las tareas de Aprobacion de
Prototipo para la validacion de un diseno, las tareas de Auditoria de Proceso
y la Inspeccion de Partidas para la liberacion en planta de durmientes
monobloque de hormigon pretensado.

La etapa de Aprobacion de Prototipo se complementa con la Verificacion de
Instalaciones y una Auditoria Técnica de Proceso inicial. La no conformidad
de cualquiera de estas etapas inhabilitara el inicio de produccién en serie del
durmiente disenado.

La etapa de Inspeccion de Partidas podra desarrollarse inicamente luego que
el Fabricante haya transitado con éxito la Aprobacion de Prototipo. La no
conformidad de esta etapa podra impedir la liberacién de uno o varios lotes,
de una partida e, inclusive, podra generar la interrupcion del proceso de
fabricacion.

Los controles definidos en esta ET seran de tipo documental y presencial y
seran llevados a cabo por los Organismos de control que ADIF, el Fabricante
o la Contratista dispongan segun corresponda. En caso de que se requiera la
contratacion de un Organismo de control por parte del Fabricante o la
Contratista, sera indicado en el PCP. En cualquier caso, el Organismo de
control debera ser aprobado por ADIF.

Los requisitos para Servicio de Inspeccion de Durmientes se encuentran
detallados en la especificacion técnica GIV-MF-ISP-ET-001 “Inspeccion de

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
por ADIF S.E. Toda copia impresa de este documento se considera "Copia No Controlada' salvo expresa indicacion en contrario.

4
ADIF | Trenes Argentinos Infraestructura

Direccion: Av. Dr. Ramos Mejia 1302. TRENES ARGENTINOS

Cndag o d s A oo AL STROEORIESS

Pégina 107 de 121



Ministerio de Economia

Secretaria de Transporte

2025 - Aho de la Reconstruccion de la Nacidn Argentina

Durmientes / Requerimientos para Contratacion de Servicio de Inspeccion
de Durmientes”.

Cualquier anomalia que surja luego en los durmientes liberados, y que no
lograron ser identificadas en las pruebas de rigor aqui definidas, seran
responsabilidad absoluta del Fabricante.

Toda la documentacion requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.)
debera ser presentada en version original, con Firma y Sello del profesional
responsable, y del Representante Técnico del Fabricante.

2. DEFINICIONES

A continuacion, se indican las definiciones de interés para los fines del
presente documento:

e ADIF: Administracion de Infraestructuras Ferroviarias.

o Contratista: empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de
via.

e DHM: durmiente de hormigon pretensado tipo monobloque.
e ET: especificacion técnica.
o IRAM: Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion.

e PCP: pliego de condiciones particulares de una Licitacion en la que es
de aplicacion esta Especificacion Técnica.

o PIE: plan de inspeccion y ensayo.

Asimismo, seran de aplicacion las definiciones indicadas en las normas IRAM
1609-1y IRAM 1609-2.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
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3. NORMATIVA DE APLICACION

3.1.Normativa de referencia

El conjunto de especificaciones técnicas aqui definidas responde a los
lineamientos de las normas que se presentan a continuacion, entendiendo
que su cumplimiento asegurara estandares de calidad y seguridad de
reconocimiento internacional:

e IRAM 1609-1:2019 Durmientes de hormigon pretensado tipo
monobloque. Parte 1 - Requisitos y métodos de ensayo.

e IRAM 1609-2:2023 Durmientes de hormigon pretensado tipo
monobloque. Parte 2 - Evaluacion de la conformidad.

e CIRSOC 201-2005.
e Normas IRAM de aplicacion.

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, debera ser
evaluada previamente y aceptada por ADIF.

Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el
cumplimiento continuo del sistema de control propuesto en el Plan de
Inspeccion y Ensayo aprobado por ADIF. En este sentido, aquel Fabricante
que tiene un sistema de control de la produccion en fabrica, del tipo ISO 9001,
debera adecuar su proceso a lo indicado en el mencionado Plan.

4. PARAMETROS DE DISENO

Los siguientes parametros de disefio deberan ser contrastados con los
definidos en el PCP para el proyecto en cuestion. En caso de discrepancias,
ADIF se reservara el derecho de exigir la adopcién de los valores que resulten
mas conservadores para el disefio de los durmientes, con el fin de unificar los
disenos y prestaciones de durmientes de habitual utilizacion.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
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4.1.Trocha ancha (1676mm)

Se debera realizar la verificacion del durmiente para las 4 (CUATRO)
condiciones indicadas en la Tabla 1:

e Norma de disenno IRAM 1609-1:2019.

e Factor de estado de infraestructura: Tabla 1.

e (Carga maxima por eje: Tabla 1.

e Velocidad maxima de disefo: Tabla 1.

¢ Inclinacion de las hileras de los rieles 1:40

e Densidad minima de durmientes por kilometro: 1611.
e Tipo deriel y calidad: EN 54 E1.

e Longitud maxima del Durmiente: 2.800 mm.

e Resistencia especificada del hormigon: 50 MPa (Segiun CIRSOC 201-
2005).

e Cuantia geométrica minima para seccion transversal coincidente con
Apoyo del riel: 0,006

Tabla 1 - Condiciones de verificacion para trocha ancha (IRAM 1609-1:2019)

Condiciones de verificacion 1 2 3 4
Estado de la via Estado Bueno Estado Regular
Factor de estado de infraestructura n=0,1 n=0,2
Carga por eje (ton) 22 25 22 25
Velocidad (km/h) 160 90 100 60

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
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Para diseno de durmientes angostados en la zona central se debe disminuir
en un 10% el momento en el centro y aumentar en un 10% el momento en el
apoyo.

4.2. Trocha métrica (1000mm)

e Norma de diseno IRAM 1609-1:2019 (Factor de estado de
infraestructura: n= 0,3).

e Carga maxima por eje: 22 ton.

e Velocidad de disefio maxima: 90 km /h.

¢ Inclinacion de las hileras de los rieles 1:40.

e Densidad minima de durmientes por kilometro: 1540.
e Tipo deriel y calidad: EN 54 E1.

e Longitud maxima del Durmiente: 2.100 mm.

e Resistencia especificada del hormigon: 50 MPa (Segin CIRSOC 201-
2005).

5. APROBACION DE PROTOTIPO

La Aprobacion de Prototipo debe realizarse de acuerdo con lo establecido en
el articulo 4 de la norma IRAM 1609-2:2023.

6. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE)

El Plan de Inspeccion y Ensayos debe cumplir con lo establecido en el articulo
5 de la norma IRAM 1609-2:2023.

6.1.Orificios pasantes en insertos para fijacion tipo W14 /21

Para aquellos durmientes con sistema de fijacion tipo WI14/21,
complementariamente a los requisitos de Control de producto terminado

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
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definidos en el articulo 5.6 de la norma IRAM 1609-2:2023, el Fabricante debe
verificar y garantizar la continuidad del orificio coincidente con el

tarugo/inserto embebido para tirafondo tipo Ss35.

| |
vonficios pasantes

Figura 1 - Orificios pasantes en insertos para fijacion W14 /21

Nota: este orificio es critico para evitar la acumulacion de agua y de cualquier elemento que
pueda obstruir y/o modificar el comportamiento tipico del sistema. El Fabricante debera

evitar utilizar vainas porta tarugos cuya longitud no sobresalga del molde.

7. INSPECCION DE PARTIDAS

La Inspeccion de Partidas debe realizarse de acuerdo con lo establecido en

el articulo 6 de la norma IRAM 1609-2:2023.

8. AUDITORIA TECNICA DE PROCESO

La Auditoria Técnica de Proceso sera realizada por la Inspeccion.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
autorizacion previa y por escrito de ADIF S.E. La informacion contenida en el mismo es de uso interno, exclusivamente para empleados y/o terceras personas autorizadas
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Esta figura esta orientada a la alerta temprana de defectos constructivos y la
identificacion de oportunidades de mejora a lo largo del proceso productivo.
Durante la etapa de produccién en serie, su realizacion tomara lugar con una
frecuencia mensual o toda vez que se evidencie alguna anomalia que revista
gravedad en el producto terminado, previa autorizacion de ADIF.

Evaluacion del Prototipo
Etapa de N .
. ‘s Verificacion de instalaciones
Validacion del |,
durmiente Auditoria Técnica de Proceso (*)
l Auditoria Técnica de
Ny E Proceso
Inspeccion _ tapa de
de Partidas | Produccion (frecuencia mensual o ante
en serie anomalia)

l

Liberacion de
Partida

Figura 2 - Flujograma de validacion y liberacion de un durmiente

Nota (*): siempre que ADIF lo requiera, se realizara una Auditoria Técnica de Proceso durante
la etapa de Evaluacion de Prototipo.

El alcance de los controles y verificaciones a llevar adelante se ajustara a las
prescripciones establecidas en la presente especificacion, en el Plan de
Inspeccion y Ensayo (PIE) aprobado por ADIF.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
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9. ENTREGABLES DE INSPECCION

Una vez concluida la etapa de Aprobacion de Prototipo o de Inspeccion de
Partidas, la Inspeccion debera redactar un informe detallando los controles
realizados y las conclusiones.

El informe de Inspeccion de Partidas debera realizarse de acuerdo con lo
establecido en el articulo 6.2.6 de la norma IRAM 1609-2:2023.

El Informe completo debera ser presentado en Mesa de Entradas de ADIF en
un plazo no mayor a 10 (DIEZ) dias habiles de finalizadas las tareas en fabrica.

10. GARANTIA DE FABRICACION

El durmiente y sus insertos seran garantizados por el Fabricante por el plazo
de CINCO (5) anos contados a partir de la Recepcion Provisoria, o lo indicado
en el PCP de la Licitacion.

Durante la garantia, toda unidad que presente falla imputable al Fabricante
sera puesta a su disposicién, mediante notificacion por escrito, a fin de
comprobarla, sin perjuicio de su retiro de la via, en caso de que la empresa
ferroviaria entienda que es indispensable. Siempre que sea posible, el
durmiente en cuestiéon deberd permanecer en la via hasta que sea
comprobada la falla por el Fabricante.

A menos que el PCP de la Licitacion indique lo contrario, se considera que la
Recepcion Provisoria se alcanza una vez que ADIF ha dado conformidad a la
etapa de APROBACION DE PARTIDAS.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccién, divulgacién o copia parcial o total sin
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11.ANEXOS

11.1. ANEXO I - Instrumentos y Mediciones (fotografias),
sistema W14 /21

Se presentan a continuacion el instrumental y ejemplos de medicion para el
sistema de fijacion tipo W14 /21.

10

Figura 3 - Instrumentos y elementos auxiliares
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Figura 4 - Medicion de inclinacion de la zona de apoyo del riel

Comentarios a Figura 4:
e Tarar el inclinémetro en la parte plana del durmiente.
e DPosicionar el inclindmetro en los asientos de riel y medir la inclinacion.

Figura 5 - Medicion de distancia entre hombros externos de los rieles

Comentarios a Figura 5:

e Utilizar placa con compensacion de inclinacion o,

e Realizar la correccién por inclinacion indicando esta correccion en el procedimiento

correspondiente.

Este documento contiene informacion de propiedad exclusiva de ADIF S.E.: Se encuentra prohibido su uso, reproduccion, divulgacion o copia parcial o total sin
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Figura 6 - Medicion de distancia entre los Figura 7 - Medicion de ('mgylo entre hombro y
hombros internos del riel apoyo del riel

Figura 8 - Medicion de distancia entre dovela y hombro
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Figura 11 - Medicion de profundidad del hombro
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11.2. ANEXO II - Durmientes observados por inspeccion
visual

Las siguientes imagenes representan casos de rechazo de durmiente:

Pérdida excesiva de seccion Pérdida excesiva de seccion (PES) Rotura en Apoyo del riel (RAR)

Armadura Expuesta (AE)

Rotura en Apoyo del riel (RAR) Rotura en Apoyo del riel (RAR

Obstruccion Inserto Plastico Corrimiento de Acero de Durmiente con fisuras (DF)

Pretensado (CAP

~

& ‘

L e i R

Falta de identificacion bajo relieve
(FIB)

Defectos de llenado (DLL) Rotura en Apoyo del riel (RAR

Figura 12 - Durmientes observados por inspeccion visual
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Ministerio de Economia

Secretaria de Transporte

2025 - Afo de la Reconstruccién de la Nacion Argentina

12. CONTROL DE CAMBIOS

Descripcion Elaboro Reviso

Actualizaciéon conforme norma IRAM
1609-2:2023. Cambio de titulo, antes
04A | 27/03 /2025 | "Durmientes Monobloque de TMF TMF MG
Hormigén Pretensado. Prototipo e
inspeccion de partidas”
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
ANO DE LA RECONSTRUCCION DE LA NACION ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gréfico

NOmero:

Referencia: GIV-MF-DHM-ET-001-04A. Durmientes monoblogue de hormigén pretensado.
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Afio de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
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